CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

| CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225)

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz.

719)

4. Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w

sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) -Dz. U. WE L 340/1 z dnia 16.12.2002 .

5. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

6. MPZP dla dziatek objetych inwestycja,

2. DEFINICJE | PODSTAWOWE POJECIA

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (nazywany tez w skrdcie ,PFU") zostat sporzadzony zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegGtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), . W niniejszym Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym nastepujace stowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Zamawiajacy” lub ,Inwestor” oznacza Gmine Domanidw Domaniéw 56 55-216 Domaniow

2. ,Wykonawca” oznacza osobe wymieniona, w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiajacego 0raz jej

prawnych nastepcow.

3. ,Inzynier” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do petnienia funkcji Inzyniera dla Kontraktu.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje

,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektordw nadzoru inwestorskiego”.

4. Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajacego w stosunku do

przedmiotu Zamowienia

5. ,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktdre Wykonawca dostarczyt wraz z

Formularzem Oferty.

6. ,Roboty” - 0znaczaja roboty state zwiazane z realizacja Obiektu, ktore Wykonawca ma wykonac na mocy

Umowy oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i

ukoriczenia Robot oraz usuniecia wad. Rwnoczesnie oznaczaja one tez projektowanie, budowe i roboty

budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

7 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdZniejszymi zmianami i

towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujaca, projektowanie, budowe, utrzymanie i

rozhiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych

dziedzinach.

8 ,Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,

ktérego zakres i forma jest zgodna z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r.

PFU budowa przedszkola szescioodziatowego — Wierzbno dz. nr 128/68;215 Gmina Domaniow 3



w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie SszczegGtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

9 ,Pozwolenie na budowe” oznacza decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

10 ,Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu”, ,Projekt architektoniczno-budowlany”, ,Projekt techniczny”
oznacza czes¢ dokumentaciji projektowej, ktdrych forma i treS¢ sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 poz. 1679 wraz z pdzniejszymi zmianami).

11 ,Warunki wykonania i odbioru robot budowalnych™ zwane tez zamiennie ,WWIORB", ,Specyfikacjami
technicznymi, ,ST” - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowalnych (STWIORB) bedace
integralng, czescia niniejszego PFU.

12 ,Dokumentacja projektowa” — jest to Projekt budowlany, projekt techniczny , projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowalnych, BiOZ, przedmiar robot i kosztorys
inwestorski.

13 ,Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t.

14 Laboratorium” - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nhiezbedne do
prowadzenia wszelkich badari i préb zwigzanych z ocena, jakosci materiatow i Robét.

15. ,Materialy” — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania RobGt, zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacja, Projektowa, i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

16. ,Odpowiednia (bliska) zgodno$¢” — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

17 ,Polecenia Inzyniera” — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robét w formie pisemnej, dotyczacej
sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

18 ,Projektant” — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe.
19,Przetargowa dokumentacja projektowa” -niniejsze PFU wraz ze SWIiORB.

20 ,Teren budowy” — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc terenu budowy. Zamiennie uzywany jest rowniez
termin ,Plac budowy”.

21 ,Zezwolenie na uzytkowanie” — przewidziana ustawa Prawo budowlane decyzja administracyjna
pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgtoszenia zakoriczenia robot.
3 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

3.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH;

3.1.1 Zakres i przedmiot inwestycji

Przedmiotem  inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie nowego budynku 6-cio oddziatowego
przedszkola publicznego w miejscowosci Wierzbno na dzialce nr 128/68 wraz z uktadem komunikacyjnym
na dziafce nr 215. Zaktada sie ze przedszkole bedzie budynkiem przeznaczonym dla tacznie ok. 150 dzieci
oraz okoto 30 0s6b personelu.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie | wybudowanie budynku przedszkola wraz z petnym zapleczem
gastronomicznym i wiasnymi placami zabaw, uktadam komunikacyjnym oraz zagospodarowaniem
przylegtego terenu obejmujacym:

— dojscia i dojazdy do budynku
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zjazdy z drogi wojewddzkie

parkingi

ogrodzenie terenu przedszkola,

wiate Smietnikowa,

urzadzenie zieleni oraz placow zabaw

instalacje sieci i przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i elektrycznej

Ponadto inwestycja obejmuje wyposazenie przedszkola w meble i niezbedny sprzet w tym wyposazenie
kuchni.

Roboty objete przedmiotem zamdwienia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczymi wykonanymi na podstawie wymagari Programu Funkcjonalno Uzytkowego, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zapisami umowy.
3.1.2 Opis architektoniczno-funkcjonalny planowanego zadania

Wstepna koncepcja zaktada budowe budynku o zwartej bryle na planie potaczonych dwdch prostokatow z
dachami ptaskimi z attykami. Kolorystyka obiektu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji
inwestycji.

Zaprojektowano skomunikowanie projektowanego budynku poprzez budowe dwdch zjazdéw z drogi
wojewodzkiej z ktdry jeden bedzie stanowit zjazd, a drugi wyjazd z terenu dziatki.

Ogdlne dane liczbowe.

dz. nr 128/68

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Szerokosc budynku: 51,44m

Diugos¢ budynku: 53,65m

Wysokos$¢ budynku: ok. 6,0m

Budynek zakwalifikowano jako niski (N)

Powierzchnia zabudowy 1755,89 m?

Powierzchnia uzytkowa 1547,69 m?

Kubatura brutto 9832,98 m?

Pow. utwardzona parkingi ciagi jezdne 2322,10 m?

Pow. utwardzona doj$cia 892,49 m?

Pow. opaska zwirowa 76,82m?

Pow. utwardzona place zabaw EPDM 532,4 m?

Pow. utwardzona ministadion 1084,79m?

Skocznia w dal nawierzchnia paskowa 38,8m?

Powierzchnia biologicznie czynna 13277,91m?

llo$¢ miejsc postojowych 26 MP w tym 3 MP dla niepetnosprawnych
dz.nr215

Projektowane zjazdy 178,97
3.1.3. Zapotrzebowanie szacunkowe obiektu na media

Do budynku przedszkola beda dostarczane nastepujace media:

1. woda — odcinek sieci wodociagowej wraz z hydrantami zewnetrznymi i przytaczem wodociggowym
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zgodnie z warunkami Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0 w Domaniowie

2. Scieki bytowe - przytacze kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami Zaktadu Ustug

Komunalnych Sp. z 0.0 w Domaniowie

3. Wody deszczowe - odprowadzenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

zlokalizowanej na dziatce drogowej nr 88/12

4. Energia elektryczna - zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja Sp. z 0.0.

5. Woda do gaszenia pozaru - hydranty zewnetrzne oraz wewnetrzne zgodnie z warunkami ZUK Sp. z 0.0.
w Domaniowie

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
4.1. Uwarunkowania terenowe
Zaktada sie budowe przedszkola gminnego na dziatce nr 128/68 oraz zjazdow na teren inwestycji na dziatce

nr 215 w miejscowosci Wierzbno gmina Domaniow

Dziatka nr 128/68 jest obecnie dziatka niezabudowana i nieuzbrojona stanowi ona wtasnosc¢ Inwestora.
Dziatka nr 215 to droga wojewddzka nr 346 — projektuje sie z niej dwa zjazdy publiczne.

Teren dziatki nr 128/68 ptaski przewyzszenia terenu od rzednej 142,60 m.n.p.m do rzednej 143,10m.n.p.
Dziatka nr 128/68 graniczy od zachodu i potudnia z dziatkami budowlanymi niezabudowanymi, od pétnocy z
graniczy z dziatka nr 215 droga wojewddzka, nr 346.

Na terenie dziatki nr 215 znajduije sie zieleri wysoka w postaci drzew liSciastych zaktada sie ich wycinke (po
uzyskaniu niezbednych pozwolen) w miejscach kolidujacych z projektowanymi zjazdami.

Na dziatce nr 128/68 brak jest zieleni wysokiej.

4.2 Uwarunkowania planistyczne
Teren planowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego: UCHWALA NR XXV/147/16 Rady Gminy
Domaniow z dnia 28.12.2016 (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 4 stycznia 2017. poz 59) ( z pézn. zm.)
teren inwestycji oznaczony jest w planie 3US - teren sportu i rekreacji.

Inwestor jest obecnie w trakcie zmiany planu zagospodarowania — nowy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego stanowi zatacznik niniejszego do PFU.

Wszystkie uwarunkowania aktualnego MPZP nalezy uwzgledni¢ na etapie procesu projektowego
przedmiotowej inwestyciji.

4.3. Uwarunkowania konserwatorskie
Teren objety inwestycja, zlokalizowany jest w terenie objetym ochrong konserwatorska, Wykonawca

zobowiazany jest uzgodnic projektowana inwestycje z Dolnoslaskim Konserwatorem Zabytkow. W cenie
ryczaltowej Wykonawca musi uwzglednic¢ przeprowadzenie badari archeologicznych dla przedmiotowe;

inwestyciji.
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4.4. Uwarunkowania geotechniczne
Przed wykonaniem dokumentacji projektowej nalezy wykonac¢ badania geotechniczne

warunkow gruntowo-wodnych, dla okreslenia sposobu posadowienia budynku przedszkola.

4.5 Warunki p.pozarowe obiektu

Budynek musi spetnia¢ obowiazujace wymagania p. pozarowe. Na etapie projektowania nalezy
przeanalizowac zataczong koncepcje techniczna i w razie koniecznosci dostosowac ja do obowiazujacych
przepisow. Poniewaz po stronie Wykonawcy jest rdwniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zakres
przedmiotu zamdéwienia obejmuje réwniez wyposazenie budynku w niezbedny sprzet p.pozarowy,
przygotowanie scenariusza ewakuacji, schematow ewakuacii itp.

Obiekt wymaga nastepujacych urzadzen przeciwpozarowych:

a) instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami 25 mm,

b) hydrantéw zewnetrznych nadziemnych DN 80

¢) instalacji oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,

d) przeciwpozarowego wytacznika pradu

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL II.

Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N).

Budynek mozna zaprojektowac w klasie C odpornosci pozarowej (zgodnie z par. 212 ust. 3 rozp. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie). Klasa odpornosci ogniowej
poszczegdlnych elementéw budynku zgodnie z wymogami w/w rozporzadzenia. Powyzsze zatozenia nalezy
zweryfikowaé na etapie projektowania.

5. OGOLNE WYMAGANIA | PARAMETRY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE INWESTYCJI
5.1. Wymagane zatozenia dla koncepcji urbanistyczno-przestrzennej

Zamawiajacy zaktada zabudowe parterowa z dachem ptaskim

Projektowany uktad komunikacyjny ma zapewni¢ odpowiednia obstuge terenu przedszkola,

pod wzgledem funkcjonalnym oraz spetnia¢ wymagania p.poz. Projektowany uktad komunikacyjny
musi zapewni¢ wystarczajaca, ilos¢ miejsc postojowych dla samochoddw osobowych jak réwniez
uwzglednié¢ stanowisko dla autobusu dowozacego dzieci z okolicznych miejscowosci.

W projekcie zagospodarowania dz. nr 128/68

- parking dla rodzic6w i dzieci uczeszczajacych do przedszkola z miejscami postojowymi dla
niepetnosprawnych wraz z parkingiem dla autobusow,

- parking dla pracownikdéw i transportu towardw - utwardzenie w poblizu wjazdu

na dziatke, przy czesci kuchennej

-strefa rekreacyjna umozliwiajaca dostep do urzadzen zabawowych dostepna dla dzieci przedszkolnych

umozliwiajaca poprzez zamkniecie/otwarcie furtek dostep do urzadzen zabawowych réwniez dla
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mieszkaricow miejscowosci Wierzbno- po zamknieciu przedszkola.

Teren przedszkola oraz place zabaw nalezy oddzieli¢ ogrodzeniem panelowym na podmurowce
systemowej

5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym, wnioski o
decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)
oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania ktdre beda niezbedne do uzyskania potrzebnych pozwolen i
uzgodnien.

Przed rozpoczeciem prac koncepcyjnych Wykonawca wykona mapy do celdw projektowych.

Na potrzeby wykonania dolnego Zrodta ciepta Wykonawca opracuje projekt prac geologicznych wraz z
doborem dolnego Zrddta ciepta.

Wykonawca opracuije i przedtozy do oceny koncepcje projektowa, przedstawiajaca proponowane
rozwiazania.

Wykonawca przediozy projekty techniczno-wykonawcze do akceptacji przez Zamawiajacego w terminach
zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowofinansowym stanowiacym zatacznik do umowy. Po
stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich zgdd, decyzji, ekspertyz, uzgodnier niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia. Po stronie Wykonawcy jest rowniez uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Na podstawie zaakceptowanej koncepcji (obowiazuje forma pisemna) Wykonawca sporzadzi Projekt
budowlany.

Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany, zgodny z wymogami okreslonymi w Obwieszczeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zastosuje sie do
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U. 2021 poz. 2351). Wykonawca ma obowiazek dostarczyé
Zamawiajacemu Projekt Budowlany wraz Decyzja 0 pozwoleniu na budowe w wersji papierowej w 3
egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach.

Projekt budowlany Wykonawca sporzadzi z podziatem na nastepujace czesci:

a) Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)-4egz

b) Projekt Architektoniczno — Budowlany (PA-B)-4egz

c) Projekt Techniczny (PT)- 4 egz

d) kosztorys inwestorski- 2 egz

Zakres obowiazkow wykonawcy obejmuje réwniez sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawcze;
(2 komplety) sktadajacej sie m.in. z nastepujacych dokumentow:

- operat kolaudacyjny zawierajacy spis tresci oraz zawartosci sporzadzonej dokumentacji powykonawczeyj;
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Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy réwniez sporzadzenie Swiadectwa charakterystyki energetyczne;
budynku.
Dokumentacja powykonawcza musi by¢ ostemplowana pieczatkami ,dokumentacja powykonawcza”;
Dokumentacje powykonawcza nalezy przediozy¢ w opisanych segregatorach;
- wszystkie wnioski materiatowe musza, by¢ opatrzone opisem ,materiatdw wbhudowano w ramach inwestycji
"Budowa przedszkola szescioodziatowego w miejscowosci Wierzbno dz. nr 128/68" i posiada¢ podpis
kierownika budowy potwierdzajacy whudowanie materiatow na dziatce nr 128/68.
-instrukciji eksploatacji obiektu, w ktdrej znajda sie wszystkie zalecenia eksploatacyjne oraz przeglady i
wymagania gwarancyjne niezbedne do utrzymania obiektu i zachowania gwarancji producentéw urzadzen.
- pozostate niezbedne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru. Do obowiazkow
wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Zamawiajacy oswiadcza, ze przed ztozeniem wniosku 0 wydanie pozwolenia na budowe dostarczy
wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane podpisane przez
osobe majaca odpowiednie umocowanie prawne.
5.3 Wymagania architektoniczne, funkcjonalno-uzytkowe.
Przedszkole szesciooddziatowe dla dzieci w wieku 3-6 lat. Kazdy oddziat przewidziany jest dla 25 dzieci w
tym samym wieku. Dla kazdego oddziatu wymagany jest osobny zestaw pomieszczeri sktadajacy sie z:

= sali zajec¢ o powierzchni nie mniejszej niz 63,0 m?,

= lazienki wyposazonej w 3 kabiny dzieciece, prysznic z brodzikiem oraz min. 3 umywalki,

= magazynku na posciel

= pomieszczenia gospodarczego
W przedszkolu nalezy wydzieli¢ pomieszczenia zgodnie z zestawieniem pomieszczen — zatacznik nr 3a oraz
rzut pomieszczen — koncepcja.
Przedszkole wyposazone ma byc we wiasny blok zywienia zapewniajacy przygotowanie positkow dla
wszystkich dzieci na miejscu technologi musi przewidzie¢ wykonanie 200 positkéw dziennie — minimum 3
positki dziennie, oraz petne zaplecze magazynowe i wydzielone zaplecze socjalne. Wykonawca
zobowiagzany jest do wykonania projektu technologi kuchni uzgodnionego z Rzeczoznawca ds. sanepid
Zakfada sie wykorzystanie naczyn i sztuécow tradycyjnych (wielokrotnego uzytku — dostawa sztuccow,
szklanek i naczyn wchodzi w zakres zamdwienia ), zmywalnie naczyri oraz pomieszczenie dystrybucii.
Dostawa wyposazenia kuchni wchodzi w zakres zamdwienia.
Wejscie gtéwne od strony pdtnocnej dostepne z poziomu terenu dla 0s6b poruszajacych sie na wozkach.
Zakfada sie, Ze poziom parteru przedszkola powinien by¢ wyniesiony od 2 do 15cm.

Nalezy zaprojektowac dodatkowe wejscia:
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- wejscie do zaplecza dla dostaw produktéw spozywczych oraz pracownikéw kuchni.

Do wejscia dla dostaw nalezy doprowadzi¢ utwardzony dojazd lub dojscie o nawierzchni dostosowanej do
obciazenia ruchem samochodow dostawczych.
- wejscie do czesci administracyjno-biurowej
-wejscie do czesci gospodarczej

Teren na potrzeby przedszkola nalezy zagospodarowac placami zabaw, Sciezkami, elementami matej
architektury i zielenia, Wymagane jest wykonanie wydzielonych przestrzennie placow zabaw,
wyposazonych w sztuczne nawierzchnie bezpieczne ( poliuretan) pod zabawki i urzadzenia odpowiednie dla
wieku uzytkownikow oraz HIC. Wymaga sie oddzielnej tazienki dla dzieci dostepnej z zewnatrz od strony
placu zabaw. Wygrodzenie placéw zabaw ogrodzeniem.

Pozostaly teren nalezy zagospodarowac zielenia urzadzona, a w rejonie placow zabaw przewidzie¢
nasadzenia drzew ocieniajacych oraz krzewdw, w tym zieleni izolujacej w pasie przy ogrodzeniu. Teren
przedszkola wymaga wydzielenia ogrodzeniem panelowym na podmuréwce wysokosci do 2,0m z furtkami i
bramami. Ponadto nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe dla obstugi i odwiedzajacych przedszkole w ilosci
min. 26 mp w tym min 3 dla 0sGb niepetnosprawnych o ile inaczej nie okresla zapisy w Planie
Zagospodarowania.

Na potrzeby PFU sporzadzono w uzgodnieniu z Zamawiajacym rzut funkcjonalny budynku
przedszkola, jest to sugestia do wziecia pod uwage przez projektanta dokumentacji budowlano-
wykonawczej.

Zakfada sie ze sale zabaw zlokalizowane beda, od strony najbardziej nastonecznionej i z bezposrednimi
wyjsciami na zewnatrz.

Na etapie projektu budowlanego nalezy przeanalizowac ewakuacje z pomieszczen pod katem ochrony
przeciwpozarowej.

Uktad funkcjonalny powinien zapewnic¢ czytelno$¢ podziatu przestrzeni na czes¢ dostepna,
dla 0s6b z zewnatrz oraz czes¢ dostepna, dla pracownikéw przedszkola oraz dzieci.

Przyjete do PFU zalozenia programowe oczywiscie moga, ulec zmianie po akceptacji przez
Zamawiajacego w projektowo uzasadnionych rozwiazaniach docelowych.

5.4. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Budynek powinien by¢ zaprojektowany z mysla o korzystaniu z niego przez osoby niepetnosprawne.
Szerokosci wszystkich dojS¢, korytarzy i drzwi, a takze wielkosci pomieszczeri musza, umozliwiac
manewrowanie wozkiem inwalidzkim.

Na parkingu przewidzie¢ min. 3 miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych.

5.5. Ogdlne parametry wielkoSciowe inwestycji

Zestawienie przeznaczenia i wielkosci zespotow funkcjonalnych:
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powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkciji,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

nr Pomieszczenie Posadka Pow. uzytk., m2
Strefa wejSciowa / komunikacyina
A.l Wiatrotap Plytki gresowe 8,80
A2 Komunikacja gtowna Ptytki gresowe 106,52
A3 Szatnia 1 Plytki gresowe 30,54
A4 Szatnia 2 Plytki gresowe 30,54
A5 Wiatrotap Plytki gresowe 2,92
A.6 Komunikacja Plytki gresowe 52,32
LACZNIE: 231,64
Strefa administracyjna / pracownicza
B.1 Wiatrotap Plytki gresowe 3,00
B.2 Komunikacja Plytki gresowe 33,57
B3 Gabinet dyrektora Wyktadzina/Panel 18,23
B.4 Sekretariat Wyktadzina/Panel 12,72
B.5 Gabinet wicedyrektora Wyktadzina/Panel 13,15
B.6 Pom. socjalne pracownicy Wyktadzina/Panel 16,13
B.7 Gabinet logopeda Wyktadzina/Panel 12,21
B.8 Gabinet psychologa/pedagoga Wyktadzina/Panel 12,21
B.9 Gabinet ksiegowos¢/intendent Wyktadzina/Panel 15,35
B.10 Pom. archiwa/ksero Ptytki gresowe 7,08
B.11 Warsztat konserwatora Plytki gresowe 16,76
B.12 Zaplecze konserwatorskie Ptytki gresowe 8,05
B.13 Pralnia Ptytki gresowe 13,79
B.14 Suszarnia Plytki gresowe 9,41
B.15 Pom. magazynowe Ptytki gresowe 9,29
B.16 Pom. porzadkowe Plytki gresowe 4,27
B.17 WC d/n Plytki gresowe 6,65
B.18 WC ogoblne Ptytki gresowe 7,36
LACZNIE: 219,23
Strefa przedszkolna na oddzialy
C.1 Sala przedszkolna (x6) Wyktadzina/Panel 63,8x6=382,80
C.2 Wezet sanitarny dzieci (x6) 13,50x6=81,00
C3 Schowek (x6) 5,00x6=30,00
C4 Pom. magazynowe (x6) 5,75x6=34,50
CS5 Sala sensoryczna 68,59
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C.6 Zaplecze sal 18,50

C.7 Sala terapeutyczna 68,59
C.8 Zaplecze sal 18,50
C.9 Sala wielofunkcyjna 95,35
C.10 Zaplecze sal 11,05
C.11 WC sali 7,86
C.12 Pom. porzadkowe 3,19
LACZNIE: 819,93
Strefa gastronomiczna
D.1 Wiatrotap 5,45
D.2 Gabinet intendenta 7,88
D.3 Pom. socjalne i szatnia 9,10
D.4 Kuchnia 33,30
D.5 Przygotowalnia wstepna 1 9,91
D.6 Przygotowalnia wstepna 2 9,33
D.7 Zmywalnia 13,06
D.§8 Pom. magazyn + chtodnia 19,95
D.9 Pom. porzadkowe 2,88
D.10 WC Pracownicy 2,41
D.11 Pom. $mietnika 4,60
D.12 Jadalnia 83,87
D.12 Komunikacja 15,91
LACZNIE: 217,65
Strefa techniczna
E.1 Pom. techniczne 10,91
E.2 Rozdzielnia elektryczna 5,33
E.3 Pom. techniczne 9,88
EA4 Pom. techniczne 11,76
E.5 Pom. gospodarcze/magazynowe 18,65
E.6 WC zewn. 2,71
LACZNIE: 59,24

5.6 Wysokosci pomieszczen
Wymagane wysokosci pomieszczen w stanie wykoriczonym, w Swietle sufitu podwieszonego zgodne z
obowiazujacymi przepisami.

5.7 . Dopuszczalne przekroczenia lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchniowych i

kubaturowych
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Dopuszcza sie, 0 ile nie jest to sprzeczne z przepisami odrebnymi, ich przekroczenie powiekszenie o nie
wiecej niz 20% lub pomniejszenie o nie wiecej niz 5%.
6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
6.1. Wymagane ogdlne
6.1.1. Wymagania og6lne dla autoréw projektu i wykonawcéw
Oczekuje sie, ze budynek wraz z otoczeniem zostanie zaprojektowany w estetyce uzgodnionej z
Zamawiajacym.
6.1.2. Rozwiazania budowlano-instalacyjne i wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miaty zapewniona trwatos$¢
nie mniejsza, niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny
zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a sprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnic¢
sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
6.2 0gdlne warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobdw oraz jakos$¢ wykonania byty
na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
Wykonawcy.
6.2.1. Przygotowanie placu budowy
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren objety inwestycja,
Zagospodarowanie placu budowy. Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robot.
Nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy:
- doprowadzenie energii elektrycznej
- ogrodzenie terenu
- wyznaczenie stref niebezpiecznych
- wykonanie drdg, dojazddw, wyjs¢ i przejsé dla pieszych
- doprowadzenie wody
- odprowadzenie lub utylizacje Sciekdw
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz biura budowy z zapewnieniem
oSwietlenia naturalnego, sztucznego oraz wiasciwej wentylacji
- zapewnienie tacznosci telefoniczne;
- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow
- urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen
Zagospodarowanie placu budowy musi umozliwia¢ realizacje inwestycji w jednym etapie.

Warstwe humusu, zdjeta z miejsc przeznaczonych do statej i czasowe] zabudowy (np. plac budowy) nalezy
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przechowywac¢ w pryzmach i uzy¢ do docelowego urzadzenia terendw zielonych. Ziemia z wykopow
fundamentowych winna by¢ wykorzystana na terenie inwestycji do robot zasypowych oraz nowego
uksztattowania terenu.
Na trasach sieci i przytaczy prowadzonych pod chodnikiem lub przecinajacych jezdnie oraz na
skrzyzowaniach z wjazdami na obce posesje przewidzie¢ rozbiorke istniejacych nawierzchni
oraz ich odtworzenie ze spetnieniem wymogu zageszczenia gruntu zasypowego i odtworzenie
nawierzchni do stanu pierwotnego. Wykopy pod sieci i przytacza powinny by¢ wkasciwie zabezpieczone.
Przewiduje sie rozbidrke nawierzchni utwardzonych kolidujacych z projektowanymi pracami budowlanymi.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401).

6.2.2 Czes¢ architektoniczna
Wymagana jest nowoczesna architektura obiektu spetniajaca oczekiwania Zamawiajacego.
Projektant, moze zmieni¢ wskazane materiaty oraz rozwiazania konstrukcyjne, jesli bedzie to z korzyscia, dla
obiektu oraz kazdorazowo musi uzyskac zgode Zamawiajacego.

6.2.3 Czes¢ konstrukcyjna
Konstrukcja budynku ma spetni¢ wszystkie wymagania stawiane przez obowiazujace normy i

przepisy budowlane.

Konstrukcja obiektu ma zapewnic:

- fatwos$¢ w utrzymaniu czystosci,

- dhugi okres eksploatacii

- wiasciwe warunki eksploataciji urzadzen zwigzanych z utrzymaniem wiasciwego mikroklimatu w obiekcie

6.3 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

6.3.1 Wymagania w stosunku do architektury

Elewacje tynkowane
Wykoriczenie elewacji tynkiem silikonowym barwionym w masie. Zaprawy klejowe i tynki stosowac z
jednego systemu od jednego producenta. Szczegdly wykonania oraz materiatly pomocnicze zgodnie z
zaleceniami producenta systemu.

Elewacje

Sciany z elewacja, wykoriczona lokalnie oktadzinami elewacyjnymi (okoto 15% powierzchni elewacji)
Witryny zewnetrzne.

Witryny zewnetrzne na bazie profili aluminiowych do zastosowar zewnetrznych z przektadka, termiczna, o
wspdtczynniku min. Uw maks. 0,9W/m*K dla catego zestawu.

Okna zewnetrzne.

Wszystkie okna PVC lub aluminium min. 3-cio komorowe, szklone szyba, zespolona, Przeszklenia ponizej
80cm nad posadzka, -bezpieczne, 0 wewnetrznej szybie klejonej, spetniajace klase bezpieczeristwa min. P2.
Skrzydta otwieralne, rozwierane lub uchylne do wewnatrz. Klamki z blokada na kluczyk. Uw maks.
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0,9W/m%K
Oktadziny ceramiczne $cian.
Sciany w obrebie tazienek oblozy¢ na petna, wysoko$¢ plytkami ceramicznymi, glazurowanymi w Il kI,

Scieralnosci. Ptytki powinny zachodzi¢ min. 4cm ponad poziom sufitu podwieszanego. Plytki uktadac
réwniez na obudowach z piyt g/k instalacii i stelazy ustepéw. Kolor i fakture ptytek uzgodnic z
Zamawiajacym na etapie dokumentacji projektowej. Spoinowacé fuga elastyczna wodoodporna,
przeznaczona, do waskich spoin. Fugi zlicowac¢ z powierzchnig, ptytek (bez wagtebieri). Narozniki wypukte
bez listwy naroznej — ptytki szlifowane od spodu dla uzyskania fugi identycznej z pozostatymi. Wysokosc¢
okladziny dostosowac do wysokosci petnych ptytek — bez docinania. Glify okien wykoriczy¢ jak Sciany. W
pomieszczeniach kuchni i bloku zywienia stosowac plytki 20x20 lub zblizone. Narozniki wypukie ostoniete
systemowym profilem katowym PVC szer. min. 50xX50mm, bez taczen na cata wysokos¢ oktadziny
ceramicznej.

Sufity podwieszane

W pomieszczeniach zastosowac sufit podwieszony kasetonowy z wypetnieniem z prasowanych piyt
mineralnych. Sufit montowac na systemowych profilach nosnych mocowanych od stropu za pomoca,
wieszakow regulowanych. Stosowac specjalne systemowe profile przyscienne. Ruszt i ptyty w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym. Ptyty w module 60x60cm, a w pomieszczeniach o szerokosci nie wiekszej
niz 150cm plyty na catg szeroko$¢ pomieszczenia w module 30cm.

W pokojach biurowych stosowac ptyty mineralne o podwyzszonych parametrach akustycznych

W fazienkach, i pom. bloku zywienia stosowac ptyty mineralne do pomieszczer wilgotnych.

Parapety wewnetrzne.

Wszystkie parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. min 3cm

Ostony na grzejniki.

We wszystkich pomieszczeniach dostepnych dla dzieci zainstalowac nalezy state ostony na grzejniki.
Ostony wykonane z pojedynczej ptyty MDF grub. 12mm, z otworami. Wszystkie krawedzie lekko
zaokraglone. Plyta lakierowana fabrycznie.

Scianki systemowe

Podziat kabin w toaletach dopuszcza sie wykona¢ systemowymi Sciankami systemowymi. Plyty
laminowane w rdznych kolorach zaleznie od lokalizacji (ten sam kolor w obrebie jednego pomieszczenia).
Scianki i drzwi z piyt peinego (kompaktowego) laminatu HPL lub CPL Wszystkie profile, okucia, gaki i

stopki ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne aluminium ciepte. Wymagany wsp. przenikania ciepta U,, dla catego zestawu — maks. 1,3

W/m?K, szkto bezpieczne, listwa progowa zlicowana z posadzka wewnatrz pomieszczenia. Skrzydta drzwi
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wyposazone w samozamykacze.
Obrdbki blacharskie.
Wierzch attyki oraz otwarta, krawedZ dachu wykoriczy¢ odpowiednimi obrébkami blacharskimi. Stosowac
blache grub. 0,65mm ocynkowana, i powlekana obustronnie warstwa, poliuretanu grub. min. 50um.
Odwodnienie dachu.

Przepusty attykowe, rury spustowe i kosze zbiorcze wykonane z blachy ocynkowanej niepowlekanej.
System odwodnienia wg wytycznych wybranego producenta.

Parapety zewnetrzne.

Wszystkie parapety wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, grub. 0,7mm. Parapety
wykonane na wymiar z jednego elementu na okno. Boczne krawedzie wygiete do gory. Okapnik wysuniety
min. 4cm poza lico elewacji

Izolacje i pokrycie dachu.

Izolacja stropodachu warstwa, styropianu o grubosci umozliwiajacej spetnienie normowych wspotczynnikéw
- pokrycie membrana EPDM

Opaska wokét budynku

Styk Scian zewnetrznych i terenu zielonego wykonczy¢ opaska zwirowa, szerokosci 50cm+ widknina +
obramowanie z obrzeza betonowego 6/100 ze spadkiem 2% od elewacji.
Cokoty
Widoczne Sciany cokotu na Scianach tynkowanych wykoriczy¢ tynkiem mozaikowym cokotowym kolor do
uzgodnienia z Inwestorem Wykoriczenie tynkiem sprowadzié¢ min. 10cm ponizej docelowego poziomu
terenu.
Zadaszenia wejs¢ - daszki

Nad drzwiami zamontowa¢ daszki ochronne. Okucia i podpory do daszkéw szklanych ze stali nierdzewne;j
aisi 304 lub kwasoodpornej aisi 316. Szklo na daszek klejone VSG i hartowane TVG grubos¢ 6,6,4 mm
Wykoriczenie posadzek - gres

Posadzki wytozy¢ plytkami gresowymi nieszkliwionymi, o wymiarach uzgodnionych z przysziym
Uzytkownikiem. Wymagane parametry techniczne:

- grubos$é min. 8,5mm

- mrozoodpornosc,

- odporno$¢ na plamienie

- nasiagkliwosé < 0,1%

- odpornos¢ na Scieranie — maks. 130mma3 - odpornos¢ na poslizg — min. R10.
Wykoriczenie posadzek - wyktadzina PVC

Pod wyktadzine PVC wykonac wylewke samopoziomujaca
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Elastyczna wyktadzina PVC homogeniczna grub. min. 2mm klejona do podioza. Uktadanie wielobarwne —
rdznokolorowe wzory, rdzne w poszczegolnych pomieszczeniach
- Spos6b montazu do uzgodnienia z Inwestorem.

Wyktadzina wywinieta na cokét na Scianach, do wys. 10cm.
Wymagane parametry techniczne:

- grubos¢ warstwy uzytkowej min.2mm

- powierzchnia zabezpieczona poliuretanem PUR

- klasa uzytkowa 34/43

- Scieralno$¢ minimum grupa T

- wgniecenie resztkowe <0,03mm

- odporno$¢ na Swiatto min. 6

- antystatyczna, rozpraszajaca,

- rezystancja elektryczna <109

- napiecie elektrostatyczne <2kV

- odpornos$¢ na poslizg — R9,

- reakcja na ogien klasy Bfl-s1

- odporno$¢ na oddziatywanie krzeset na rolkach

Wycieraczki
W posadzce w przedsionkach wykonac systemowa, wycieraczke zagtebiona w posadzce. W wejsciu

gtdwnym do budynku zastosowaé system podwdjnych wycieraczek. Wycieraczka z naprzemiennie
gumowych i szczotkowych wktadek w profilach aluminiowych, wys. min. 22mm, w ramie z katownika
aluminiowego, wpuszczonej w grubos¢ posadzki.

Malowanie Scian i sufitow.

Nalezy stosowac wytacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi. Wszystkie widoczne elementy sufitéw tynkowanych (np. podciagi, wypetnienia i obudowy z g/k)
malowane farba emulsyjna do wnetrz kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie dokumentacji
projektowej . Wymagania techniczne:

Wszystkie Sciany ponad glazura oraz w pomieszczeniach bez innego wykoriczenia scian, malowac farba,
silikatowa, do wnetrz.

Izolacje termiczne Scian

Wszystkie elewacje budynku od poziomu wierzchu cokotu ocieplone w technologii lekkiej mokrej o grubosci
odpowiedniej dla uzyskania wspdtczynnika wymaganego przepisami dla catej przegrody.

Izolacje $cian i posadzek

Izolacje wykonaC we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, kuchni i zaplecza oraz porzadkowych.
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Posadzki oraz Sciany do wysokosci 0,3m a w rejonie natryskéw do wysokosci 2,3mm nalezy pokryé
uszczelni¢ powtoka uszczelniajaca w ptynie.

Styk Scian z posadzka uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelna tasma, do dylatacji.

Tynki wewnetrzne

Sciany ponad glazura i widoczne fragmenty sufitéw i podciagéw wykoriczyé tynkiem cementowo-
wapiennymi wykoriczonym gtadzia, gipsowa,. Stosowac profile narozne podtynkowe stalowe ocynkowane.
Tynki wykonywane sposobem maszynowym, jednowarstwowe — tyki gtadzone grubosci 10 mm.

Zabudowa glk.

Obudowie g-k podlegaja przewody wentylacyjne, piony kanalizacji i innych instalacji sanitarnych
prowadzone poza szachtami, stelaze podtynkowe urzadzen sanitarnych itp. Nalezy dazy¢ do
zminimalizowania ilosci instalacji wymagajacych obudowy i prowadzic je w miare mozliwosci ponad sufitami
podwieszanymi, w szachtach instalacyjnych lub bruzdach $cian murowanych. Obudowy wykonac jako
szkieletowe, w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z piyt gipsowo-kartonowych. Stosowac rozwiazania
systemowe.

Laczenia plyt kryte taSma, spoinowa, i szpachlowane. W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach
i odpowietrzaczach umiesci¢ gotowe drzwiczki rewizyjne dla dostepu do zawordw lub przepustnic. Drzwiczki
petne z zamkiem lub magnesem blokujacym.

Rolety zewnetrzne

W wszystkich oknach nalezy zamontowac rolety zewnetrzne z napedem elektrycznym, sterowanymi
wiacznikiem umiejscowionym przy wiacznikach elektrycznych. Maja harmonizowac z elewacja oraz stanowic
catosc estetyczna z modelem i kolorem okna. Wysokos¢ nadprozy okiennych dostosowac do gabarytow
rolet. Przy matych oknach dopuszcza sie reczne otwieranie rolet.

Swietliki dachowe

Przeszklenia dachowe z twardego polichlorku winylu (HPVC), lub szklane, z uszczelnieniem zewnetrznym
uszczelkami wg systemu producenta (dopuszcza sie wykorzystanie jako klapy dym, w wypadku
koniecznosci ich zastosowania)

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi pojedyncze do pomieszczen o konstrukcji z drewna iglastego wypetnione ptyta widrowa, i oklejone
obustronnie ptyta HDF. OScieznica dwuzawiasowa z drewna klejonego warstwowo, standardowa z opaska,
Drzwi do pomieszczen technicznych plytowe stalowe, a tam gdzie wynika to z przepiséw p.poz. o
odpowiednich wymaganiach p.poz. ( dymoszczelnos¢, ognoodpornosc)

Drzwi w korytarzach dwuskrzydtowe aluminiowe przeszklone do 3/4 wysokosci ( szkto bezpieczne)

W drzwiach nalezy zamontowac zamki i odboje. W drzwiach zamontowa¢ samozamykacze.
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6.3.2 Wymagania w zakresie konstrukcji

Posadowienie

Zakfada sie posadowienie budynku na fundamentach bezposrednich np. tawach i stopach fundamentowych
z wykorzystaniem betonu o klasie co najmniej C20/25 oraz zgodnie z badaniami gruntu. Fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem gruntu i wdd gruntowych.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe Zzelbetowe wylewane w szalunkach lub murowane z bloczkéw betonowych petnych.
Sciany z obu stron pokryte izolacje przeciw-wodna, Od strony zewnetrznej $ciany ocieplone na cafa,
gtebokos¢ plytami twardego polistyrenu ekstrudowanego, wodoodpornego. Sciany ponizej poziomu terenu
w catosci ostonic folig kubetkowa, zakoriczona listwa, systemowa, (nie wystajaca ponad wierzch chodnika lub
opaski).

Kurtyny powietrzne

Nad gtéwnymi drzwiami wejSciowymi wypadku rezygnacji z przedsionkow nalezy przewidzie¢ kurtyny
powietrzne.

Przyziemie

Konstrukcja z murowanych Scian i zelbetowych trzpieni z wykorzystaniem betonu o klasie nie mnigj niz
C20/25.

Sciany

Powyzej poziomu terenu Sciany z pustakow ceramicznych, silikatowych lub innych elementéw masywnych

Stupy
Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25 i stali AllIN.

Dach

Plaski o konstrukciji zelbetowej ocieplony warstwa, styropianu - pokrycie membrana EPDM

6.3.3 Roboty ziemne

Realizacja rob6t fundamentowych w wykopie szerokoprzestrzennym. W trakcie robdt w zaleznosci od
potrzeb, wykona¢ odwodnienie tymczasowe wykopu na czas realizacji robot.

6.3.4 Wymagania w zakresie wyposazenie

Budynek przedszkola powinien by¢ wyposazony we wszystkie elementy niezbedne do

prawidiowego funkcjonowania zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalnego, w ilosci wynikajacej ze
struktury zatrudnienia oraz liczby i wieku dzieci.

Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w obiektach
uzytecznosci publiczne;j.

Pomieszczenia ogdlne powinny by¢ wyposazone w : siedziska, meble biurowe, techniczne i socjalne w ilosci

stosownej do struktury zatrudnienia. Odpowiednie wyposazenie sal zaje¢, pomieszczeri sanitarnych,
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porzadkowych, szatniowych stosownie do ilosci i wieku uczeszczajacych dzieci.

Wszystkie elementy wyposazenia wandaloodporne.

Charakterystyka wybranych elementéw wyposazenia

Armatura tazienkowa

- armatura w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci:

ceramiczne miski ustepowe dla dzieci 0 zmniejszonych wymiarach, ceramiczne umywalki zamontowane na
odpowiednich wysokosciach, baterie umywalkowe z mieszaczem, stojace z zaworem sprezynowym
czasowym, z ptytka maskujaca i sitkiem nieruchomym.

W pomieszczeniach sanitarnych stuzbowych

-baterie umywalkowe z mieszaczem, stojace z zaworem sprezynowym czasowym, z ptytka maskujaca i
sitkiem nieruchomym. Miski ustepowe wiszace i umywalki ceramiczne. Lustra, szczotki pojemniki na papier,
suszarka do rak, podajnik papieru i recznikdw.

W pomieszczeniach sanitarnych dla niepeinosprawnych

-zestawy specjalistycznych poreczy sciennych umywalkowych, sedesowych, oraz specjalistyczna armatura
dla niepetnosprawnych, lustra, szczotki, pojemniki na papier, pojemnik na recznik.

Pomieszczenia sanitarne winny by¢ wyposazone w lustra, pojemnik na mydto w plynie, szczotki i papier
toaletowy, przewijak itp. oraz w profesjonalne suszarki do rak. Wszystkie elementy wandaloodporne.
Standard nie gorszy niz Merida Stella ( wykonany ze stali szlachetnej o matowym wykoriczeniu powierzchni)
— Kabiny sanitarne

- W pomieszczeniach WC elementy kabin sanitarnych prefabrykowanych z wysokocisnieniowe] plyty
wiérowej HPL w obejmie z ksztattownikow aluminiowych anodowanych

- Informacja wizualna - numery administracyjne w strefie wejsciowej budynku, pod$wietlane gabloty
informacyjne, tablice informacyjne gtdwne, wizytdwki przydrzwiowe, inne piktogramy, tabliczki BHP itp.
Wykonac wszelkie wynikajace z przepiséw szczegdlnych tablice informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze,
kierunkowe itp.

Szczegoty wyposazenia wg zatacznikow nr 3

6.3.5 Wymagania w zakresie instalacji budowlanych
6.3.5.1 Instalacje sanitarne
Instalacje wodociagowe

Przytacze, sie¢ wody zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy medidéw. Instalacja powinna dostarczac
wode zimng, i ciepta, do przyborow sanitarnych znajdujacych sie w pomieszczeniach uzytkowych. Woda
ciepta z wymiennikow CWU, cyrkulacja wody cieptej pompowa. Rury ze stali stopowych odpornych na
korozje lub tworzywa sztucznego. Podejscia do armatury czerpalnej z rur polietylenowych wysokiej gestosci

(PE-Xc), w rurze ochronnej karbowanej. Wszystkie przewody preizolowane. Armatura czerpalna w
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pomieszczeniach sanitarnych: armatura umywalkowa, zawory pisuarowe, automaty sptukujace do toalet,
kolumny natryskowe - samozamykajace, regulacja strumienia wody wyptywajacej, regulacja czasu wyptywu
wody, ograniczenie temperatury wody, zabezpieczenie przed wandalizmem.
Zabezpieczenie instalacji przed ryzykiem pojawienia sie w trakcie eksploatacji bakterii Legionelli wg
przepisow.
Zabezpieczenie wody w instalacji przed wtdrnym zanieczyszczeniem wg przepisow.
Rozwiazanie techniczne powinny by¢ oparte na polskich normach i warunkach technicznych.
Instalacja wody zimnej

Instalacje wodociagowa, nalezy zaprojektowac zgodnie z PN-92/B-01706 przy zatozeniu wykorzystania
przyboréw sanitarnych o zmniejszonym poborze wody.
Woda zimna bedzie wykorzystywana do nastepujacych celow:
1. sanitarne (toalety)
2. wkuchni
3. technologiczne (dla potrzeb instalacji c.o.ic.t.)
4. cele porzadkowe
Baterie umywalkowe — wodo oszczedne. W sanitariatach dla dzieci nalezy zaprojektowa¢ mieszacze z
nastawg, temperatury max. 40°C W pomieszczeniach gospodarczych i technicznym przewidzie¢ zlewy
oraz zawory ze ztaczka do weza. Nalezy przewidzieC co najmniej cztery zawory czerpalne zewnetrzne do
podlewania ogrodu ( z mozliwoscia spuszczania wody na zime). Wszystkie zawory ze ztaczka do weza beda,
wyposazone w zawory antyskazeniowe typu HA.
Instalacja wody cieptej i cyrkulacji
Woda ciepta dla potrzeb kuchni, sanitariatow, pomieszczen gospodarczych i technicznych bedzie
przygotowywana w pomieszczeniu technicznym.
W celu zapewnienia dostatecznej temperatury wody w instalacji przewiduje sie wykonanie cyrkulacji cieptej
wody wyposazonej w pompy cyrkulacyjne. Na przewodzie cyrkulacyjnym zaprojektowac regulacyjne zawory
termostatyczne. Maksymalna temperatura cieptej wody uzytkowej w instalacji 60°C. Nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ przegrzewu instalacji cwu powyzej 70°C w celu przeciwdziataniu Legionelli.  Przewody
cyrkulacyjne prowadzone beda rownolegle do instalacji wody cieptej.
Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z przyboréw w pomieszczeniach uzytkowych zgodnie z
warunkami technicznymi odbiorcy Sciekow
Rury i ksztattki z PVC, przybory sanitarne mocowane do stelazy systemowych. Miski ustepowe w
sanitariatach wiszace. Wpusty sciekowe z odptywem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowang,

nasadka z kratka, ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu dla niepetnosprawnych przybory sanitarne
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specjalne. Rozwiazania techniczne powinny byc oparte na polskich normach i warunkach technicznych.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w specjalnie zaprojektowanych i wykonanych kanatach
instalacyjnych, gwarantujacych staty dozor i poprawne utrzymanie instalacji.
Instalacja kanalizacji ttuszczowej

Kuchnia bedzie obstugiwana za pomoca oddzielnego system kanalizacji tluszczowej wyposazonej w
separator tluszczu. Podtaczenia do odbiornikow zaprojektowac zgodnie kartami katalogowymi urzadzen.
Kratki zaprojektowac z blokada antyzapachowa,
Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe nalezy zagospodarowac na terenie dziatki. Podtaczenia piondw poza budynkiem. Nalezy
zaprojektowac podtaczenie kanalizacji deszczowej przez zbiornik osadnikowy do zbiornikdw retencyjnych
lub ogroddw deszczowych.
Instalacje centralnego ogrzewania
Zatozenia ogolne do instalacji centralnego ogrzewania:
Projektuje sie instalacje co oparta na gruntowych pompach ciepta. Ogrzewanie pomieszczen odbywac sie
bedzie za pomoca ogrzewania podiogowego. Zaprojektowac instalacje ogrzewania podtogi, ktorej
wydajnos¢ bedzie sterowana od pomiaru temperatury posadzki. Sterowanie realizowane z nadajnikow
pomieszczeniowych potaczonych z rozdzielaczami regulacyjnymi i sitownikami zlokalizowanymi szafkach
rozdzielaczy. Zaktada sie utrzymywanie temperatury posadzek na poziomie tpos=20-+22°C. Instalacja
podtogowa zaprojektowana z rur PE-Xa.
Wykonawca opracuje projekt prac geologicznych wraz z doborem dolnego Zrddta ciepta dla projektowanego
budynku.
Nalezy zaprojektowac i wykonac zespot pomp ciepta oraz wszystkich urzadzen towarzyszacych -
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania - armatury przewodowej i zabezpieczajacej, na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz dolnego Zrddta ciepta jakim jest grunt z odwiertami
pionowymi wykonanymi na dziatce nr 128/68
W ramach przedsiewziecia zaktada sie wykonanie odwiertéw gruntowych o gtebokosci przewyzszajacej 30
m, kwalifikowanych jako roboty geologiczne, podlegajace przepisom ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze.
Wykonanie instalacji dolnego Zrddta wymaga projektu robét geologicznych wraz z Planem Ruchu Zaktadu
Gorniczego oraz zgtoszenia robot we wkasciwym Starostwie Powiatowym.
Instalacja gruntowej pompy ciepta ma wspdtpracowac z projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno —
wywiewna, oraz z projektowanymi kolektorami stonecznymi.
Nalezy przewidziec zasilanie gruntowej pompy ciepla z systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy min do
49,9 kWp. W tym celu do urzadzenia pompy ciepta powinna zostac przygotowana tak instalacja , aby te
urzadzenia mogty ze soba wspdtpracowac.
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Wykonawca w cenie musi rowniez uwzglednic¢ szkolenie uzytkownikéw z zakresu obstugi | eksploatacii
instalacji pomp ciepta.

Wykonawca musi posiadac certyfikaty potwierdzajace uprawnienia UDT wykonawcy do instalowania
systemow OZE w zakresie pomp ciepta.

Dobor pompy ciepta powinien zosta¢ dokonany w oparciu 0 analize zapotrzebowania na ciepto na cele
ogrzewania. W ramach przedsiewziecia planuje sie dostosowanie pompy ciepta tak, aby jej praca mogta
zaspokoi¢ 100 % zapotrzebowania obiektu na ciepto.

Sondy wykonane z rur PE100 PN16 PE40mm. Sondy z odwiertow taczone kolektorem rozdzielaczowym z
rotametrami (8-38 I/min) zlokalizowanym w studni kolektorowej. Projekt musi zawiera odpowiedni dobor
dtugosci sond pionowych uwzgledniajac warunki gruntowe dla kazdej lokalizacji,

Instalacje termiczne
Wszystkie przewody instalacji grzewczych izolowac termicznie z zastosowaniem otulin termoizolacyjnych
spetniajacych wymogi Dz.U. nr 75. Izolacje powinny posiadac stosowne atesty odnosnie ochrony p.poz.
Potaczenia izolacji za pomoca, rozwigzar systemowych danego producenta, zapewniajace odpowiednia,
estetyke tych potaczen.

Zabezpieczenia antykorozyjne
W przypadku wykonywania instalacji z rur stalowych rurociagi przed zaizolowaniem, a po wykonaniu préb

cisSnieniowych oczyscic z rdzy wg PN-EN 1SO 8501-1:2008 i pomalowac dwukrotnie farba antykorozyjna
odporna na temp. pracy instalacji grzewczych. Instalacje wewnetrzne grzewcze wykonane z réznych metali
napetnia¢ woda, uzdatniona, spetniajaca wymogi normy PN-93-C-04607.

Préby
Wszystkie funkcje urzadzen musza by¢ poddane prébom. Proba cisnieniowa dla rur oraz regulacja

hydrauliczna musi by¢ przeprowadzona wedtug odpowiedniej normy PN-B-10400.

Poziom gtosnosci pracy instalacji musi by¢ sprawdzany wedtug norm polskich i by¢ zgodny z tymi normami
PN-B-02151, PN-EN ISO 354:2005. Wszelkie protokoty z préb musza by¢ przekazane wraz z dokumentacja,
instalacji w stanie gotowym. Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajacemu:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen

- dokumentacje powykonawcza, (w formie uzgodnionej z Zamawiajacym)

- szCzegotowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz
wyniki przeprowadzonych badan i pomiardw.

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, ktdre okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu. Wszystkie nie

ujete powyzej czynnosci kontrolne i odbiorowe przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robot budowlanomontazowych tom. II: Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wymagania szczegdtowe dotyczace instalacji hydrantowe;j

Zapotrzebowanie wody dla celow p.poz, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W przypadku zbyt matego
cisnienia instalacje p.poz nalezy wyposazyé w zestaw hydroforowy ppoz. Instalacje wody przeciwpozarowe;
wykonac jako odrebna, instalacje, wpinajac sie za wodomierzem gtéwnym, za zaworem antyskazeniowym.
Instalacje ppoz wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami. Wszystkie przestrzenie
projektowanego obiektu objete beda, zasiegiem ochrony instalacji hydrantowej. W obiekcie zastosowaé
instalacje hydrantowa nawodniona wyposazona w hydranty 25.

Zawory odcinajace hydrantdw 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi
w miejscach zapewniajacych dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Instalacje ppoz zaprojektowac jako kryta, Instalacje wykonaé z rur stalowych oc wg PN-H-74200:1998 i ZN-
72/0640-01.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Nalezy zaprojektowac i wykonac system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w budynku dla
zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. Budynek nalezy podzielic
na strefy o jednolitej funkcji i zblizonych wymaganiach pod wzgledem jakosci powietrza, jego temperatury i
parametrow. Poszczegdlne, wyodrebnione strefy nalezy zasili¢ z dedykowanych dla tych stref central
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych. Nalezy stosowac centrale dachowe.

Zamontowaé na dachu etstetyczne elementy maskujace urzadzenia wentylacyjne. Zaleca sie stosowanie
estetycznych oston maskujacych urzadzen zainstalowanych na dachu. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy
do wszystkich urzadzer wentylacyjnych
— przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sita wieksza, niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
spos6b umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i tumiki powinny byc zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,

Przewody wentylacyjne wykonac nalezy z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych stosowac tylko na zewnetrznej ich powierzchni jako
nierozprzestrzeniajace ognia. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi

wykonaé nalezy z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, ich dtugosc nie moze przekraczac 0,25 m.
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6.3.5.2 Instalacje elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne

Zakres instalacji elektrycznych

W zakres instalacji elektrycznych budynku Przedszkola wchodzi zasilanie, instalacje wewnetrzne oraz
oSwietlenie stref wejsciowych, a takze chodnikdw i parking6w.

Zasilanie catej inwestycji - na etapie projektu dokonac analizy zapotrzebowania mocy i wystapi¢ o warunki
techniczne przytaczenia do dostawcy pradu.

Instalacje i elementy elektroenergetyczne maja by¢ wykonane standardowo, w sposéb

wynikajacy jednoznacznie z zapisdw norm, przepisow i ogdlnie pojetej wiedzy inzynierskiej.
Wszystkie stosowane w realizacji materiaty maja, posiadac odpowiednie atesty i dopuszczenia

oraz posiadac Swiadectwa jakosci.

Wymagane jest dostosowanie instalacji do wytycznych ochrony pozarowej obiektu i

odpowiednie dobranie standardu zasilania oraz stopnia niezawodnosci zasilania w energie
elektryczna, obiektu do tych wymagari.

Do oswietlenia podstawowego pomieszczeri wykorzystano oprawy LED uwzgledniajac dopuszczalne
warto$ci natezenia oswietlenia dla danego rodzaju pomieszczen.

— Pomieszczenia biurowe — 500Lx

— Pomieszczenia socjalne - 300Lx

— Pomieszczenia kuchni, zmywalni- 300Ix

— Pomieszczenia sanitarne — 100 Lx - Komunikacja — 100Lx
Schody — 150Lx

Kottownia 150Lx

Natezenie oswietlenia przyja¢ zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2022-01 OSwietlenie wnetrz Swiatlem
elektrycznym. Instalacje oswietleniowa, prowadzi¢ w sufitach podwieszonych i przewodami YDYpzo 3x1,5
mm2 i YDYpzo 4x1,5 mm2 z osprzetem p.t. w puszkach gtebokich 1P20.

Instalacja monitoringu wizyjnego.

Monitoring ma obejmowac teren wokot przedszkola (facznie z placami zabaw), wszystkie korytarze i hole,
pomieszczenia szatni dla dzieci oraz wejscia/wyjscia z budynku.

Zaprojektowac system cyfrowy, dualny (w dzien kolor w nocy czarno-biaty), rozdzielczo$¢ kamer minimum
720p, pamiec rejestratora 30 dni. Stanowisko obstugi systemu monitoringu kompletne z monitorami ( 4szt ,
UPS, rejestratorem) w pomieszczeniu sekretariatu. Zapewnic dostep do rejestratora poprzez sie¢
komputerowa, z sekretariatu.

Instalacja telewizji naziemnej DVB-T i satelitarne;.

Gniazda RTV-SAT nalezy wykona¢ w pomieszczeniach biurowych, gabinetach oraz w salach zajec. Na
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dachu zamontowac anteny do odbioru telewizji

Do gniazd doprowadzic jeden kabel z sygnatami: radiowym, telewizji naziemnej, telewizji satelitarnej.
Instalacje teletechniczne wewnetrzne

Wykaz instalacji niskopradowych w przedszkolu:

- instalacja RTV i SAT

- instalacja komputerowa

- instalacja przywotawcza - domofon

Przytacze telekomunikacyjne wykonac¢ zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajacego

umowami o podtaczenie do sieci telekomunikacyjnych z wybranymi operatorami.

Wykonac okablowanie telefoniczne w ramach sieci komputerowej wykorzystujac okablowanie

strukturalne. Podtaczenie telefoniczne w kazdej sali dla dzieci. Domofon wizyjny

Instalacja sieci komputerowej | strukturalnej

Instalacja podstawowa zapewniajaca wymiane danych miedzy urzadzeniami komputerowymi i
elektronicznymi personelu, dostepu do sieci zewnetrznej. Instalacja umozliwiajaca wspotdzielenie urzadzen
biurowych jak plotery, drukarki laserowe. Instalacja umozliwiajaca obstuge systemdw instalacyjnych i kontroli
dostepu do pomieszczen obstugi.

Instalacja nagtosnienia

Ze wzgledu na charakter obiektu i obowiazujace przepisy nalezy zainstalowac instalacje przywotawcza, za
pomoca, video-domofondw w kazdej sali dla dzieci.

System wykrywania pozaru

Nalezy zaprojektowac i wykonac system wykrywania pozaru zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Fotowoltaika

Nalezy przewidzie¢ montaz instalacji fotowoltaicznej mocy do 50kW.

Nalezy zaprojektowac i zainstalowa¢ w szafie ochronnej urzadzenie do eliminacji energii biernej ( kiedys$
stosowano do tego baterie kondensatordw).

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa, nalezy wykonac jako sie¢ zwoddw poziomych oczkowych przewodem Fe/Zn {8
prowadzonym na uchwytach oddalonych nie mniej niz 8 cm od powierzchni dachu. W czesci podziemne;
nalezy zaprojektowac uziom poziomy (otokowy) z bednarki ocynkowanej Fe/Zn30x4 utozona na gtebokosci
0,8m, w odlegtosci minimum 1,0m do 1,5m od zewnetrznej sciany budynku. W miejscach wyjs¢ z budynku
zabezpieczyC otok rura AROTA DVK 75. Przewody odprowadzajace uktada¢ w zatynkowanej bruzdzie w
rurce instalacyjnej RL-37. Zainstalowa¢ Srubowe zlacza kontrolne na wysokosci 0,2m nad ziemia,
Zainstalowane pod tynkiem w puszkach PCV 15x15. Potaczenie uziomu otokowego do ztacza kontrolnego
nalezy wykonac¢ bednarka FeZn 25x4mm po Scianie budynku, do ziacza kontrolnego. Rezystancja
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uziemienia R<10Q.

Kontrola jakos$ci rob6t

Wszystkie urzadzenia, grupy urzadzen i uktady musza by¢ poddane prébom.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen

- dokumentacje powykonawcza,

- szCzegotowy raport zawierajacy wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen

oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewoddow i kabli.

Wszystkie nie ujete w powyzszym zestawieniu czynnosci kontrolne i odbiorowe przeprowadzi¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanomontazowych tom V: Instalacje elektryczne".

6.3.5.3. Zagospodarowanie terenu
Przewiduje sie lokalizacje placéw zabaw budynku w potudniowej czesci dziatki. Planuje sie wykonanie

dwaoch odrebnych placdw zabaw, osobno dla kazdej grupy wiekowej oraz mini stadionu lekkoatletycznego
dla dzieci. Zaprojektowano utwardzone dojazdy i place manewrowe dla pracownikéw przedszkola oraz
dostawcow

Uktad drogowy, ciagi piesze

Przed wejsciami do Przedszkola zaprojektowac uporzadkowana, przestrzen wzbogacona, o

akcenty przyrodnicze i niska zielen. Teren wyposazy¢ rowniez w stojaki dla rowerdw.

proponowana konstrukcja nawierzchni:

kostka betonowa — 8 cm.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm,

kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie — 15 cm,

kruszywo tamane 31,5/63 stabilizowane mechanicznie — 20 cm

— kruszywo tamane 0-31,5 stabilizowane cementem rm=2,5mpa - 15 cm.

Dopuszcza sie wykonanie ciagow jezdnych z betonu asfaltowego

— Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm wg PN-S-96025:2000 (AC11S)- 4cm
— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W- 5cm

Ostateczny uktad konstrukcyjny nawierzchni nalezy dobrac po przeprowadzeniu odpowiednich obliczen w
przypadku koniecznosci zapewnienia odpowiedniej ilosci powierzchni przepuszczalnych dopuszcza sie
zastosowanie innych nawierzchni betonowych.

Oswietlenie terenu

Oswietlenie placu za pomocg lamp na stupach o wysokosci i w ilosci pozwalajgcej o$wietlié cato$¢ terenu,

w szczegolno$ci ciggi komunikacyjne, miejsca postojowe. Oswietlenie oprawami ulicznymi ze zrédta
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Swiatta LED, mocowanymi na stupach. Przyjaé 12 stupow oswietlenia drogowego z wysiegnikiem, stalowe
ocynkowane o wysokosci 6,00 m. Stupy nalezy zamontowa¢ na fundamentach prefabrykowanych
dostosowanych do parametréw stupa oraz zabezpieczy¢ lakierem polimerowym do wysokosci 0,50 m od
ziemi. Szczelnosé opraw min. IP 65, klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il. Kable obwodéw
oswietleniowych nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,50 m pod chodnikiem lub 0,60 m w gruncie i na gtebokosci
1,00 m pod jezdnig. Pozostawi¢ zapas diugoéci 2,50 m na kazdym kablu, przy kazdej latarni. Zastosowac
ochrone kabli pod nawierzchnig drogowa tj. zastosowac przepusty z rur z tworzywa. Na skrzyzowaniach i
zblizeniach do innych sieci stosowac rury ostonowe w kolorze niebieskim. Trase kabli w wykopie
oznakowac folig koloru niebieskiego. Sterowanie oswietleniem za pomocg czujnikdw zmierzchowych i

manualnie z wytgcznikdéw, ktére nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu budynku.

Ogrodzenie terenu

Nalezy wykona¢ ogrodzenie terenu przedszkola. W ogrodzeniu nalezy wykonac min. 1 brame serwisowa,
szer 4,5m rozwieralng, sterowana, elektrycznie i min. 7 furtek. Ogrodzenie powinno sktadac sie z
podmurdowki, stupow stalowych i przeset stalowych. Wysokos$¢ ogrodzenia terenu 180 — 200 cm. Wysoko$¢
ogrodzenia placu zabaw od zewnatrz 180-200cm od wewnatrz ( od strony budynku przedszkola 1,2m)
Ogrodzenie panelowe proste kolor RAL 7016 (do uzgodnienia z Inwestorem) panel gr drutu fi 7 -prety
poziome, fi 5 -prety pionowe, fi 8 -skrajne prety pionowe np. system RP fit R+K Legi Vario. Ogrodzenie w
rejonie placu zabaw zakoriczone na gtadko.

Podmurdwka betonowa z elementéw prefabrykowanych.

Zamkniecie za pomocg zamka z klamka, i wktadka, patentowa, Brama i furtki wykonane z identycznych
materiatow i w taki sam sposob jak panele ogrodzeniowe. Brama gtowna otwierana automatycznie.
Sterowanie bramy obstugiwane bedzie ze stanowiska znajdujacego sie w budynku.

Wiata $mietnikowa

Wiate Smietnikowa, zlokalizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Konstrukcji stalowa ocynkowana
obudowana blacha trapezowa, powlekana, lub panelem. Elewacja i attyka nawiazujace architektura do
budynku przedszkola. Wiata $mietnikowa na 5 kubtéw o poj. 1100l. Dostawa kubtéw wchodzi w zakres
zamOwienia. Posadzka wiaty kostka betonowa bezfazowa, podbudowa jak ciagi piesze.

Plac zabaw

Na terenie przedszkola nalezy wykonac place zabaw oraz mini stadion lekkoatletyczny o bezpiecznej
nawierzchni poliuretanowej wyposazone w state zabawki. W projekcie przewidziano nawierzchnie
wykonywana na miejscu, kolorowa, (min 4 rozne kolory). Nawierzchnia EPDM barwiona w masie.
Nawierzchnia musi by¢ odporna na dziatanie zmiennych warunkdw atmosferycznych, elastyczna, trwata i
przepuszczalna dla wody. Musi posiadac atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci
potwierdzajacy spetnianie wymogow bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-
1:2017-12, PN-EN 1176-7:2020-09. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia nawierzchni wykonanej z

PFU budowa przedszkola szescioodziatowego — Wierzbno dz. nr 128/68;215 Gmina Domaniéw 28



elastycznych plyt prefabrykowanych. Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa. Nawierzchnia otoczona
obrzezami betonowymi pokrytymi poliuretanem. Wszystkie zabawki powinny posiadac atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Rozmieszczenie ich powinno uwzgledniac rzeczywiste strefy
bezpieczenstwa. Wszystkie zabawki powinny by¢ dostosowane do uzytkowania przez dzieci w zaleznosci
od ich wieku.

Urzadzenia i ich rozmieszczenie musza, spetniac wymogi normy PN-EN 1176. Wszystkie zabawki powinny
spetnia¢ minimum nastepujace warunki:

» Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo, lub wykonane z
aluminium anodowanego lub wykonane ze stali nierdzewnej lub z polietylenu niskiej gestosci LLDPE
barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV. Nie dopuszcza sie konstrukcji drewnianej urzadzen.

»  Sprezyny ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane proszkowo.

» Elementy ptytowe wykonane ze sklejki wodoodpornej, ptyty HDPE, ozdobnie frezowane.

* Zjezdzalnie z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewne;.

Minimalne wyposazenie wg zatacznika nr 4

Przepusty

Zakfada sie ze na wjazdach zostana wykonane dwa przepusty betonowe wraz ze $ciankami czotowymi.
Srednice przepustéw dobrag na etapie projektu budowlanego

Mini stadion lekkoatletyczny

Projektuje sie wykonanie mini stadionu lekkoatletycznego dla przedszkolakow o nawierzchni poliuretanowe
Zaprojektowano mini boisko wielofunkcyjne , bieznie oraz skocznie w dal. Boisko wielofuncyjne nalezy
wygrodzi¢ pitkochwytem wysokosci 3m panele z drutu 8/6/8mm o parametrach nie gorszych niz LEGI
Ballfang kolor grafit.

Boisko wielofunkcyjne projektuje sie wykonaé w syntetycznej, poliuretanowe;j

nawierzchni sportowej w kolorach min 3 kolory

Nawierzchnia o nastepujacych parametrach:

-syntetyczna nawierzchnia sportowa powinna by¢ przepuszczalna dla wody i

powinna by¢ wykonana jako dwuwarstwowa

Podbudowa elastyczna typu ET o grubosci min. 30 mm. wykonanej

bezspoinowo specjalng uktadarka mas tartanowych, np. ,Planomatic”.

— warstwy uzytkowej gr. 10-11 mm z granulatu EPDM z recyklingu, nastepnie warstwe natrysku
(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm wykonanej metoda natrysku
wysokocisnieniowego natryskiwarka mas tartanowych

Nawierzchnia zgodna z norma PN EN 14877:2014, oraz norma DIN 18035-6:2021-08. Podbudowa

przepuszczalna.
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Bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni syntetycznej typu natrysk jak boisko

Zaprojektowano skocznie w dal jako uzupetnienie mini biezni.

- piasek kwarcowy lub rzeczny min. 30 cm

- warstwa oczyszczajaca z geowtokniny

- zwir 10cm

- podsypka piaskowa 15cm

- grunt rodzimy

Chodniki

Projektowane chodniki wykonac z kostki betonowej gr 8cm ograniczonej obrzezem betonowym 8/30/100 na
fawie betonowej. Nawierzchnia z poprzecznym spadkiem 0.5%. Kostka zréznicowana kolorystycznie - co
najmniej 3 kolor. W strefie wejScia gtownego oraz pod wiata Smietnikowa kostka bezfazowa

Plac manewrowy

Nawierzchnia projektowanych placow manewrowych z kostki betonowej prostokatnej grubosci 8cm.
Krawezniki betonowe typu drogowego. Lokalnie krawezniki obnizone dla zachowania ptynnego przejscia z
poziomu placu na chodnik.

Zielen

Na terenie niezagospodarowanym innymi nawierzchniami nalezy zatozy¢ nowe trawniki. Trawniki nalezy
zalozy¢ tez na innych terenach zielonych ktére zostang zniszczone podczas prac budowlanych.

Zaleca sie wykonanie nasadzen wokot projektowanego budynku.

Propozycje nasadzenia krzewow, bylin, traw

Nazwa ilo$¢ | Opis

NI

Perovskia lobodolistna 20 |Perovskia podkrzew dorastajacy do okoto metra wysokosci. Warto§ciowy
Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' jest ze wzgledu na obfite kwitnienie, srebrzysta barwe pedow i bardzo
intensywny zapach. Niebieskie, drobne kwiatki zebrane w duze wiechy (50
cm), pojawiaja si¢ zazwyczaj od polowy lipca do konca wrze$nia. Maja
one wzniesiony pokrdj i tworza dos¢ luzne, azurowe kepy.

N2

Miskant chinski 'Adagio’ 30 |Zwarta, karfowata odmiana o srebrzysto -czerwonych kwiatostanach.
Dorasta do 70-90 cm, za$ w trakcie kwitnienia moze mie¢ nawet 120 cm.
Zachowuje zwarty, puszysty pokrdj dzigki waskim, lecz ggsto
rozmieszczonym liciom. Jesienig wytwarza piora kwiatostanow, ktore
poczatkowo sg czerwonawe, pozniej plowieja i utrzymuja si¢ az do zimy.

N3

Czysciec wetnisty 20 | Czysciec dorasta do ok. 20-30 cm. wys., ale w czasie kwitnienia moze
osiagac 40-50/70 cm. wys. Jego glowna ozdoba sg duze,
szerokolancetowate, ostro zakonczone liscie, gesto pokryte
srebrzystobiatym, jedwabistym kutnerem, przypominajacym w dotyku
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Nazwa

iloé¢

Opis

migkka welng (stad nazwa gatunkowa). Liscie sg czg§ciowo zimozielone.

N4

25

Szatwia omszona tworzy regularne kgpy o wysokosci 40-60 cm. Pedy jej
sa wzniesione i lekko zdrewniale, najczesciej pojedyncze.

N5

Pigciornik krzewiasty rézowy " Pink
Queen "

20

Pigciornik krzewiasty Pink Queen rézowy to gesty krzew o zaokraglonym
pokroju osiggajacy 0,5 m wysokosci. Odmiana uwazana za najlepsza
wsrdd pigciornikow o rézowych kwiatach. Liscie drobne ciemnozielone,
kwiaty na koncach pedéw w kolorze jasnor6zowym, sktadajace si¢ z 5
ptatkow, o $rednicy do 4-5 cm. Dekoracyjne kwiaty bardzo dtugo
utrzymuja si¢ na krzewie, od maja az do pazdziernika.

N6

30

Wysokosé 0,5-0,6m

Ro6za mato wymagajaca i tatwa w uprawie, o ciekawym
kolorze i doskonalej zdrowotnos$ci, dobrze zimujaca, dtugo i
obficie kwitnaca.

Nadaje si¢ zarowno do sadzenia na duzych rabatach w zieleni
miejskiej, jak i w malych ogrodach. Doskonata do pojemnikéw
i donic.

N7

Jasminowiec
wonny (Philadelphuscoronarius)

Jasminowiec wonny dorasta do ok. 3 m. Jest roztozysta ro$ling o silnie
rosnacych, wyprostowanych pedach z tendencja do przewieszania si¢ w
huk starszych, dluzszych galezi. LiScie osiagaja 8 cm dlugosci, sa
eliptyczne i drobno zabkowane (do 11 par zgbkéw na lisciu).

Kwiaty jasminowcow sa bialo-kremowe, czteroptatkowe i duze. W srodku
maja wyrazne, liczne, zotte preciki i mniej widoczny stupek kwiatowy.
Roslina kwitnie w maju i czerwcu, i jest znana z bardzo intensywnego
zapachu kwiatow.

N8

Lilak pospolity 'Charles Joly',
‘Katherine Havemeyer’,* Aucubaefolia'

Lilak tworzy duze, rozro$nigte krzewy wysokosci 3-4 metrow. Moze by¢
tez prowadzona w formie matego drzewa o wyraznym pniu i zaokraglonej
koronie. Liscie ma sercowate, zielone, btyszczace, osadzone na ciemnych,
wisniowych pedach, co jest cecha charakterystyczng odmiany. Liscie przed
opadnigciem jesienig nie przebarwiaja si¢. Krzewy zakwitaja w maju.
Pelne, karminowordzowe kwiaty zebrane sg w duze kwiatostany dtugosci
do 25 cm. Ich zaletg jest przyjemny, silny zapach. Roslina podczas
kwitnienia wygladaja spektakularnie.

N9

Ognik szkartatny
Pyracantha Coccinea 'OrangeGlow’

10

Ognik szkartatny 'Orange Glow' to krzew o wyprostowanym pokroju,
ktory dorasta do 2,5 m wysokosci. Jego gtdéwna ozdobg sa kuliste owoce o
barwie pomaranczowoczerwone;.

Skorzaste, btyszczace liScie w tagodne zimy pozostaja na krzewie. Roslina
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Nazwa ilos¢

Opis

kwitnie na biato, kwiaty pojawiaja si¢ w maju.

Ognik szkartatny 'Orange Glow' ma niezbyt wysokie wymagania w
stosunku do gleby. Preferuje stanowisko stoneczne i potcieniste. Mtode
okazy moga przemarzac.

N10

Ognik 9
Pyracantha coccinea 'Red Column'

Zimozielony, ciernisty krzew do 2 m wys., przyrastajacy rocznie 30 cm., o
galeziach pionowo wzniesionych. Liczne, male, biate kwiaty zebrane sa
w baldachowate kwiatostany, V. Owoce intensywnie czerwone, dtugo
pozostaja na krzewie, VIII-XIIL.

Ognik szkartatny 'Red Column' to p6t-zimozielony krzew wyrastajacy do 2
m wysokosci. Kwiaty drobne, biate w baldachowatych kwiatostanach,
ukazujace si¢ w koncu maja i czerwcu. Nie maja wigkszego znaczenia
zdobniczego. Ognik szkartatny 'Red Column' najbardziej efektownie
wyglada, gdy miejsce kwiatdw zajmuja owoce,

NI11

Hortensja bukietowa 'Limelight' 8
Hydrangea paniculata 'Limelight'

Krzew o silnych, pionowo wzniesionych pegdach, dorastajacy do 3 m
wysokosci. Kwiatostany wiechowate, ztozone z duzych ptonnych
kwiatow.Kwiaty sg bardzo dekoracyjne, przyciagaja wzrok swoja cickawa
barwa.

Hortensja bukietowa 'Limelight' ma pigkne kwiaty, ktore zebrane sa w

duze, ponad 30 cm kwiatostany.

Krzewy nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach dostosowanych do bryly korzeniowej, zwykle jestto 0,2 x 0,2 m

dla mniejszych i 0,3 x 0,3 m dla wigkszych krzewow, w podtoze z ziemi urodzajnej. Doty przewiduje sie
zaprawic¢ ziemia kompostowa, 70% mieszang z substratem torfowym 30%.

Miejsca pod roslinami nalezy wytozy¢ geowtokning min. 50gr/m2 oraz przysypac zwirem ptukanym z
kamieniami dekoracyjnymi.
Wszystkie krzewy nalezy zaraz po posadzeniu obficie podla¢ zamulajac system korzeniowy — ok. 101 wody
pod kazdy krzew. Trawy ozdobne, nalezy po posadzeniu przyciac i obficie podlac.

Planowane nasadzenia drzew :

Nazwa polska Nazwa lacinska

Tos¢ uwagi

klon zwyczajny ‘Royal Red” | Acer platanoides

'Royal Red'

o

8 Nasadzenie 1:1 w miejscu suchego drzewa nr 125-
nie wymaga decyzji na wycinke
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Nazwa polska Nazwa tacinska Ilos¢ uwagi

klon czerwony Acer rubrum 9 Nasadzenia inwestycyjne
Acer campestre 10 Nasadzenia inwestycyjne

Klon polny
Tilia cordata 8 Nasadzenia inwestycyjne
'Greenspire'

lipa drobnolistna

Greenspire

wi$nia pitkowana Prunus serrulata | 8 Nasadzenia inwestycyjne

Amanogawa , ,

. Amanogawa
brzoza pozyteczna Betula utilis 10 Nasadzenia inwestycyjne
'Doorenbos' 'Doorenbos'

Wytyczne dla sadzonek drzew:
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Wielko$¢ sadzonek uwagi

Min. obwéd pnia na wysokosci 100cm: | drzewa w gatunku, forma pienna, 3 razy szkdtkowane, bryta
16-18; wysokosé minimum: 350 cm; korzeniowa balotowana pokrdj, pien i korona typowe dla
srednica korony minimum: 80 cm gatunku, réwnomiernie roztozone pedy korony; wszystkie
egzemplarze z danego gatunku powinny byé¢ o zblizonym
wygladzie i ksztatcie korony;

Elementy matej architektury

Na projektowanym terenie nalezy zaprojektowac tawki, kosze na smieci i stoliki z tawkami. Lawka stalowo
drewniana z oparciem i podtokietnikami. Dtugos¢ ok. 150 cm. Mocowana do podioza na state. . Elementy
drewniane z sosny, zabezpieczone bejca, i lakierowane. Kosz na Smieci -elementy metalowe ze stali czarnej
oczyszczonej lub ocynkowanej malowanej proszkowo, Scianki boczne z ptyty HPL min. pojemno$¢ 50L .
Mocowane do podtoza na state. Elementy stalowe malowane proszkowo. Stojaki na rowery. Gotowe stojaki
wykonane z ze stali ocynkowane ogniowo.

10 miejsc- 2 kpl.

6 miejsc- 2 kpl.

4 miejsca- 1 kpl

Zajecie pasa drogowego

Roboty beda wymagaly zajecia pasa drogowego. Optaty za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Nalezy uzyskac wszelkie zgody i pozwolenia od wtasciciela dz. nr 215
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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zalozenia ogdlne

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwiazar projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i standardach wykonawczych. Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane i
wykonane roboty budowlane byty dostosowane do obowiazujacych przepiséw prawa polskiego oraz
wymagan normowych przy uzyciu materiatow budowlanych zapewniajacych uzytkowanie w sposob
bezpieczny, zgodny z okreslona funkcja technologiczna, Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamdwienia (zamierzenia) zgodnego z zakresem i w spos6b zapewniajacy osiagniecie celu,
ktéremu ma stuzyc. Wszystkie realizowane w ramach umowy prace, w tym: opracowanie projektu,
wykonanie robot, dostarczenie materiatow, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszego opracowania. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie rowniez roboty tymczasowe,
pomocnicze, budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktdre nie zostaty wyszczegdinione w
wymaganiach Zamawiajacego, lecz sa wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania
obiektu, sprawnosci urzadzen oraz spetnienia warunkow gwarancji, a wynikajace z doswiadczenia i wiedzy
Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwiazania powinny gwarantowac osiagniecie celu zamierzenia.
Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga od Wykonawcy
ujecia w ofercie wykonania nastepujacych elementéw kontraktu: - wykonanie dokumentacji projektowej
zawierajacey:

* projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleri;

« uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym m.in. decyzji ornitologicznej);

« specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWIOR);

,* przedmiar robdt; « instrukcje obstugi i eksploatacii;

— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji rob6t budowlanych;

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie .

2. Przedmiot i zakres umowy

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robdt w
ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj". Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych
i innych robot i czynnosci okreslonych wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w 4 egzemplarzach;

- sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlanego i technicznego w zakresie wszystkich
branz, spetniajacego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkow
sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegoinymi pozwoleri, uzgodnien lub opinii wiasciwych

organdw;
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- uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia)
zatwierdzenia Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwiazan przyjetych w projekcie
budowlanym;

- wystapienie (z upowaznienia Zamawiajacego) do wkasciwego organu o zatwierdzenie projektu budowlano-
wykonawczego zamierzenia, zgtoszenie badZ uzyskanie ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktdrych potrzeba ujawni sie w trakcie prac
projektowych i realizacji;

- sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajacemu / Nadzorowi inwestorskiemu
przedmiaru robat;

- sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

- sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; - uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;

- sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

- Ztozenie Zamawiajacemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania rob6t, dostarczenia materiatow
i urzadzen;

- ubezpieczenie budowy;

- zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowy;

- dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych zawiadomien i zgtoszen;
- zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robot przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, po
uzyskaniu zatwierdzenia kandydatow na te stanowiska przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajacego i po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym terminie rozpoczecia robot i
przekazanie Zamawiajacemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem
Ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie nadzoru budowlanego;

- zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski dokumentami: projektem budowlano-
wykonawczym, szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
harmonogramami, projektami i planami;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- wykonanie niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen;
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- sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

- przygotowanie niezbednych dokumentow i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego
zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajacego) wkasciwego organu o zakoriczeniu budowy badZ ztozenie
wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego) o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia
zawiadomienia 0 zakoriczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajacemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentdw i decyzji
dotyczacych obiektu;

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen
zwiazanych z obiektem,

3. Zakres prac budowlano - instalacyjnych;

- wykonanie wszystkich robét ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

- rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploataciji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich wtasciwych
dokumentdw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego prawa;

- przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji.

Kazdy cztonek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne Swiadectwo potwierdzajace
nalezyte przeszkolenie;

- przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do zarzadzania
realizacja zamdwienia, ktory w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespdt specjalistow petniacych funkcje
Inspektorow w zakresie wynikajacym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy o
wykonanie zamdwienia. Ponadto Nadzdr inwestorski:

- analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed ztozeniem do wtasciwego organu
administracji pafistwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

- Z upowaznienia Zamawiajacego udziela dalszych petnomocnictw;

- udziela informaciji i polecen na zasadzie wytacznosci;

- prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

- dokonuje przegladow i odbiordw, stwierdza jakos¢ i ilos¢ wykonanych robdt;

- zatwierdza harmonogram robdt;

- zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za wykonane prace wg
zapisOw zawartych w umowie;

- prowadzi korespondencije i raportowanie.

4. Ogo6lne wymagania dotyczace Wykonawcy robot
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Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodnosc z:

- programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

- wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego;

- zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe (w przypadku, gdy
pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowiazujacymi przepisami;

— dokumentacja projektowa;

- postanowieniami umowy 0 wykonanie zamowienia;

— poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

5. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca wiasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego,
zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami i warunkami okreslonymi
w punkcie 2 niniejszego opracowania. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad
prowadzonymi robotami budowlano - montazowymi. Wykonawca zobowiazany jest do cotygodniowego
przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu raportéw opisujacych zgodnos$c¢ realizacji rob6t budowlanych z
harmonogramem.

6. Zabezpieczenie interes6w osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze byc naruszona na skutek
prowadzonych przez niego robé6t budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujacych
sie na i pod powierzchnia ziemi takich jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w
uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséw 0s6b trzecich nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie ofertowe;.

7. Ochrona Srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowiazek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiazujacych przepisow
w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowiazany jest do:

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatart majacych na celu stosowanie sie do obowiazujacych
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych;

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatari majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w Srodowisku;

- unikania zbednych uciazliwosci dla Srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych Zrédio w sposobie

jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami
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wynikajacymi ze sposobu jego dziatania;
- usuniecia wlasnym staraniem i na wkasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod w
Srodowisku;
- prowadzenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku
prowadzonych robot.
Warunki bezpieczeristwa pracy
Podczas realizacji rob6t, Wykonawca powinien przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadbac, aby personel wykonujacy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez robocza, dla ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na budowie. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed przystapieniem
do realizacji rob6t bedzie zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ).
Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegéinosci:
- ograniczenia emisji hatasu;
- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;
— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;
- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych przez pojazdy
wyjezdzajace z terenu budowy;
— ochrony zieleni.
Zaplecze budowy
Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w
bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje. Wszelkie koszty
zwiagzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja, odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w
ofercie przetargowej. Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
zobowiazany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich niezbednych srodkow
zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy jak rowniez bezpieczenstwo pozarowe.
Materiaty, wyroby budowlane
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Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopieri jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu,
wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catosc
uzytkowa, i majaca wptyw na spetnienie wymagarn podstawowych, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane. Wyrdb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych (w
zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, niedajacy sie usunaé, wskazany w specyfikacji
technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest
mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposob oznakowanie umieszcza sie na
opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi. Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi byé
dotaczona informacja zawierajaca:

- okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany;

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca; nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdra, potwierdzono zgodnos$é wyrobu
budowlanego; - numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci; - inne dane, jezeli wynika to ze
specyfikacji technicznej;

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotaczana do wyrobu budowlanego w sposob okreslony w specyfikacji technicznej, a jesli
specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposob umozliwiajacy zapoznanie sie z nia. Dopuszczone do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent
wydat osSwiadczenie, ze zapewniono zgodnoS¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja, oraz z przepisami.
Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwiazania konstrukcyjnego, charakterystyke
materiatowa, i informacje dotyczaca projektowanych wkasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okreslac
warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i
eksploatacji.
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Oswiadczenie powinno zawierac:

- nazwe i adres wydajacego oswiadczenie;

- nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

- identyfikacje dokumentacji technicznej;

- stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja, techniczna, oraz przepisami;

- adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrob budowlany ma by¢ zastosowany;

- miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Ponadto:

- przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegotowe informacje na temat Zrodta ich wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania w postaci wnioskow materiatowych, ktére podlegaja akceptacji Nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy / Nadzor inwestorski bedzie wymagat
odpowiednich Swiadectw badar laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan
materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego Zrodta spetniaja wymagania w sposob
ciagty;

- Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow;

- wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca;

- materialy nie odpowiadajace wymaganiom, na zadanie Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego, zostang
usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrych beda wykorzystywane materiaty
nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtasna odpowiedzialnosé liczac sie z nieodebraniem tych rob6t i
niezaptaceniem za takie roboty;

- wszystkie materiaty musza, by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta. Musza, by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢ i wiasnoSci. Materiaty
wykorzystywane do realizacji rob6t musza spetnia¢ wymogi programu funkcjonalnouzytkowego, odnosnych
przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédio uzyskiwania materiatow:

- €0 najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego proponowanego Zrddia
zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badari
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru;

- zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie zatwierdzenia
wszelkich materiatdw pochodzacych z tego Zrddia;

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.
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Pozyskiwanie materiatow miejscowych:

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wkadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zradet miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczyc¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta;

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robot;

- Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw na terenie
budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie;

- eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
terenie. Inspekcja wytwdrni materiatéw: Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod
produkcji. Probki materiatow moga, byc pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli beda
podstawa, do akceptacji poszczegdlnych partii materiatéw pod wzgledem jakosSci. Materiaty nieodpowiadajace
wymogom: Materiaty nieodpowiadajace wymogom zostana przez Wykonawce usunigte z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie
niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscia ich nieodebrania przez
Zamawiajacego i niezaptaceniem za takie roboty. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw: Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda, potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wkasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Materialy nalezy sktadowaé w sposéb przewidziany przez producentow sktadowanych
materiatow. Wariantowe zastosowanie materiatéw: Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja,
mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w
okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

Sprzet i transport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodk6w transportu, ktére nie spowoduja, niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalef w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor inwestorski. Liczba i wydajnosc¢
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sprzetu oraz Srodkow transportu ma gwarantowaé ciagtosé i odpowiedni postep robét oraz ich zakonczenie w
terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji
zamowienia sprzetu i Srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprzetu oraz srodkow
transportu musza, odpowiada¢ wkasciwym normom i obowiazujacym przepisom. Wykonawca, na zadanie
Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu oraz srodkow transportu
do uzytkowania. Sprzet, Srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci i bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajace warunkow kontraktu moga zostac przez Nadzor inwestorski
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Przy ruchu sprzetu oraz Srodkdw transportu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. W zakresie wynikajacym z prowadzonych
rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny
koszt i odpowiedzialno$¢. Transport odpaddw winien by¢ prowadzony w oparciu 0 zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpaddw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jakosc zastosowanych materiatow i
jako$¢ wykonania robot, za ich zgodnosc¢ z dokumentacja, projektowa, wymaganiami ST, planem
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robdt i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badart materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazne decyzje. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba, zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Badania, sprawdzenia i pomiary: Wykonawca jest odpowiedzialny
za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania badar materiatow
oraz robdt. Po zakoriczeniu rob6t, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub

ustaleniami badan, sprawdzeri i pomiardw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktore
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potwierdza, protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywac przyrzaddw posiadajacych aktualne
atesty legalizacyjne. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
przepis6w okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzeri pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Wszystkie
badania, sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow.
Kontrola jakos$ci rob6t

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru inwestorskiego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacia, projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Nadz6r inwestorski. Zasady kontroli jakosci robét: - celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong, jakosc robot;

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow;

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw i robdt;

- przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy;

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatow i rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST;

- minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych, w
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa;

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedure badar;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji; - Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga, wplynac ujemnie
na rzetelnos$¢ wynikéw badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang, usuniete, a jakos¢ tych materiatw zostanie potwierdzona; - wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem badari materiatow ponosi Wykonawca.
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Pobieranie prébek:

- probki beda, pobierane losowo.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga, by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar; -
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek; - na
Zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy; - pojemniki do pobierania probek beda,
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio
opisane i 0znakowane, w Sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

- wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

- przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raporty z badar:

- Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badars; -
wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Zamawiajacego wzoru lub
innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

- do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia materiatdw, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni
mu wszelka pomoc potrzebna, ze strony producenta materiatow; Inspektor nadzoru inwestorskiego, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce; -
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badari albo oprze sie wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot
z ST i dokumentacja, projektowa,. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
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pokryje Wykonawca.
Atesty jakosci materiatow:

- przed wykonaniem badar jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
dopuscié do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z odpowiednimi normami i
ST,

- w przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia materiatu dostarczana do
robdt bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

- produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badari. Kopie wynikdw beda, dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.

Dokumentacje budowy stanowia;

- umowa o0 wykonanie zaméwienia;

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

- zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowiacy zatacznik do pozwolenia na budowe;

- specyfikacje techniczne;

- zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz obowiazkami;

- pozwolenia, zezwolenia, oSwiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wiasciwych organéw oraz
wiascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace wykonywania robot;

- kwalifikacja zamierzonych odstapieri od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia informacja zamieszczona w projekcie
budowlanym (rysunek i opis);

- plan BiOZ;

- instrukcje i dokumentacja zwiazana z bezpieczenstwem i higiena pracy oraz bezpieczeristwem pozarowym;
- harmonogram realizacji zamierzenia;

- harmonogram ptatnosci;

- dokumenty rozliczenia finansowego robdt;

- dziennik budowy;

- protokét przekazania placu budowy;

- pomiary geodezyjne ;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we wiasciwym osrodku
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dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne; ;

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy;

- protokoty kontroli, badan, prdb, sprawdzen i odbiordw;

- dokumenty laboratoryjne;

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie oraz ich
jako$¢ i pochodzenie;

- dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzeri (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

- instrukcje obstugi i eksploatacii; - instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane przez producentow
materiatow;

- protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbioréw robét na terenach i urzadzeniach
obcych;

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (jezeli dotyczy
inwestycji).

Odbidr rohot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajacego beda w
szczegoInosci poddane:

- rozwiazania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym

— przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

— w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane

—w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- sposdb wykonywania robdt budowlanych

— w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i
umowa,. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca, i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje
odbiorow:

- odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- 0dbidr czesciowy; - odbidr koricowy;

- 0dbidr po okresie rekojmi; - odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.
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Sprawdzeniu i kontroli beda, podlegaty:

- Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu

—w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

- jakosc¢ i doktadno$¢ wykonania prac wykoriczeniowych;

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzeri i wyposazenia;

- poprawnosc potaczen funkcjonalnych, wydajnosc przesytowa i szczelnosc (proby cisnieniowe) w sieciach i
instalacjach.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne; -
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robdt; - dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego; - gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw
badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST |i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt.

Odbidr koricowy rohét

Odbidr koricowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.

Odbidr korcowy:

- catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego;

- rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakoiczenia robdt i przyjecia dokumentow niezbednych do
odbioru;

- dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badari i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacia,
projektowg, i ST;

- w toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacja, ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
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zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajacych, poprawkowych; - w przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego;

- w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w programie
funkcjonalnouzytkowym. Dokumenty do odbioru koricowego Podstawowym dokumentem odbioru koricowego
robGt jest protokét odbioru robdt sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- umowe;- specyfikacje techniczne;

- dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w
szczegoInosci:

* dziennik budowy;

« oSwiadczenie Kierownika budowy:

a) 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze

- W razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian nieodstepujacych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

oSwiadczenie Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

- protokoty badar i sprawdzer;;

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

- kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajacym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujacych w sposab istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt); - kwalifikacje zmian dokonana
przez Projektanta;

- dokumentacje projektowa, z naniesionymi zmianami;

- stanowisko organdw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane;

oSwiadczenia wkascicieli dziatek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczer i uporzadkowaniu terenu (jesli
dotyczy inwestycji);

- instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne zainstalowanych

lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;
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- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we wiasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robdt i udokumentowanie
wykonania jego zalecen;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

- opinie technologiczna, sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zataczonych
dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

- sprawozdania techniczne;

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Sprawozdania techniczne zawierac beda; - zakres i
lokalizacje wykonanych robdt;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowey;

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

- date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca, ponowny termin odbioru koricowego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Warunki Przejecia Robét

Odbidr rob6t nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- 0 catkowitym zakoriczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego na pismie;

- Zamawiajacy powota komisje odbiorowa, i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciagu 14 dni od daty
powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

- Nadz6r inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakoriczenie robot po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczona, przez Zamawiajacego. Przedstawiciele nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy wezma, réwniez udziat w przekazaniu robot;

- komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow

badan i pomiardw, préb koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PFU; - w przypadkach
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nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty Przejecia Rohét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i 0znaczen laboratoryjnych, préb koricowych, zgodne z PFU;

- atesty jakoSciowe whudowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne);

- sprawozdania techniczne;

- protokoty sprawdzen i badar.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;

- wykaz wprowadzonych zmian;

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

- date rozpoczecia i zakoniczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego

Przejecia Roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Swiadectwo Przejecia Robét

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia;

- dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan,
préb koricowych.

Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastapi wg protokotdw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robdt. Szczegoty oraz forma
dokumentdw i rozliczen zostana okreslone przez Zamawiajacego w umowie z Wykonawca.,

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji
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wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Rob6t tymczasowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- przygotowanie terenu;

- wybudowanie objazddw / przejazddw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie terenu budowy w porze
dziennej i nocnej wraz z minimalizacja, uciazliwosci dla mieszkarcow;

- optaty dzierzawy terenu;

- wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

- tymczasowa przebudowe urzadzer obcych;

- odwodnienie wykopow

— rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz urzadzen odwadniajacych;

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze
itp.) dla terenu budowy;

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzer zabezpieczajacych;

- pobor niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacii;

- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

- prace porzadkowe.

Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajacego. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:

- organizacije, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt;

- koszt rekultywacji terenu;

- koszt wywozu odpaddw i ich utylizacja;

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow oraz prac
budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktore zakoniczone zostana osiggnieciem zatozonych efektow
inwestycyjnych;

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badari i odbiordw, testow oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakoriczeniu;

- wykonanie niezbednych robét, ktore zostana, uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi instytucjami; -
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optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze wspdtuczestnictwa
instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot; - wykonanie dokumentacji wykonawczej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjna w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie;

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien.
Wymagania szczegdtowe

Dokumentacja powinna zawierac 4 egzemplarze opracowania w branzy:

- architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej, pozostatych branz

Wymagania Zamawiajacego obejmuja nastepujace elementy: - przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan
technicznych; - opracowanie projektow budowlanych i technicznych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwoler (w tym pozwolenie na
budowe)

- zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

- opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane bedzie zadania
inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy
ten teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed
wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw
mieszkancow.

Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953)
zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia,

zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz Robdt poza
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i wystawienia Swiadectwa Przejecia
Robdt, a w szczegdlnosci:

- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa, i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych;

- W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych
zapor i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie wszelkich czynnikow i
mediow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie Sciekow itp.
Zabezpieczenie korzystania z w/iw czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoler; - Wykonawca
zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice beda zdemontowane.

- Wykonawca jest zobowiazany do takiego prowadzenia robdt, aby na kazdym etapie prac byt wygrodzony i
zapewniony dojazd do budynkdw. Sposob prowadzenia prac nie moze w zaden sposéb uniemozliwiac, badz tez
utrudnia¢ dojazd do budynkdw;

- W czasie wykonywania rob6t Wykonawca na biezaco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z
drdg i ulic w obrebie terenu budowy;

- Wykonawca w ramach Kontraktu po zakoriczeniu robot jest zobowiazany do likwidaciji terenu budowy jak
réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza. Wszystkie koszty
wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z chwilg,
przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym i przylegtym terenie.
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