
CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO 
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;
I CZĘŚĆ OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225)
2. Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  grudnia  2021  r.  w  sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz.
719)
4.  Rozporządzenie  (WE) nr  2195/2002 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia  5 listopada 2002 r.  w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) –Dz. U. WE L 340/1 z dnia 16.12.2002 r.
5. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

6. MPZP dla działek objętych inwestycją
 2. DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA 
Program  Funkcjonalno-Użytkowy  (nazywany  też  w  skrócie  „PFU”)  został  sporządzony  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.  z  2021  r.  poz.  2454),  .  W  niniejszym  Programie
Funkcjonalno-Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej: 
1  „Zamawiający” lub „Inwestor” oznacza Gminę Domaniów  Domaniów 56 55-216 Domaniów 
2  „Wykonawca”  oznacza  osobę  wymienioną  w  Ofercie  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  oraz  jej
prawnych następców. 
3  „Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla Kontraktu.
Funkcja  Inżyniera  obejmuje również występujące w Rozdziale  3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 
4  Niniejszy  Program  Funkcjonalno-Użytkowy  stanowi  Wymagania  Zamawiającego  w  stosunku  do
przedmiotu Zamówienia
5  „Oferta”  oznacza  Formularz Oferty  i  wszystkie  inne dokumenty,  które  Wykonawca dostarczył  wraz z
Formularzem Oferty. 
6  „Roboty” - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Obiektu, które Wykonawca ma wykonać na mocy
Umowy oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i
ukończenia Robót oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty
budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego. 
7  „Prawo  Budowlane”  oznacza  ustawę  z  dnia  7  lipca  1994  roku  wraz  z  późniejszymi  zmianami  i
towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i
rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych
dziedzinach. 
8 „Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę,
którego zakres i forma jest zgodna z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r.
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w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).
9 „Pozwolenie na budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i  prowadzenie
budowy. 
10 „Projekt zagospodarowania działki lub terenu”, „Projekt architektoniczno-budowlany”, „Projekt techniczny”
oznacza część dokumentacji  projektowej,  których forma i  treść są zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z  dnia  11 września  2020 r..  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 poz. 1679 wraz z późniejszymi zmianami). 
11 „Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych”– zwane też zamiennie „WWiORB”, „Specyfikacjami
technicznymi,  „ST”  -  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowalnych  (STWiORB)  będące
integralną częścią niniejszego PFU. 
12  „Dokumentacja  projektowa”  –  jest  to  Projekt  budowlany,  projekt  techniczny  ,  projekt  wykonawczy,
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowalnych,  BiOZ,  przedmiar  robót  i  kosztorys
inwestorski. 
13 „Kierownik budowy” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 
14  „Laboratorium”  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 
15  „Materiały”  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonywania  Robót,  zgodnie  z  zatwierdzoną
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
16  „Odpowiednia (bliska) zgodność” – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych. 
17 „Polecenia Inżyniera” – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, dotyczącej
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
18 „Projektant” – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
19„Przetargowa dokumentacja projektowa” -niniejsze PFU wraz ze SWiORB. 
20 „Teren budowy”  – teren udostępniony przez  Zamawiającego dla  wykonania  na nim robót  oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. Zamiennie używany jest również
termin „Plac budowy”. 
21  „Zezwolenie  na  użytkowanie”  –  przewidziana  ustawą  Prawo  budowlane  decyzja  administracyjna
pozwolenie na użytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgłoszenia zakończenia robót. 
3 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA
3.1  CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  OKREŚLAJĄCE  WIELKOŚĆ  OBIEKTU  LUB  ZAKRES
ROBÓT BUDOWLANYCH;
3.1.1 Zakres i przedmiot  inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie  nowego budynku  6-cio oddziałowego 
przedszkola publicznego w miejscowości Wierzbno na działce  nr 128/68 wraz z układem komunikacyjnym 
na działce nr 215.  Zakłada się że przedszkole będzie budynkiem przeznaczonym dla łącznie ok. 150 dzieci 
oraz około 30 osób personelu.
Inwestycja obejmuje  zaprojektowanie  i wybudowanie budynku przedszkola  wraz z pełnym zapleczem 
gastronomicznym i własnymi placami zabaw, układam komunikacyjnym  oraz  zagospodarowaniem 
przyległego terenu obejmującym:
– dojścia  i dojazdy do budynku
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–  zjazdy z drogi wojewódzkiej
–  parkingi
–  ogrodzenie terenu przedszkola, 
– wiatę śmietnikową
– urządzenie zieleni  oraz placów zabaw
– instalacje sieci i przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i elektrycznej
Ponadto inwestycja obejmuje  wyposażenie przedszkola w  meble i niezbędny sprzęt  w tym wyposażenie 
kuchni.
Roboty objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym i 
wykonawczymi wykonanymi na podstawie wymagań Programu Funkcjonalno Użytkowego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zapisami umowy.
3.1.2  Opis architektoniczno-funkcjonalny planowanego zadania
 Wstępna koncepcja zakłada budowę budynku  o zwartej bryle na planie połączonych dwóch prostokątów z 
dachami płaskimi z attykami. Kolorystyka obiektu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji 
inwestycji. 
Zaprojektowano skomunikowanie projektowanego budynku poprzez budowę dwóch zjazdów z drogi 
wojewódzkiej z który jeden będzie stanowił zjazd, a drugi wyjazd z terenu działki. 
Ogólne dane liczbowe.
dz. nr 128/68
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Szerokość budynku: 51,44m
Długość budynku: 53,65m
Wysokość budynku: ok. 6,0m
Budynek zakwalifikowano jako niski (N)
Powierzchnia zabudowy 1755,89 m2

Powierzchnia użytkowa 1547,69 m2

Kubatura brutto   9832,98 m3

Pow. utwardzona parkingi ciągi jezdne 2322,10 m2

Pow. utwardzona dojścia 892,49 m2

Pow. opaska żwirowa 76,82m2

Pow. utwardzona place zabaw EPDM 532,4 m2

Pow. utwardzona ministadion 1084,79m2

Skocznia w dal nawierzchnia paskowa 38,8m2

Powierzchnia biologicznie czynna 13277,91m2

Ilość miejsc postojowych 26 MP w tym 3 MP dla niepełnosprawnych

  dz. nr 215 

    Projektowane zjazdy 178,97

  3.1.3. Zapotrzebowanie szacunkowe obiektu na media

Do budynku przedszkola będą dostarczane następujące media:

1. woda – odcinek sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi i przyłączem wodociągowym 

PFU budowa przedszkola sześcioodziałowego – Wierzbno dz. nr 128/68;215 Gmina Domaniów                           5



zgodnie z warunkami Zakładu Usług Komunalnych  Sp. z o.o w Domaniowie 

2. Ścieki bytowe - przyłącze kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami Zakładu Usług

Komunalnych Sp. z o.o w Domaniowie 

3. Wody deszczowe - odprowadzenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej

zlokalizowanej na działce drogowej nr 88/12

4. Energia elektryczna - zgodnie z  wydanymi przez Tauron Dystrybucja Sp. z o.o.

5. Woda do gaszenia pożaru - hydranty zewnętrzne oraz wewnętrzne  zgodnie z warunkami ZUK Sp. z o.o. 

w Domaniowie 

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
4.1. Uwarunkowania terenowe 
Zakłada się budowę przedszkola gminnego na działce nr 128/68 oraz zjazdów na teren inwestycji na działce

nr 215  w miejscowości Wierzbno gmina Domaniów

Działka nr 128/68 jest obecnie działką niezabudowaną i  nieuzbrojoną stanowi ona własność Inwestora.  

 Działka nr 215 to  droga wojewódzka nr 346  – projektuje się z niej dwa zjazdy publiczne.  

 Teren działki nr  128/68 płaski przewyższenia terenu od  rzędnej 142,60 m.n.p.m do rzędnej 143,10m.n.p.

 Działka nr 128/68 graniczy od zachodu i południa z działkami budowlanymi niezabudowanymi, od północy z

graniczy z działką nr 215 drogą wojewódzką nr 346.

Na terenie działki nr 215 znajduje się zieleń wysoka w postaci drzew liściastych zakłada się ich wycinkę (po 

uzyskaniu niezbędnych pozwoleń) w miejscach kolidujących z projektowanymi zjazdami. 

Na działce nr 128/68 brak jest zieleni wysokiej.

4.2 Uwarunkowania planistyczne
Teren planowanej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego: UCHWAŁA NR XXV/147/16 Rady Gminy 

Domaniów z dnia 28.12.2016 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2017. poz 59) ( z późn. zm.)  

teren inwestycji oznaczony jest w planie 3US – teren sportu i rekreacji. 

Inwestor jest obecnie w trakcie zmiany planu zagospodarowania – nowy miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego  stanowi załącznik niniejszego do PFU.

 Wszystkie uwarunkowania aktualnego MPZP należy uwzględnić na etapie procesu projektowego  

przedmiotowej inwestycji.

4.3. Uwarunkowania konserwatorskie 
Teren objęty inwestycją  zlokalizowany jest w terenie objętym ochroną konserwatorską. Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić projektowaną inwestycję z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków. W cenie 

ryczałtowej Wykonawca musi uwzględnić przeprowadzenie badań archeologicznych dla przedmiotowej 

inwestycji. 
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4.4. Uwarunkowania geotechniczne
Przed wykonaniem dokumentacji projektowej należy wykonać badania geotechniczne

warunków gruntowo-wodnych, dla określenia sposobu posadowienia budynku przedszkola.

4.5 Warunki p.pożarowe obiektu 

Budynek musi spełniać obowiązujące wymagania p. pożarowe. Na etapie projektowania należy 

przeanalizować załączoną koncepcję techniczną i w razie konieczności dostosować ją do obowiązujących 

przepisów. Ponieważ po stronie Wykonawcy jest również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zakres 

przedmiotu zamówienia obejmuje również wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt p.pożarowy, 

przygotowanie scenariusza ewakuacji, schematów ewakuacji itp. 

Obiekt wymaga następujących urządzeń przeciwpożarowych: 

a) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25 mm,

 b) hydrantów zewnętrznych nadziemnych  DN 80 

 c) instalacji oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, 

d) przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL II. 

Budynek o 1 kondygnacji  nadziemnej zalicza się do grupy budynków niskich (N).  

Budynek można zaprojektować w klasie C odporności pożarowej (zgodnie z par. 212 ust. 3 rozp. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Klasa odporności ogniowej 

poszczególnych elementów budynku zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. Powyższe założenia należy

zweryfikować na etapie projektowania.

5. OGÓLNE WYMAGANIA I PARAMETRY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE INWESTYCJI
5.1. Wymagane założenia dla koncepcji urbanistyczno-przestrzennej

Zamawiający zakłada zabudowę parterową z dachem płaskim

Projektowany układ komunikacyjny ma zapewnić odpowiednią obsługę terenu przedszkola,

pod względem funkcjonalnym oraz spełniać wymagania p.poż. Projektowany układ komunikacyjny 

musi zapewnić  wystarczającą ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych jak również 

uwzględnić stanowisko dla autobusu dowożącego dzieci z okolicznych miejscowości.

W projekcie zagospodarowania dz. nr 128/68

- parking dla rodziców i dzieci uczęszczających do przedszkola z miejscami postojowymi dla 

niepełnosprawnych wraz z parkingiem dla autobusów,

- parking dla pracowników i transportu towarów - utwardzenie w pobliżu wjazdu

na działkę, przy części kuchennej 

-strefa rekreacyjna umożliwiającą dostęp do urządzeń zabawowych dostępna dla dzieci przedszkolnych 

umożliwiająca poprzez zamknięcie/otwarcie  furtek dostęp do urządzeń zabawowych również dla 
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mieszkańców miejscowości Wierzbno- po zamknięciu przedszkola. 

 Teren przedszkola oraz place zabaw należy oddzielić ogrodzeniem panelowym na podmurówce 

systemowej

5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym, wnioski o 

decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

oraz podejmie wszelkie niezbędne działania  które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych pozwoleń  i 

uzgodnień. 

 Przed rozpoczęciem prac koncepcyjnych Wykonawca wykona mapy do celów projektowych.

 Na potrzeby wykonania dolnego źródła ciepła Wykonawca opracuje projekt prac geologicznych wraz z 

doborem dolnego źródła ciepła.

Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową przedstawiającą proponowane 

rozwiązania. 

Wykonawca przedłoży projekty techniczno-wykonawcze do akceptacji przez Zamawiającego w terminach 

zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowofinansowym stanowiącym załącznik do umowy. Po 

stronie Wykonawcy jest  uzyskanie wszelkich zgód, decyzji, ekspertyz, uzgodnień niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia. Po stronie Wykonawcy jest również uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie obiektu. 

Na podstawie zaakceptowanej koncepcji (obowiązuje forma pisemna)  Wykonawca sporządzi Projekt 

budowlany. 

Wykonawca sporządzi Projekt Budowlany, zgodny z wymogami określonymi w Obwieszczeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zastosuje się do 

ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U. 2021 poz. 2351). Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 

Zamawiającemu Projekt Budowlany wraz Decyzją o pozwoleniu na budowę w wersji papierowej w 3 

egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach. 

Projekt budowlany Wykonawca sporządzi z podziałem na następujące części: 

a) Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)-4egz

 b) Projekt Architektoniczno – Budowlany (PA-B)-4egz 

c) Projekt Techniczny (PT)- 4 egz

d) kosztorys inwestorski- 2 egz 

Zakres obowiązków wykonawcy obejmuje również sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 

(2 komplety) składającej się m.in. z następujących dokumentów: 

- operat kolaudacyjny zawierający spis treści oraz zawartości sporządzonej dokumentacji powykonawczej;
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 Do obowiązków Wykonawcy należy również sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej 

budynku. 

Dokumentacja powykonawcza musi być ostemplowana pieczątkami „dokumentacja powykonawcza”; 

Dokumentację powykonawczą należy przedłożyć w opisanych segregatorach; 

- wszystkie wnioski materiałowe muszą być opatrzone opisem „materiałów wbudowano w ramach inwestycji 

"Budowa przedszkola sześcioodziałowego w miejscowości Wierzbno dz. nr 128/68" i posiadać podpis 

kierownika budowy potwierdzający wbudowanie materiałów na działce nr 128/68. 

-instrukcji eksploatacji obiektu, w której znajdą się wszystkie zalecenia eksploatacyjne oraz przeglądy i 

wymagania gwarancyjne niezbędne do utrzymania obiektu i zachowania gwarancji producentów urządzeń.

 - pozostałe niezbędne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. Do  obowiązków 

wykonawcy należy również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Zamawiający oświadcza, że przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dostarczy 

wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane podpisane przez 

osobę mającą odpowiednie umocowanie prawne. 

5.3  Wymagania architektoniczne, funkcjonalno-użytkowe.

 Przedszkole sześciooddziałowe dla dzieci w wieku 3-6 lat. Każdy oddział przewidziany jest dla 25 dzieci w 

tym samym wieku. Dla każdego oddziału wymagany jest osobny zestaw pomieszczeń składający się z: 

▪ sali zajęć o powierzchni nie mniejszej niż 63,0 m2, 

▪ łazienki wyposażonej w 3 kabiny dziecięce, prysznic z brodzikiem oraz min. 3 umywalki, 

▪ magazynku na pościel

▪ pomieszczenia gospodarczego

W przedszkolu należy wydzielić pomieszczenia zgodnie z zestawieniem pomieszczeń – załącznik nr 3a oraz

rzut pomieszczeń – koncepcja. 

Przedszkole wyposażone ma być we własny blok żywienia zapewniający przygotowanie posiłków dla 

wszystkich dzieci na miejscu  technologi musi przewidzieć wykonanie  200 posiłków dziennie – minimum 3 

posiłki dziennie, oraz pełne zaplecze magazynowe i wydzielone zaplecze socjalne.  Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania projektu technologi kuchni uzgodnionego z Rzeczoznawca ds. sanepid

Zakłada się  wykorzystanie naczyń i sztućców tradycyjnych (wielokrotnego użytku – dostawa sztućców, 

szklanek i naczyń wchodzi w zakres zamówienia ), zmywalnię naczyń oraz pomieszczenie dystrybucji. 

Dostawa wyposażenia kuchni wchodzi w zakres zamówienia. 

Wejście główne od strony północnej dostępne z poziomu terenu dla osób poruszających się na wózkach. 

Zakłada się, że poziom parteru przedszkola powinien być wyniesiony od 2 do 15cm.

Należy zaprojektować dodatkowe wejścia: 
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- wejście do zaplecza dla dostaw produktów spożywczych oraz pracowników kuchni. 

Do wejścia dla dostaw należy doprowadzić utwardzony dojazd lub dojście o nawierzchni dostosowanej do 

obciążenia ruchem samochodów dostawczych. 

- wejście do części administracyjno-biurowej

-wejście do części gospodarczej

 Teren na potrzeby przedszkola należy zagospodarować placami zabaw, ścieżkami, elementami małej 

architektury i zielenią. Wymagane jest wykonanie wydzielonych przestrzennie placów zabaw,  

wyposażonych w sztuczne nawierzchnie bezpieczne ( poliuretan) pod zabawki i urządzenia odpowiednie dla

wieku użytkowników oraz HIC. Wymaga się oddzielnej łazienki dla dzieci dostępnej z zewnątrz od strony 

placu zabaw. Wygrodzenie placów zabaw ogrodzeniem.

 Pozostały teren należy zagospodarować zielenią urządzoną, a w rejonie placów zabaw przewidzieć 

nasadzenia drzew ocieniających oraz krzewów, w tym zieleni izolującej w pasie przy ogrodzeniu.  Teren 

przedszkola wymaga wydzielenia ogrodzeniem panelowym na podmurówce  wysokości do 2,0m z furtkami i 

bramami. Ponadto należy przewidzieć miejsca postojowe dla obsługi i odwiedzających przedszkole w ilości 

min. 26 mp w tym min 3 dla osób niepełnosprawnych o ile inaczej nie określą zapisy w Planie 

Zagospodarowania.

Na potrzeby PFU sporządzono w uzgodnieniu z Zamawiającym rzut funkcjonalny budynku

przedszkola, jest  to sugestia do wzięcia pod uwagę przez projektanta dokumentacji budowlano-

wykonawczej.

Zakłada się że sale zabaw zlokalizowane będą od strony najbardziej nasłonecznionej i z bezpośrednimi 

wyjściami na zewnątrz.

Na etapie projektu budowlanego należy  przeanalizować  ewakuację z  pomieszczeń pod kątem ochrony 

przeciwpożarowej.

Układ funkcjonalny powinien zapewnić czytelność podziału przestrzeni na część dostępną

dla osób z zewnątrz oraz część dostępną dla pracowników przedszkola oraz dzieci.

Przyjęte do PFU założenia programowe oczywiście mogą ulec zmianie po akceptacji przez

Zamawiającego w projektowo uzasadnionych rozwiązaniach docelowych.

5.4. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Budynek powinien być zaprojektowany z myślą o korzystaniu z niego przez osoby niepełnosprawne.

Szerokości wszystkich dojść, korytarzy i drzwi, a także wielkości pomieszczeń muszą umożliwiać 

manewrowanie wózkiem inwalidzkim.      

Na parkingu przewidzieć min. 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

5.5. Ogólne parametry wielkościowe inwestycji

Zestawienie przeznaczenia i wielkości zespołów funkcjonalnych:
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 powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr Pomieszczenie Posadka Pow. użytk., m2

Strefa wejściowa / komunikacyjna

A.1 Wiatrołap Płytki gresowe 8,80

A.2 Komunikacja główna Płytki gresowe 106,52

A.3 Szatnia 1 Płytki gresowe 30,54

A.4 Szatnia 2 Płytki gresowe 30,54

A.5 Wiatrołap Płytki gresowe 2,92

A.6 Komunikacja Płytki gresowe 52,32

LĄCZNIE: 231,64

Strefa administracyjna / pracownicza

B.1 Wiatrołap Płytki gresowe 3,00

B.2 Komunikacja Płytki gresowe 33,57

B.3 Gabinet dyrektora Wykładzina/Panel 18,23

B.4 Sekretariat Wykładzina/Panel 12,72

B.5 Gabinet wicedyrektora Wykładzina/Panel 13,15

B.6 Pom. socjalne pracownicy Wykładzina/Panel 16,13

B.7 Gabinet logopeda Wykładzina/Panel 12,21

B.8 Gabinet psychologa/pedagoga Wykładzina/Panel 12,21

B.9 Gabinet księgowość/intendent Wykładzina/Panel 15,35

B.10 Pom. archiwa/ksero Płytki gresowe 7,08

B.11 Warsztat konserwatora Płytki gresowe 16,76

B.12 Zaplecze konserwatorskie Płytki gresowe 8,05

B.13 Pralnia Płytki gresowe 13,79

B.14 Suszarnia Płytki gresowe 9,41

B.15 Pom. magazynowe Płytki gresowe 9,29

B.16 Pom. porządkowe Płytki gresowe 4,27

B.17 WC d/n Płytki gresowe 6,65

B.18 WC ogólne Płytki gresowe 7,36

LĄCZNIE: 219,23

Strefa przedszkolna na oddziały

C.1 Sala przedszkolna (x6) Wykładzina/Panel 63,8x6=382,80

C.2 Węzeł sanitarny dzieci (x6) 13,50x6=81,00

C.3 Schowek (x6) 5,00x6=30,00

C.4 Pom. magazynowe (x6) 5,75x6=34,50

C.5 Sala sensoryczna 68,59
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C.6 Zaplecze sal 18,50

C.7 Sala terapeutyczna 68,59

C.8 Zaplecze sal 18,50

C.9 Sala wielofunkcyjna 95,35

C.10 Zaplecze sal 11,05

C.11 WC sali 7,86

C.12 Pom. porządkowe 3,19

LĄCZNIE: 819,93

Strefa gastronomiczna

D.1 Wiatrołap 5,45

D.2 Gabinet intendenta 7,88

D.3 Pom. socjalne i szatnia 9,10

D.4 Kuchnia 33,30

D.5 Przygotowalnia wstępna 1 9,91

D.6 Przygotowalnia wstępna 2 9,33

D.7 Zmywalnia 13,06

D.8 Pom. magazyn + chłodnia 19,95

D.9 Pom. porządkowe 2,88

D.10 WC Pracownicy 2,41

D.11 Pom. śmietnika 4,60

D.12 Jadalnia 83,87

D.12 Komunikacja 15,91

LĄCZNIE: 217,65

Strefa techniczna

E.1 Pom. techniczne 10,91

E.2 Rozdzielnia elektryczna 5,33

E.3 Pom. techniczne 9,88

E.4 Pom. techniczne 11,76

E.5 Pom. gospodarcze/magazynowe 18,65

E.6 WC zewn. 2,71

LĄCZNIE: 59,24

5.6  Wysokości pomieszczeń 

Wymagane wysokości pomieszczeń w stanie wykończonym, w świetle sufitu podwieszonego zgodne z 

obowiązującymi przepisami. 

5.7 . Dopuszczalne przekroczenia lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchniowych i 

kubaturowych 
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Dopuszcza się, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami odrębnymi, ich przekroczenie powiększenie o nie 

więcej niż 20% lub pomniejszenie o nie więcej niż 5%. 

6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA

          6.1. Wymagane ogólne

 6.1.1. Wymagania ogólne dla autorów projektu i wykonawców

Oczekuje się, że budynek wraz z otoczeniem zostanie zaprojektowany w estetyce uzgodnionej z 

Zamawiającym.

          6.1.2. Rozwiązania budowlano-instalacyjne i wskaźniki ekonomiczne

Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewniona trwałość

nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny

zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a sprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić 

sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

         6.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów oraz jakość wykonania były 

na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 

Wykonawcy.

          6.2.1. Przygotowanie placu budowy

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren objęty inwestycją.

Zagospodarowanie placu budowy.  Wykonawca wykona przed rozpoczęciem robót.

Należy przewidzieć następujące elementy:

- doprowadzenie energii elektrycznej

- ogrodzenie terenu

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wykonanie dróg, dojazdów, wyjść i przejść dla pieszych

- doprowadzenie wody

- odprowadzenie lub utylizacje ścieków

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz biura budowy z zapewnieniem 

oświetlenia naturalnego, sztucznego oraz właściwej wentylacji

- zapewnienie łączności telefonicznej

- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów

- urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń

Zagospodarowanie placu budowy musi umożliwiać realizację inwestycji w jednym etapie.

Warstwę humusu, zdjętą z miejsc przeznaczonych do stałej i czasowej zabudowy (np. plac budowy) należy 
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przechowywać w pryzmach i użyć do docelowego urządzenia terenów zielonych. Ziemia z wykopów 

fundamentowych winna być wykorzystana na terenie inwestycji do robót zasypowych oraz nowego 

ukształtowania terenu.

Na trasach sieci i przyłączy prowadzonych pod chodnikiem lub przecinających jezdnię oraz na

skrzyżowaniach z wjazdami na obce posesje przewidzieć rozbiórkę istniejących nawierzchni

oraz ich odtworzenie ze spełnieniem wymogu zagęszczenia gruntu zasypowego i odtworzenie

nawierzchni do stanu pierwotnego. Wykopy pod sieci i przyłącza powinny być właściwie  zabezpieczone.

Przewiduje się rozbiórkę nawierzchni utwardzonych kolidujących z projektowanymi pracami budowlanymi.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401).

        6.2.2 Część architektoniczna

Wymagana jest nowoczesna architektura obiektu spełniająca oczekiwania Zamawiającego.

Projektant, może zmienić wskazane materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne, jeśli będzie to z korzyścią dla

obiektu oraz każdorazowo musi uzyskać zgodę Zamawiającego.

6.2.3 Część konstrukcyjna
Konstrukcja budynku ma spełnić wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące normy i

przepisy budowlane.

Konstrukcja obiektu ma zapewnić:

- łatwość w utrzymaniu czystości,

- długi okres eksploatacji 

- właściwe warunki eksploatacji urządzeń związanych z utrzymaniem właściwego mikroklimatu w obiekcie

6.3 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
6.3.1 Wymagania w stosunku do architektury 
Elewacje tynkowane 
Wykończenie  elewacji  tynkiem  silikonowym  barwionym  w  masie.  Zaprawy  klejowe  i  tynki  stosować  z
jednego  systemu  od  jednego  producenta.  Szczegóły  wykonania  oraz  materiały  pomocnicze  zgodnie  z
zaleceniami producenta systemu. 
Elewacje 
Ściany  z elewacją wykończoną lokalnie okładzinami elewacyjnymi (około 15% powierzchni elewacji)
Witryny zewnętrzne.  
Witryny zewnętrzne na bazie profili aluminiowych do zastosowań zewnętrznych z przekładką termiczną o
współczynniku min. Uw maks. 0,9W/m2K dla całego zestawu. 
Okna zewnętrzne. 
 Wszystkie okna PVC lub aluminium min. 3-cio komorowe, szklone szybą zespoloną. Przeszklenia poniżej
80cm nad posadzką -bezpieczne, o wewnętrznej szybie klejonej, spełniające klasę bezpieczeństwa min. P2.
Skrzydła  otwieralne,  rozwierane  lub  uchylne  do  wewnątrz.  Klamki  z  blokadą  na  kluczyk.  Uw  maks.
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0,9W/m2K 
Okładziny ceramiczne ścian. 
 Ściany w obrębie łazienek obłożyć na pełną wysokość płytkami ceramicznymi, glazurowanymi  w II kl. 

ścieralności. Płytki powinny zachodzić min. 4cm ponad poziom sufitu podwieszanego. Płytki układać 

również na obudowach z płyt g/k instalacji i stelaży ustępów. Kolor i fakturę płytek uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie dokumentacji projektowej. Spoinować fugą elastyczną wodoodporną, 

przeznaczoną do wąskich spoin.  Fugi zlicować z powierzchnią płytek (bez wgłębień). Narożniki wypukłe 

bez listwy narożnej – płytki szlifowane od spodu dla uzyskania fugi identycznej z pozostałymi. Wysokość 

okładziny dostosować do wysokości pełnych płytek – bez docinania. Glify okien wykończyć jak ściany. W 

pomieszczeniach kuchni i bloku żywienia stosować płytki 20x20 lub zbliżone. Narożniki wypukłe osłonięte 

systemowym profilem kątowym PVC szer. min. 50x50mm, bez łączeń na całą wysokość okładziny 

ceramicznej. 

Sufity podwieszane 

 W pomieszczeniach  zastosować sufit podwieszony kasetonowy z wypełnieniem z prasowanych płyt 

mineralnych. Sufit montować na systemowych profilach nośnych mocowanych od stropu za pomocą 

wieszaków regulowanych. Stosować specjalne systemowe profile przyścienne. Ruszt i płyty w kolorze 

uzgodnionym z Zamawiającym. Płyty w module 60x60cm, a w pomieszczeniach o szerokości nie większej 

niż 150cm płyty na całą szerokość pomieszczenia w module 30cm. 

W pokojach biurowych stosować płyty mineralne o podwyższonych parametrach akustycznych 

W łazienkach, i pom. bloku żywienia stosować płyty mineralne do pomieszczeń wilgotnych. 

Parapety wewnętrzne. 

Wszystkie parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. min 3cm 

Osłony na grzejniki. 

  We wszystkich pomieszczeniach dostępnych dla dzieci  zainstalować należy stałe osłony na grzejniki.

Osłony  wykonane  z  pojedynczej  płyty  MDF  grub.  12mm,  z  otworami.  Wszystkie  krawędzie  lekko

zaokrąglone. Płyta lakierowana fabrycznie. 

 Ścianki  systemowe 

Podział kabin w toaletach  dopuszcza się wykonać  systemowymi ściankami  systemowymi. Płyty 

laminowane w różnych kolorach zależnie od lokalizacji (ten sam kolor w obrębie jednego pomieszczenia). 

Ścianki i drzwi z płyt pełnego (kompaktowego) laminatu HPL lub CPL  Wszystkie profile, okucia, gałki i 

stopki ze stali nierdzewnej lub aluminium. 

 Drzwi zewnętrzne 

Drzwi zewnętrzne aluminium ciepłe. Wymagany wsp. przenikania ciepła Uw dla całego zestawu – maks. 1,3

W/m2K, szkło bezpieczne, listwa progowa zlicowana z posadzką wewnątrz pomieszczenia.  Skrzydła drzwi
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wyposażone w samozamykacze. 

Obróbki blacharskie. 

Wierzch attyki oraz otwartą krawędź dachu wykończyć odpowiednimi obróbkami blacharskimi. Stosować

blachę grub. 0,65mm ocynkowaną i powlekaną obustronnie warstwą poliuretanu grub. min. 50μm. 

Odwodnienie dachu. 

Przepusty  attykowe,  rury  spustowe  i  kosze  zbiorcze  wykonane  z  blachy  ocynkowanej  niepowlekanej.

System odwodnienia wg wytycznych wybranego producenta. 

 Parapety zewnętrzne. 

 Wszystkie parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, grub. 0,7mm. Parapety 

wykonane na wymiar z jednego elementu na okno. Boczne krawędzie wygięte do góry. Okapnik wysunięty 

min. 4cm poza lico elewacji 

 Izolacje i pokrycie dachu. 

Izolacja stropodachu  warstwą styropianu o grubości umożliwiającej spełnienie normowych współczynników

- pokrycie membrana EPDM

 Opaska wokół budynku 

 Styk ścian zewnętrznych i  terenu zielonego wykończyć opaską żwirową szerokości 50cm+ włóknina  +

obramowanie z obrzeża betonowego 6/100 ze spadkiem 2% od elewacji. 

Cokoły 

Widoczne ściany cokołu na ścianach tynkowanych wykończyć tynkiem mozaikowym cokołowym kolor do

uzgodnienia  z  Inwestorem  Wykończenie  tynkiem  sprowadzić  min.  10cm  poniżej  docelowego  poziomu

terenu. 

Zadaszenia wejść – daszki 

Nad drzwiami zamontować daszki ochronne. Okucia i podpory do daszków szklanych ze  stali nierdzewnej

aisi 304 lub kwasoodpornej aisi 316.  Szkło na daszek  klejone VSG i hartowane TVG  grubość 6,6,4 mm 

 Wykończenie posadzek - gres 

Posadzki  wyłożyć  płytkami  gresowymi  nieszkliwionymi,  o  wymiarach  uzgodnionych  z  przyszłym

Użytkownikiem. Wymagane parametry techniczne: 

- grubość min. 8,5mm 

- mrozoodporność, 

- odporność na plamienie 

- nasiąkliwość ≤ 0,1% 

- odporność na ścieranie – maks. 130mm3 - odporność na poślizg – min. R10. 

Wykończenie posadzek – wykładzina PVC 

 Pod wykładzinę PVC wykonać wylewkę samopoziomującą
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Elastyczna wykładzina PVC homogeniczna grub. min. 2mm klejona do podłoża. Układanie wielobarwne –

różnokolorowe wzory, różne w poszczególnych pomieszczeniach

- sposób montażu do uzgodnienia z Inwestorem. 

Wykładzina wywinięta na cokół na ścianach, do wys. 10cm. 

Wymagane parametry techniczne: 

- grubość warstwy użytkowej min.2mm 

- powierzchnia zabezpieczona poliuretanem PUR 

- klasa użytkowa 34/43 

- ścieralność minimum grupa T 

- wgniecenie resztkowe ≤0,03mm 

- odporność na światło min. 6 

- antystatyczna, rozpraszająca, 

- rezystancja elektryczna ≤109_ 

- napięcie elektrostatyczne ≤2kV 

- odporność na poślizg – R9, 

- reakcja na ogień klasy Bfl-s1 

- odporność na oddziaływanie krzeseł na rolkach 

Wycieraczki 
W posadzce w przedsionkach wykonać systemową wycieraczkę zagłębioną w posadzce.  W wejściu 

głównym do budynku zastosować system podwójnych wycieraczek. Wycieraczka z naprzemiennie 

gumowych i szczotkowych wkładek w profilach aluminiowych, wys. min. 22mm, w ramie z kątownika 

aluminiowego, wpuszczonej w grubość posadzki. 

Malowanie ścian i sufitów. 

Należy stosować wyłącznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi. Wszystkie widoczne elementy sufitów tynkowanych (np. podciągi, wypełnienia i obudowy z g/k) 

malowane farbą emulsyjną do wnętrz  kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie dokumentacji 

projektowej . Wymagania techniczne: 

Wszystkie ściany ponad glazurą oraz w pomieszczeniach bez innego wykończenia ścian, malować farbą 

silikatową do wnętrz.  

Izolacje termiczne ścian 

Wszystkie elewacje budynku od poziomu wierzchu cokołu ocieplone w technologii lekkiej mokrej  o grubości

odpowiedniej dla uzyskania współczynnika wymaganego przepisami dla całej przegrody.   

Izolacje ścian i posadzek 

Izolacje  wykonać  we  wszystkich  pomieszczeniach  sanitarnych,  kuchni  i  zaplecza  oraz  porządkowych.
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Posadzki  oraz  ściany  do  wysokości  0,3m  a  w  rejonie  natrysków  do  wysokości  2,3mm  należy  pokryć

uszczelnić  powłoką uszczelniającą w płynie. 

Styk ścian z posadzką uszczelnić dodatkowo wodoszczelną taśmą do dylatacji.

Tynki wewnętrzne 

Ściany  ponad  glazurą  i  widoczne  fragmenty  sufitów  i  podciągów  wykończyć  tynkiem  cementowo-

wapiennymi wykończonym gładzią gipsową. Stosować profile narożne podtynkowe stalowe ocynkowane.

Tynki wykonywane sposobem maszynowym, jednowarstwowe – tyki gładzone grubości 10 mm. 

Zabudowa g/k. 

 Obudowie g-k podlegają przewody wentylacyjne, piony kanalizacji i innych instalacji sanitarnych 

prowadzone poza szachtami, stelaże podtynkowe urządzeń sanitarnych itp. Należy dążyć do 

zminimalizowania ilości instalacji wymagających obudowy i prowadzić je w miarę możliwości ponad sufitami 

podwieszanymi, w szachtach instalacyjnych lub bruzdach ścian murowanych. Obudowy wykonać jako 

szkieletowe, w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych. Stosować rozwiązania 

systemowe. 

Łączenia płyt kryte taśmą spoinową i szpachlowane. W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach 

i odpowietrzaczach umieścić gotowe drzwiczki rewizyjne dla dostępu do zaworów lub przepustnic. Drzwiczki

pełne z zamkiem lub magnesem blokującym. 

Rolety zewnętrzne 

W wszystkich oknach należy zamontować rolety zewnętrzne z napędem elektrycznym, sterowanymi 

włącznikiem umiejscowionym przy włącznikach elektrycznych. Mają harmonizować z elewacją oraz stanowić

całość estetyczną z modelem i kolorem okna. Wysokość nadproży okiennych dostosować do gabarytów 

rolet. Przy małych oknach dopuszcza się ręczne otwieranie rolet.

Świetliki dachowe 

Przeszklenia dachowe z twardego polichlorku winylu (HPVC), lub szklane, z uszczelnieniem zewnętrznym 

uszczelkami wg systemu producenta (dopuszcza się wykorzystanie jako klapy dym, w wypadku 

konieczności ich zastosowania)  

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Drzwi pojedyncze do pomieszczeń o konstrukcji z drewna iglastego wypełnione płytą wiórową i oklejone 

obustronnie płytą HDF. Ościeżnica dwuzawiasowa z drewna klejonego warstwowo, standardowa z opaską

Drzwi do pomieszczeń technicznych płytowe stalowe, a tam gdzie wynika to z przepisów  p.poż. o 

odpowiednich wymaganiach p.poż. ( dymoszczelność, ognoodporność)

Drzwi w korytarzach dwuskrzydłowe aluminiowe przeszklone do 3/4 wysokości ( szkło bezpieczne) 

W drzwiach należy zamontować zamki i odboje.  W drzwiach  zamontować samozamykacze.
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6.3.2 Wymagania w zakresie konstrukcji 

Posadowienie

Zakłada się posadowienie budynku na fundamentach bezpośrednich np. ławach i stopach fundamentowych

z wykorzystaniem betonu o klasie co najmniej C20/25 oraz zgodnie z badaniami gruntu. Fundamenty należy

zabezpieczyć przed oddziaływaniem gruntu i wód gruntowych.

Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe żelbetowe wylewane w szalunkach lub murowane z bloczków betonowych pełnych. 

Ściany z obu stron pokryte izolację przeciw-wodną. Od strony zewnętrznej ściany ocieplone na całą 

głębokość płytami twardego polistyrenu ekstrudowanego, wodoodpornego. Ściany poniżej poziomu terenu 

w całości osłonić folią kubełkową zakończona listwą systemową (nie wystającą ponad wierzch chodnika lub 

opaski). 

Kurtyny powietrzne 

Nad  głównymi  drzwiami  wejściowymi  wypadku  rezygnacji  z  przedsionków  należy  przewidzieć   kurtyny

powietrzne. 

Przyziemie

Konstrukcja z murowanych ścian i żelbetowych trzpieni z wykorzystaniem betonu o klasie nie mniej niż

C20/25.

Ściany

Powyżej poziomu terenu ściany z pustaków ceramicznych, silikatowych lub innych elementów masywnych

Słupy
Żelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25 i stali AIIIN.

Dach 

Płaski o konstrukcji żelbetowej ocieplony warstwą styropianu - pokrycie membrana EPDM

6.3.3  Roboty ziemne

Realizacja  robót  fundamentowych  w  wykopie  szerokoprzestrzennym.  W trakcie  robót  w  zależności  od

potrzeb, wykonać odwodnienie tymczasowe wykopu na czas realizacji robót.

    6.3.4 Wymagania w zakresie wyposażenie

Budynek przedszkola powinien być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do

prawidłowego funkcjonowania  zgodnie  z  założeniami  programu funkcjonalnego,  w  ilości  wynikającej  ze

struktury zatrudnienia oraz liczby i wieku dzieci.

Wszystkie urządzenia powinny mieć atesty i  certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania w obiektach

użyteczności publicznej.

Pomieszczenia ogólne powinny być wyposażone w : siedziska, meble biurowe, techniczne i socjalne w ilości

stosownej  do  struktury  zatrudnienia.  Odpowiednie  wyposażenie  sal  zajęć,  pomieszczeń  sanitarnych,
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porządkowych, szatniowych stosownie do ilości i wieku uczęszczających dzieci. 

Wszystkie elementy wyposażenia wandaloodporne.

   Charakterystyka wybranych elementów wyposażenia

Armatura łazienkowa 

- armatura w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci:

ceramiczne miski ustępowe dla dzieci o zmniejszonych wymiarach, ceramiczne umywalki zamontowane na 

odpowiednich wysokościach, baterie umywalkowe z mieszaczem, stojące z zaworem sprężynowym 

czasowym, z płytką maskującą i sitkiem nieruchomym. 

W pomieszczeniach sanitarnych służbowych

-baterie umywalkowe z mieszaczem, stojące z zaworem sprężynowym czasowym, z płytką maskującą i

sitkiem nieruchomym. Miski ustępowe wiszące  i umywalki ceramiczne. Lustra, szczotki pojemniki na papier,

suszarka do rąk, podajnik papieru i ręczników. 

W pomieszczeniach sanitarnych dla niepełnosprawnych

-zestawy specjalistycznych poręczy ściennych umywalkowych, sedesowych, oraz specjalistyczna armatura

dla niepełnosprawnych, lustra, szczotki,  pojemniki na papier, pojemnik na ręcznik. 

Pomieszczenia sanitarne winny być wyposażone w lustra, pojemnik na mydło w płynie, szczotki i papier

toaletowy,  przewijak  itp.  oraz  w  profesjonalne  suszarki  do  rąk.  Wszystkie  elementy  wandaloodporne.

Standard nie gorszy niż Merida Stella ( wykonany ze stali szlachetnej o matowym wykończeniu powierzchni)

– Kabiny sanitarne

-  w  pomieszczeniach  WC  elementy  kabin  sanitarnych  prefabrykowanych  z  wysokociśnieniowej  płyty

wiórowej HPL w obejmie z kształtowników aluminiowych anodowanych 

-  Informacja  wizualna  -  numery  administracyjne  w  strefie  wejściowej  budynku,  podświetlane  gabloty

informacyjne,  tablice  informacyjne  główne,  wizytówki  przydrzwiowe,  inne  piktogramy,  tabliczki  BHP itp.

Wykonać wszelkie wynikające z przepisów szczególnych tablice informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze,

kierunkowe itp.

Szczegóły wyposażenia wg załączników nr 3 

6.3.5 Wymagania w zakresie instalacji budowlanych 
6.3.5.1 Instalacje sanitarne
Instalacje wodociągowe

Przyłącze, sieć wody zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy mediów. Instalacja powinna dostarczać

wodę zimną i  ciepłą do przyborów sanitarnych znajdujących się w pomieszczeniach użytkowych. Woda

ciepła  z  wymienników CWU, cyrkulacja  wody ciepłej  pompowa. Rury ze stali  stopowych odpornych  na

korozję lub tworzywa sztucznego. Podejścia do armatury czerpalnej z rur polietylenowych wysokiej gęstości

(PE-Xc),  w  rurze  ochronnej  karbowanej.  Wszystkie  przewody  preizolowane.  Armatura  czerpalna  w
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pomieszczeniach sanitarnych: armatura umywalkowa, zawory pisuarowe, automaty spłukujące do toalet,

kolumny natryskowe - samozamykające, regulacja strumienia wody wypływającej, regulacja czasu wypływu

wody, ograniczenie temperatury wody, zabezpieczenie przed wandalizmem.

Zabezpieczenie  instalacji  przed  ryzykiem  pojawienia  się  w  trakcie  eksploatacji  bakterii  Legionelli  wg

przepisów.

Zabezpieczenie wody w instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem wg przepisów.

Rozwiązanie techniczne powinny być oparte na polskich normach i warunkach technicznych.

Instalacja wody zimnej 

 Instalację  wodociągową należy  zaprojektować zgodnie  z  PN-92/B-01706 przy  założeniu  wykorzystania

przyborów sanitarnych o zmniejszonym poborze wody. 

Woda zimna będzie wykorzystywana do następujących celów: 

1. sanitarne (toalety) 

2. w kuchni  

3. technologiczne (dla potrzeb instalacji c.o. i c.t.) 

4. cele porządkowe 

Baterie  umywalkowe – wodo oszczędne.  W sanitariatach dla  dzieci  należy zaprojektować mieszacze z

nastawą temperatury max. 40oC   W pomieszczeniach gospodarczych i technicznym przewidzieć   zlewy

oraz zawory ze złączka do węża. Należy przewidzieć co najmniej cztery  zawory czerpalne zewnętrzne do

podlewania ogrodu ( z możliwością spuszczania wody na zimę). Wszystkie zawory ze złączką do węża będą

wyposażone w zawory antyskażeniowe typu HA. 

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 

Woda  ciepła  dla  potrzeb  kuchni,  sanitariatów,  pomieszczeń  gospodarczych  i  technicznych  będzie

przygotowywana w pomieszczeniu  technicznym.

W celu zapewnienia dostatecznej temperatury wody w instalacji przewiduje się wykonanie cyrkulacji ciepłej

wody wyposażonej w pompy cyrkulacyjne. Na przewodzie cyrkulacyjnym zaprojektować regulacyjne zawory

termostatyczne.  Maksymalna  temperatura  ciepłej  wody  użytkowej  w  instalacji  60°C.  Należy  zapewnić

możliwość  przegrzewu  instalacji  cwu  powyżej  70oC  w  celu  przeciwdziałaniu  Legionelli.   Przewody

cyrkulacyjne prowadzone będą równolegle do instalacji wody ciepłej.  

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z przyborów w pomieszczeniach użytkowych zgodnie z

warunkami technicznymi odbiorcy ścieków

Rury i kształtki z PVC, przybory sanitarne mocowane do stelaży systemowych. Miski ustępowe w 

sanitariatach wiszące. Wpusty ściekowe z odpływem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowaną 

nasadka z kratką ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu dla niepełnosprawnych przybory sanitarne 
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specjalne. Rozwiązania techniczne powinny być oparte na polskich normach i warunkach technicznych. 

Instalacje należy prowadzić w specjalnie zaprojektowanych i wykonanych kanałach

instalacyjnych, gwarantujących stały dozór i poprawne utrzymanie instalacji.

Instalacja kanalizacji tłuszczowej 

 Kuchnia  będzie  obsługiwana  za  pomocą  oddzielnego  system  kanalizacji  tłuszczowej  wyposażonej  w

separator  tłuszczu.  Podłączenia do odbiorników zaprojektować zgodnie kartami katalogowymi urządzeń.

Kratki zaprojektować z blokadą antyzapachową. 

Instalacja kanalizacji deszczowej 

Wody deszczowe należy zagospodarować na terenie działki. Podłączenia pionów poza budynkiem. Należy

zaprojektować podłączenie kanalizacji deszczowej przez zbiornik osadnikowy do zbiorników retencyjnych

lub ogrodów deszczowych. 

Instalacje centralnego ogrzewania

Założenia ogólne do instalacji centralnego ogrzewania:

Projektuje się instalację co opartą na gruntowych pompach ciepła. Ogrzewanie pomieszczeń odbywać się 

będzie za pomocą ogrzewania podłogowego. Zaprojektować instalację ogrzewania podłogi, której 

wydajność będzie sterowana od pomiaru temperatury posadzki. Sterowanie realizowane z nadajników 

pomieszczeniowych połączonych z rozdzielaczami regulacyjnymi i siłownikami zlokalizowanymi szafkach 

rozdzielaczy. Zakłada się utrzymywanie temperatury posadzek na poziomie tpos=20÷22°C. Instalacja 

podłogowa zaprojektowana z rur PE-Xa. 

Wykonawca opracuje projekt prac geologicznych wraz z doborem dolnego źródła ciepła dla projektowanego 

budynku. 

Należy zaprojektować i wykonać zespół pomp ciepła oraz wszystkich urządzeń towarzyszących - 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania - armatury przewodowej i zabezpieczającej, na potrzeby 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz dolnego źródła ciepła jakim jest grunt z odwiertami 

pionowymi wykonanymi na działce nr 128/68

W ramach przedsięwzięcia zakłada się wykonanie odwiertów gruntowych o głębokości przewyższającej 30 

m, kwalifikowanych jako roboty geologiczne, podlegające przepisom ustawy Prawo Geologiczne i  Górnicze. 

Wykonanie instalacji dolnego źródła wymaga projektu robót geologicznych wraz z Planem Ruchu Zakładu 

Górniczego oraz zgłoszenia robót we właściwym Starostwie Powiatowym. 

Instalacja gruntowej pompy ciepła ma współpracować z  projektowana wentylacją mechaniczną nawiewno –

wywiewną oraz z projektowanymi kolektorami słonecznymi. 

Należy przewidzieć zasilanie gruntowej pompy ciepła z systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy min do 

49,9 kWp. W tym celu do urządzenia pompy ciepła powinna zostać przygotowana tak instalacja , aby te 

urządzenia mogły ze sobą współpracować. 
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Wykonawca w cenie musi również uwzględnić szkolenie użytkowników z zakresu obsługi I eksploatacji 

instalacji pomp ciepła. 

Wykonawca musi posiadać certyfikaty potwierdzające uprawnienia UDT wykonawcy do instalowania 

systemów OZE w zakresie pomp ciepła. 

Dobór pompy ciepła powinien zostać dokonany w oparciu o analizę zapotrzebowania na ciepło na cele 

ogrzewania. W ramach przedsięwzięcia planuje się dostosowanie pompy ciepła tak, aby jej praca mogła 

zaspokoić 100 % zapotrzebowania obiektu na ciepło.  

 Sondy wykonane z rur PE100 PN16 PE40mm. Sondy z odwiertów łączone kolektorem rozdzielaczowym z 

rotametrami (8-38 l/min) zlokalizowanym w studni kolektorowej.  Projekt musi zawiera odpowiedni dobór 

długości sond pionowych uwzględniając warunki gruntowe dla każdej lokalizacji, 

Instalacje termiczne

Wszystkie przewody instalacji grzewczych izolować termicznie z zastosowaniem otulin termoizolacyjnych 

spełniających wymogi Dz.U. nr 75. Izolacje powinny posiadać stosowne atesty odnośnie ochrony p.poż. 

Połączenia izolacji za pomocą rozwiązań systemowych danego producenta, zapewniające odpowiednią 

estetykę tych połączeń.

Zabezpieczenia antykorozyjne
W przypadku wykonywania instalacji z rur stalowych rurociągi przed zaizolowaniem, a po wykonaniu prób 

ciśnieniowych oczyścić z rdzy wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną 

odporną na temp. pracy instalacji grzewczych. Instalacje wewnętrzne grzewcze wykonane z różnych metali 

napełniać wodą uzdatnioną spełniającą wymogi normy PN-93-C-04607.

Próby
Wszystkie funkcje urządzeń muszą być poddane próbom. Próba ciśnieniowa dla rur oraz regulacja 

hydrauliczna musi być przeprowadzona według odpowiedniej normy PN-B-10400.

Poziom głośności pracy instalacji musi być sprawdzany według norm polskich i być zgodny z tymi normami 

PN-B-02151, PN-EN ISO 354:2005. Wszelkie protokoły z prób muszą być przekazane wraz z dokumentacją

instalacji w stanie gotowym. Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Zamawiającemu:

- instrukcje pracy i obsługi urządzeń

- dokumentacje powykonawczą (w formie uzgodnionej z Zamawiającym)

- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz 

wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów.

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie 

regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Wszystkie nie 

ujęte powyżej czynności kontrolne i odbiorowe przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi 
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wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych tom. II: Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Wymagania szczegółowe dotyczące instalacji hydrantowej 

 Zapotrzebowanie wody dla celów p.poż, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zbyt małego 

ciśnienia instalację p.poż należy wyposażyć w zestaw hydroforowy ppoż. Instalację wody przeciwpożarowej 

wykonać jako odrębną instalację, wpinając się za wodomierzem głównym, za zaworem antyskażeniowym. 

Instalację ppoż wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami. Wszystkie przestrzenie 

projektowanego obiektu objęte będą zasięgiem ochrony instalacji hydrantowej. W obiekcie zastosować 

instalacje hydrantową nawodnioną wyposażoną w  hydranty 25. 

Zawory odcinające hydrantów 25 powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi 

w miejscach zapewniających dostateczną przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. 

Instalację ppoż zaprojektować jako krytą. Instalację wykonać z rur stalowych oc wg PN-H-74200:1998 i ZN-

72/0640-01. 

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Należy zaprojektować i wykonać system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku  dla 

zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. Budynek należy podzielić 

na strefy o jednolitej funkcji i zbliżonych wymaganiach pod względem jakości powietrza, jego temperatury i 

parametrów.  Poszczególne, wyodrębnione strefy należy zasilić z dedykowanych dla tych stref central 

wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych.  Należy stosować centrale dachowe. 

 Zamontować na dachu etstetyczne elementy maskujące urządzenia wentylacyjne. Zaleca się stosowanie 

estetycznych osłon maskujących urządzeń zainstalowanych na dachu.  Należy zapewnić dostęp serwisowy 

do wszystkich urządzeń wentylacyjnych 

– przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru 

nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w 

sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 

zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla 

klasy odporności ogniowej przewodu, 

- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, 

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek, 

Przewody wentylacyjne wykonać należy z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz 

inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych stosować tylko na zewnętrznej ich powierzchni jako 

nierozprzestrzeniające ognia. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi 

wykonać należy z materiałów co najmniej trudno zapalnych, ich długość nie może przekraczać 0,25 m. 
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6.3.5.2 Instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne

Zakres instalacji elektrycznych

W zakres instalacji elektrycznych budynku Przedszkola wchodzi zasilanie, instalacje wewnętrzne oraz 

oświetlenie stref wejściowych, a także chodników i parkingów.

Zasilanie całej inwestycji - na etapie projektu dokonać analizy zapotrzebowania mocy i wystąpić o warunki 

techniczne przyłączenia do dostawcy prądu.

Instalacje i elementy elektroenergetyczne maja być wykonane standardowo, w sposób

wynikający jednoznacznie z zapisów norm, przepisów i ogólnie pojętej wiedzy inżynierskiej.

Wszystkie stosowane w realizacji materiały mają posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

oraz posiadać świadectwa jakości.

Wymagane jest dostosowanie instalacji do wytycznych ochrony pożarowej obiektu i

odpowiednie dobranie standardu zasilania oraz stopnia niezawodności zasilania w energię

elektryczną obiektu do tych wymagań.

Do oświetlenia podstawowego pomieszczeń wykorzystano oprawy LED uwzględniając dopuszczalne 

wartości natężenia oświetlenia dla danego rodzaju pomieszczeń. 

– Pomieszczenia biurowe – 500Lx

– Pomieszczenia socjalne - 300Lx 

– Pomieszczenia kuchni, zmywalni- 300lx 

– Pomieszczenia sanitarne – 100 Lx - Komunikacja – 100Lx 

–  Schody – 150Lx 

– Kotłownia 150Lx 

Natężenie oświetlenia przyjąć zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2022-01 Oświetlenie wnętrz światłem 

elektrycznym. Instalację oświetleniową prowadzić w sufitach podwieszonych i przewodami YDYpżo 3x1,5 

mm2 i YDYpżo 4x1,5 mm2 z osprzętem p.t. w puszkach głębokich IP20. 

Instalacja monitoringu wizyjnego. 

Monitoring ma obejmować teren wokół przedszkola (łącznie z placami zabaw), wszystkie korytarze i hole, 

pomieszczenia szatni dla dzieci oraz wejścia/wyjścia z budynku. 

Zaprojektować system cyfrowy, dualny (w dzień kolor w nocy czarno-biały), rozdzielczość kamer minimum 

720p, pamięć rejestratora 30 dni. Stanowisko obsługi systemu monitoringu kompletne z monitorami ( 4szt , 

UPS, rejestratorem) w pomieszczeniu sekretariatu. Zapewnić dostęp do rejestratora poprzez sieć 

komputerową z sekretariatu. 

Instalacja telewizji naziemnej DVB-T i satelitarnej. 

Gniazda RTV-SAT należy wykonać w pomieszczeniach biurowych, gabinetach oraz w salach zajęć. Na 
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dachu zamontować anteny do odbioru telewizji 

Do gniazd doprowadzić jeden kabel z sygnałami: radiowym, telewizji naziemnej, telewizji satelitarnej. 

Instalacje teletechniczne wewnętrzne

Wykaz instalacji niskoprądowych w przedszkolu:

- instalacja RTV i SAT

- instalacja komputerowa

- instalacja przywoławcza - domofon

Przyłącze telekomunikacyjne wykonać zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego

umowami o podłączenie do sieci telekomunikacyjnych z wybranymi operatorami.

Wykonać okablowanie telefoniczne w ramach sieci komputerowej wykorzystując okablowanie

strukturalne. Podłączenie telefoniczne w każdej sali dla dzieci. Domofon wizyjny

Instalacja sieci komputerowej / strukturalnej

Instalacja podstawowa zapewniająca wymianę danych miedzy urządzeniami komputerowymi i

elektronicznymi personelu, dostępu do sieci zewnętrznej.  Instalacja umożliwiająca współdzielenie urządzeń

biurowych jak plotery, drukarki laserowe. Instalacja umożliwiająca obsługę systemów instalacyjnych i kontroli

dostępu do pomieszczeń obsługi.

Instalacja nagłośnienia

Ze względu na charakter obiektu i obowiązujące przepisy należy zainstalować instalację przywoławczą za

pomocą  video-domofonów w każdej sali dla dzieci.

System wykrywania pożaru

Należy zaprojektować i wykonać system wykrywania pożaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Fotowoltaika

Należy przewidzieć montaż instalacji fotowoltaicznej  mocy do 50kW.

Należy zaprojektować i  zainstalować w szafie ochronnej urządzenie do eliminacji energii biernej ( kiedyś

stosowano do tego baterię kondensatorów).    

Instalacja odgromowa

Instalację  odgromową  należy  wykonać  jako  sieć  zwodów  poziomych  oczkowych  przewodem  Fe/Zn  f8

prowadzonym na uchwytach oddalonych nie mniej niż 8 cm od powierzchni dachu. W części podziemnej

należy zaprojektować uziom poziomy (otokowy) z bednarki ocynkowanej Fe/Zn30x4 ułożona na głębokości

0,8m, w odległości minimum 1,0m do 1,5m od zewnętrznej ściany budynku. W miejscach wyjść z budynku

zabezpieczyć otok rurą AROTA DVK 75. Przewody odprowadzające układać w zatynkowanej bruździe w

rurce  instalacyjnej  RL-37.  Zainstalować  śrubowe  złącza  kontrolne  na  wysokości  0,2m  nad  ziemią.

Zainstalowane pod tynkiem w puszkach PCV 15x15. Połączenie uziomu otokowego do złącza kontrolnego

należy  wykonać  bednarką  FeZn  25x4mm  po  ścianie  budynku,  do  złącza  kontrolnego.  Rezystancja
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uziemienia R≤10Ω. 

Kontrola jakości robót

Wszystkie urządzenia, grupy urządzeń i układy muszą być poddane próbom.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- instrukcje pracy i obsługi urządzeń

- dokumentacje powykonawczą

- szczegółowy raport zawierający wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń

oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli.

Wszystkie nie ujęte w powyższym zestawieniu czynności kontrolne i odbiorowe przeprowadzić zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych tom V: Instalacje elektryczne".

6.3.5.3. Zagospodarowanie terenu
Przewiduje się lokalizację placów zabaw budynku w południowej części działki. Planuje się wykonanie 

dwóch odrębnych placów zabaw, osobno dla każdej grupy wiekowej oraz mini stadionu lekkoatletycznego 

dla dzieci. Zaprojektowano utwardzone dojazdy i place manewrowe dla pracowników przedszkola oraz 

dostawców

Układ drogowy, ciągi piesze

Przed wejściami do Przedszkola zaprojektować uporządkowaną przestrzeń wzbogaconą o

akcenty przyrodnicze i niską zieleń. Teren wyposażyć również w stojaki dla rowerów.

proponowana konstrukcja nawierzchni: 

– kostka betonowa – 8 cm.

-       podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm, 

–  kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie – 15 cm,

–  kruszywo łamane 31,5/63 stabilizowane mechanicznie – 20 cm 

– kruszywo łamane 0-31,5 stabilizowane cementem rm≥2,5mpa - 15 cm. 

Dopuszcza się wykonanie ciągów jezdnych z betonu asfaltowego 

– Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm wg PN-S-96025:2000 (AC11S)- 4cm

– Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego  AC11W- 5cm 

Ostateczny układ konstrukcyjny nawierzchni należy dobrać po przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń w 

przypadku konieczności zapewnienia odpowiedniej ilości powierzchni przepuszczalnych dopuszcza się 

zastosowanie innych nawierzchni betonowych. 

Oświetlenie terenu 

Oświetlenie placu za pomocą lamp na słupach o wysokości i w ilości pozwalającej oświetlić całość terenu, 

w szczególności ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe. Oświetlenie oprawami ulicznymi ze źródła 

PFU budowa przedszkola sześcioodziałowego – Wierzbno dz. nr 128/68;215 Gmina Domaniów                           27



światła LED, mocowanymi na słupach. Przyjąć 12 słupów oświetlenia drogowego z wysięgnikiem, stalowe 

ocynkowane o wysokości 6,00 m. Słupy należy zamontować na fundamentach prefabrykowanych 

dostosowanych do parametrów słupa oraz zabezpieczyć lakierem polimerowym do wysokości 0,50 m od 

ziemi. Szczelność opraw min. IP 65, klasa ochronności elektrycznej: I lub II. Kable obwodów 

oświetleniowych należy ułożyć na głębokości 0,50 m pod chodnikiem lub 0,60 m w gruncie i na głębokości 

1,00 m pod jezdnią. Pozostawić zapas długości 2,50 m na każdym kablu, przy każdej latarni. Zastosować 

ochronę kabli pod nawierzchnią drogową tj. zastosować przepusty z rur z tworzywa. Na skrzyżowaniach i 

zbliżeniach do innych sieci stosować rury osłonowe w kolorze niebieskim. Trasę kabli w wykopie 

oznakować folią koloru niebieskiego. Sterowanie oświetleniem za pomocą czujników zmierzchowych i 

manualnie z wyłączników, które należy zlokalizować w pomieszczeniu budynku. 

 Ogrodzenie terenu 

 Należy wykonać  ogrodzenie terenu przedszkola. W ogrodzeniu należy wykonać min. 1 bramę serwisową  

szer 4,5m rozwieralną sterowaną elektrycznie i min. 7 furtek. Ogrodzenie powinno składać się z 

podmurówki, słupów stalowych i przęseł stalowych. Wysokość ogrodzenia terenu 180 – 200 cm. Wysokość 

ogrodzenia placu zabaw od zewnątrz 180-200cm od wewnątrz ( od strony budynku przedszkola  1,2m) 

Ogrodzenie panelowe proste   kolor  RAL 7016 (do uzgodnienia z Inwestorem) panel gr drutu fi 7 -pręty 

poziome, fi 5 -pręty pionowe, fi 8 -skrajne pręty pionowe np. system RP fit  R+K Legi Vario. Ogrodzenie w 

rejonie placu zabaw zakończone na gładko.

Podmurówka betonowa z elementów prefabrykowanych. 

Zamknięcie za pomocą zamka z klamką i wkładką patentową. Brama i furtki  wykonane z identycznych 

materiałów i w taki sam sposób jak panele ogrodzeniowe. Brama główna otwierana automatycznie. 

Sterowanie bramy obsługiwane będzie ze stanowiska znajdującego się w budynku. 

Wiata śmietnikowa 

Wiatę śmietnikową zlokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Konstrukcji  stalowa ocynkowana

obudowana blacha  trapezową powlekaną lub panelem. Elewacja i   attyka nawiązujące architekturą do

budynku przedszkola.  Wiata śmietnikowa na  5 kubłów o poj. 1100l. Dostawa kubłów wchodzi w zakres

zamówienia. Posadzka wiaty kostka betonowa bezfazowa, podbudowa jak ciągi piesze.

Plac zabaw 

Na terenie  przedszkola należy wykonać place zabaw oraz mini stadion lekkoatletyczny o bezpiecznej 

nawierzchni poliuretanowej wyposażone w stałe zabawki. W projekcie przewidziano nawierzchnię 

wykonywaną na miejscu, kolorową (min 4 różne kolory). Nawierzchnia EPDM  barwiona w masie. 

Nawierzchnia musi być odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, elastyczna, trwała i 

przepuszczalna dla wody. Musi posiadać atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodności 

potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa zawartych w: PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-

1:2017-12, PN-EN 1176-7:2020-09. Zamawiający nie dopuszcza użycia nawierzchni wykonanej z 
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elastycznych płyt prefabrykowanych. Nawierzchnia musi być bezspoinowa. Nawierzchnia otoczona 

obrzeżami betonowymi pokrytymi poliuretanem.  Wszystkie zabawki powinny posiadać atesty i 

dopuszczenia do użytkowania. Rozmieszczenie ich powinno uwzględniać rzeczywiste strefy 

bezpieczeństwa. Wszystkie zabawki powinny być dostosowane do użytkowania przez dzieci w zależności 

od ich wieku. 

Urządzenia i ich rozmieszczenie muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176. Wszystkie zabawki powinny 

spełniać minimum następujące warunki: 

• Elementy nośne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo, lub wykonane z 

aluminium anodowanego lub wykonane ze stali nierdzewnej lub  z polietylenu niskiej gęstości LLDPE 

barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV. Nie dopuszcza się konstrukcji drewnianej urządzeń. 

• Sprężyny ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane proszkowo. 

• Elementy płytowe wykonane ze sklejki wodoodpornej, płyty HDPE, ozdobnie frezowane. 

• Zjeżdżalnie z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. 

Minimalne wyposażenie wg załącznika nr 4 

Przepusty

Zakłada się że na wjazdach zostaną wykonane dwa przepusty betonowe wraz ze ściankami czołowymi. 

Średnicę przepustów dobrać na etapie projektu budowlanego  

Mini stadion lekkoatletyczny 

Projektuje się  wykonanie mini stadionu lekkoatletycznego dla przedszkolaków o nawierzchni poliuretanowej

Zaprojektowano mini  boisko  wielofunkcyjne ,  bieżnię  oraz skocznię  w dal .  Boisko wielofuncyjne należy

wygrodzić  piłkochwytem wysokości  3m  panele  z  drutu  8/6/8mm o parametrach  nie  gorszych  niż  LEGI

Ballfang kolor grafit. 

Boisko wielofunkcyjne projektuje się wykonać w syntetycznej, poliuretanowej

nawierzchni sportowej w kolorach  min 3 kolory 

Nawierzchnia o następujących parametrach:

-syntetyczna nawierzchnia sportowa powinna być przepuszczalna dla wody i

powinna być wykonana jako dwuwarstwowa

Podbudowa elastyczna typu ET o grubości min. 30 mm. wykonanej

bezspoinowo specjalną układarką mas tartanowych, np. „Planomatic”.

– warstwy  użytkowej  gr.  10-11  mm  z  granulatu  EPDM  z  recyklingu,  następnie  warstwę  natrysku

(mieszanka  granulatu  EPDM  zmieszana  z  PU)  o  grubości  2-3mm  wykonanej  metodą  natrysku

wysokociśnieniowego natryskiwarką mas  tartanowych

Nawierzchnia  zgodna  z  normą  PN  EN  14877:2014,  oraz  normą  DIN  18035-6:2021-08.  Podbudowa

przepuszczalna.
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Bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni syntetycznej typu natrysk jak boisko

Zaprojektowano skocznię w dal jako uzupełnienie mini bieżni.  

- piasek kwarcowy lub rzeczny min. 30 cm

- warstwa oczyszczająca z geowłókniny

- żwir 10cm

- podsypka piaskowa 15cm

- grunt rodzimy

Chodniki

Projektowane chodniki wykonać z kostki betonowej gr 8cm ograniczonej obrzeżem betonowym 8/30/100 na

ławie betonowej. Nawierzchnia z poprzecznym spadkiem 0.5%.  Kostka zróżnicowana kolorystycznie - co

najmniej 3 kolor. W strefie wejścia głównego oraz pod wiatą śmietnikową kostka bezfazowa

Plac manewrowy 
Nawierzchnia projektowanych placów manewrowych z kostki betonowej prostokątnej grubości 8cm.  
Krawężniki betonowe typu drogowego. Lokalnie krawężniki obniżone dla zachowania płynnego przejścia z 
poziomu placu na chodnik. 
 Zieleń 
Na terenie niezagospodarowanym innymi nawierzchniami należy założyć nowe trawniki. Trawniki należy 
założyć też na innych terenach zielonych które zostaną zniszczone podczas prac budowlanych. 
Zaleca się wykonanie nasadzeń wokół projektowanego budynku.
 Propozycje  nasadzenia krzewów, bylin, traw

Nazwa ilość Opis

N1 Perovskia łobodolistna 
Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' 

20 Perovskia  podkrzew dorastający do około metra wysokości. Wartościowy 
jest ze względu na obfite kwitnienie, srebrzystą barwę pędów i bardzo 
intensywny zapach. Niebieskie, drobne kwiatki zebrane w duże wiechy (50
cm), pojawiają się zazwyczaj od połowy lipca do końca września. Mają 
one wzniesiony pokrój i tworzą dość luźne, ażurowe kępy. 

N2 Miskant chiński 'Adagio' 30 Zwarta, karłowata odmiana o srebrzysto -czerwonych kwiatostanach. 
Dorasta do 70-90 cm, zaś w trakcie kwitnienia może mieć nawet 120 cm. 
Zachowuje zwarty, puszysty pokrój dzięki wąskim, lecz gęsto 
rozmieszczonym liściom. Jesienią wytwarza pióra kwiatostanów, które 
początkowo są czerwonawe, później płowieją i utrzymują się aż do zimy. 

N3 Czyściec wełnisty 20 Czyściec dorasta do ok. 20-30 cm. wys., ale w czasie kwitnienia może 
osiągać 40-50/70 cm. wys. Jego główną ozdobą są duże, 
szerokolancetowate, ostro zakończone liście, gęsto pokryte 
srebrzystobiałym, jedwabistym kutnerem, przypominającym w dotyku 
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Nazwa ilość Opis

miękką wełnę (stąd nazwa gatunkowa). Liście są częściowo zimozielone. 

N4 Szałwia omczona 25 Szałwia omszona tworzy regularne kępy o wysokości 40-60 cm. Pędy jej 
są wzniesione i lekko zdrewniałe, najczęściej pojedyncze. 

N5 Pięciornik krzewiasty różowy " Pink 
Queen " 

20 Pięciornik krzewiasty Pink Queen różowy to gęsty krzew o zaokrąglonym 
pokroju osiągający  0,5 m wysokości. Odmiana uważana za najlepszą 
wśród pięciorników o różowych kwiatach. Liście drobne ciemnozielone, 
kwiaty na końcach pędów w kolorze jasnoróżowym, składające się z 5 
płatków, o średnicy do 4-5 cm. Dekoracyjne kwiaty bardzo długo 
utrzymują się na krzewie, od maja aż do października. 

N6 Róża okrywowa 'Purple rain' 30 Wysokość 0,5-0,6m
Róża mało wymagająca i  łatwa w uprawie,  o ciekawym 
kolorze i  doskonałej zdrowotności, dobrze zimująca,  długo i  
obficie kwitnąca.
Nadaje się zarówno do sadzenia na dużych rabatach w zieleni 
miejskiej ,  jak i w małych ogrodach. Doskonała do pojemników
i donic.

N7 Jaśminowiec 
wonny (Philadelphuscoronarius)  

8 Jaśminowiec wonny dorasta do ok. 3 m. Jest rozłożystą rośliną o silnie 
rosnących, wyprostowanych pędach z tendencją do przewieszania się w 
łuk starszych, dłuższych gałęzi. Liście osiągają 8 cm długości, są 
eliptyczne i drobno ząbkowane (do 11 par ząbków na liściu).

Kwiaty jaśminowców są biało-kremowe, czteropłatkowe i duże. W środku 
mają wyraźne, liczne, żółte pręciki i mniej widoczny słupek kwiatowy. 
Roślina kwitnie w maju i czerwcu, i jest znana z bardzo intensywnego 
zapachu kwiatów.

N8 Lilak pospolity 'Charles Joly',
‘Katherine Havemeyer’,‘Aucubaefolia'

8 Lilak tworzy duże, rozrośnięte krzewy wysokości 3-4 metrów. Może być 
też prowadzona w formie małego drzewa o wyraźnym pniu i zaokrąglonej 
koronie. Liście ma sercowate, zielone, błyszczące, osadzone na ciemnych, 
wiśniowych pędach, co jest cechą charakterystyczną odmiany. Liście przed
opadnięciem jesienią nie przebarwiają się. Krzewy zakwitają w maju. 
Pełne, karminoworóżowe kwiaty zebrane są w duże kwiatostany długości 
do 25 cm. Ich zaletą jest przyjemny, silny zapach. Roślina podczas 
kwitnienia wyglądają spektakularnie. 

N9 Ognik szkarłatny 
Pyracantha Coccinea 'OrangeGlow' 

10 Ognik szkarłatny 'Orange Glow' to krzew o wyprostowanym pokroju, 
który dorasta do 2,5 m wysokości. Jego główną ozdobą są kuliste owoce o 
barwie pomarańczowoczerwonej.

Skórzaste, błyszczące liście w łagodne zimy pozostają na krzewie. Roślina 
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Nazwa ilość Opis

kwitnie na biało, kwiaty pojawiają się w maju.

Ognik szkarłatny 'Orange Glow' ma niezbyt wysokie wymagania w 
stosunku do gleby. Preferuje stanowisko słoneczne i półcieniste. Młode 
okazy mogą przemarzać.

N10 Ognik 
Pyracantha coccinea 'Red Column'

9 Zimozielony, ciernisty krzew do 2 m wys., przyrastający rocznie 30 cm., o 
gałęziach pionowo wzniesionych. Liczne, małe, białe kwiaty zebrane są 
w baldachowate kwiatostany, V. Owoce intensywnie czerwone, długo 
pozostają na krzewie, VIII-XII.

Ognik szkarłatny 'Red Column' to pół-zimozielony krzew wyrastający do 2
m wysokości. Kwiaty drobne, białe w baldachowatych kwiatostanach, 
ukazujące się w końcu maja i czerwcu. Nie mają większego znaczenia 
zdobniczego. Ognik szkarłatny 'Red Column' najbardziej efektownie 
wygląda, gdy miejsce kwiatów zajmują owoce, 

N11 Hortensja bukietowa 'Limelight'

Hydrangea paniculata  'Limelight'

8 Krzew o silnych, pionowo wzniesionych pędach, dorastający do 3 m 

wysokości. Kwiatostany wiechowate, złożone z dużych płonnych 

kwiatów.Kwiaty są bardzo dekoracyjne, przyciągają wzrok swoją ciekawą 

barwą.

Hortensja bukietowa 'Limelight' ma piękne kwiaty, które zebrane są w 

duże, ponad 30 cm kwiatostany.

 Krzewy należy sadzić w doły o wymiarach dostosowanych do bryły korzeniowej, zwykle jest to 0,2 × 0,2 m 
dla mniejszych i 0,3 × 0,3 m dla większych krzewów, w podłoże z ziemi urodzajnej. Doły przewiduje się 
zaprawić ziemią kompostową 70% mieszaną z substratem torfowym 30%.  
Miejsca pod roślinami należy wyłożyć geowłókniną min. 50gr/m2 oraz przysypać żwirem płukanym  z 
kamieniami dekoracyjnymi.
Wszystkie krzewy należy zaraz po posadzeniu obficie podlać zamulając system korzeniowy – ok. 10l wody 
pod każdy krzew. Trawy ozdobne, należy po posadzeniu przyciąć i obficie podlać.
 Planowane nasadzenia drzew :

Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość uwagi

klon zwyczajny ‘Royal Red’ Acer platanoides 
'Royal Red'

8 Nasadzenie 1:1 w miejscu suchego drzewa nr 125- 
nie wymaga decyzji na wycinkę
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Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość uwagi

klon czerwony Acer rubrum 9 Nasadzenia inwestycyjne

Klon polny 
Acer campestre 10 Nasadzenia inwestycyjne

lipa drobnolistna 
Greenspire

Tilia cordata  
'Greenspire'

8 Nasadzenia inwestycyjne

wiśnia piłkowana 
Amanogawa

Prunus serrulata

'Amanogawa'

8 Nasadzenia inwestycyjne

brzoza pożyteczna 
'Doorenbos'

Betula utilis 
'Doorenbos'

10 Nasadzenia inwestycyjne

Wytyczne dla sadzonek drzew:

PFU budowa przedszkola sześcioodziałowego – Wierzbno dz. nr 128/68;215 Gmina Domaniów                           33



Wielkość sadzonek uwagi

Min. obwód pnia na wysokości 100cm: 
16-18; wysokość minimum: 350 cm; 
średnica korony minimum: 80 cm

drzewa w gatunku, forma pienna, 3 razy szkółkowane, bryła 
korzeniowa balotowana pokrój, pień i korona typowe dla 
gatunku, równomiernie rozłożone pędy korony; wszystkie 
egzemplarze z danego gatunku powinny być o zbliżonym 
wyglądzie i kształcie korony;

Elementy małej architektury 
Na projektowanym terenie należy zaprojektować  ławki, kosze na śmieci i stoliki z ławkami. Ławka stalowo 
drewniana z oparciem i podłokietnikami. Długość ok. 150 cm. Mocowana do podłoża na stałe. . Elementy 
drewniane z sosny, zabezpieczone bejcą i lakierowane. Kosz na śmieci -elementy metalowe ze stali czarnej 
oczyszczonej lub ocynkowanej malowanej proszkowo, ścianki boczne z płyty HPL min. pojemność 50L . 
Mocowane do podłoża na stałe. Elementy stalowe malowane proszkowo. Stojaki na rowery. Gotowe stojaki 
wykonane z  ze stali  ocynkowane ogniowo.
10 miejsc- 2 kpl.
6 miejsc- 2 kpl.
4 miejsca- 1 kpl
Zajęcie pasa drogowego
Roboty będą wymagały zajęcia pasa drogowego.  Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca. 

Należy uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia od właściciela dz. nr 215 
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OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Założenia ogólne 

 Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości 

technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i 

wykonane roboty budowlane były dostosowane do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz 

wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych zapewniających użytkowanie w sposób 

bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania

przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, 

któremu ma służyć. Wszystkie realizowane w ramach umowy prace, w tym: opracowanie projektu, 

wykonanie robót, dostarczenie materiałów, używanie sprzętu, powinny być zgodne z wymaganiami 

niniejszego opracowania. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie również roboty tymczasowe, 

pomocnicze, budowlane, instalacje, wyposażeniowe i inne, które nie zostały wyszczególnione w 

wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania 

obiektu, sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji, a wynikające z doświadczenia i wiedzy 

Wykonawcy. Przedłożone w ofercie rozwiązania powinny gwarantować osiągniecie celu zamierzenia. 

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, który wymaga od Wykonawcy 

ujęcia w ofercie wykonania następujących elementów kontraktu: - wykonanie dokumentacji projektowej 

zawierającej: 

• projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń; 

• uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym m.in. decyzji ornitologicznej); 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 

,• przedmiar robót; • instrukcje obsługi i eksploatacji; 

– wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych;

– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie . 

2. Przedmiot i zakres umowy 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót w 

ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych

i innych robót i czynności określonych wymaganiami Zamawiającego należy:

 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w 4 egzemplarzach; 

- sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlanego i technicznego  w zakresie wszystkich 

branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków 

sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami 

wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych 

organów; 
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- uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) 

zatwierdzenia Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie 

budowlanym; 

- wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie projektu budowlano-

wykonawczego zamierzenia, zgłoszenie bądź uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac 

projektowych i realizacji;

 - sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu 

przedmiaru robót;

 - sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

- sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; - uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez 

Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

- złożenie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robót, dostarczenia materiałów

i urządzeń; 

- ubezpieczenie budowy; 

- zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 

- dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń; 

- zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające wymagane 

uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, po 

uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski;

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po 

uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i 

przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem 

złożenia zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego; 

- zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy  

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami, 

zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski dokumentami: projektem budowlano-

wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

harmonogramami, projektami i planami; 

- prowadzenie dokumentacji budowy; 

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 
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- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  

- przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego 

zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu o zakończeniu budowy bądź złożenie 

wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego 

zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego) 

Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji 

dotyczących obiektu; 

 - przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń 

związanych z obiektem, 

3. Zakres prac budowlano – instalacyjnych; 

- wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym; 

- rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich właściwych 

dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych przepisami polskiego prawa;

 - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji. 

Każdy członek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne świadectwo potwierdzające 

należyte przeszkolenie; 

- przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji. 

Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upoważnionego do zarządzania 

realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności zapewni zespół specjalistów pełniących funkcje 

Inspektorów w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz postanowień umowy o 

wykonanie zamówienia. Ponadto Nadzór inwestorski: 

- analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany przed złożeniem do właściwego organu 

administracji państwowej celem uzyskania pozwolenia na budowę; 

- z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw; 

- udziela informacji i poleceń na zasadzie wyłączności; 

- prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym; 

- dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót; 

- zatwierdza harmonogram robót; 

- zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym protokoły odbioru za wykonane prace wg 

zapisów zawartych w umowie; 

- prowadzi korespondencję i raportowanie. 

4.  Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 
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Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 

– programem funkcjonalno-użytkowym (PFU);

– wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego; 

– zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku, gdy 

pozwolenie na budowę zostanie wydane) oraz obowiązującymi przepisami; 

– dokumentacją projektową; 

– postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia; 

– poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 

5. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego,

zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi 

w punkcie 2 niniejszego opracowania. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad 

prowadzonymi robotami budowlano - montażowymi. Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego 

przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu raportów opisujących zgodność realizacji robót budowlanych z 

harmonogramem.

6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być naruszona na skutek 

prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących 

się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w 

uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

7. Ochrona środowiska

 Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących przepisów 

w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: 

– podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do obowiązujących 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i terenach przyległych; 

– podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości powstania 

uszczerbku lub szkody w środowisku;

– unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło w sposobie 

jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami 
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wynikającymi ze sposobu jego działania; 

– usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód w 

środowisku; 

– prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi w wyniku 

prowadzonych robót. 

 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, a w szczególności powinien zadbać, aby personel wykonujący prace w warunkach 

niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed przystąpieniem

do realizacji robót będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 

Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewnić na placu budowy właściwe warunki ochrony 

środowiska naturalnego, a w szczególności: 

– ograniczenia emisji hałasu; 

– ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 

– niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 

– niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych przez pojazdy

wyjeżdżające z terenu budowy; 

– ochrony zieleni. 

   Zaplecze budowy

 Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał zaplecze 

magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w 

bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. Wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w 

ofercie przetargowej. Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich niezbędnych środków 

zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również bezpieczeństwo pożarowe. 

 Materiały, wyroby budowlane 
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Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, 

wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo budowlane. Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (w 

zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

1) oznakowany CE; 

2) albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej; 

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w specyfikacji 

technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest 

możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na 

opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 

towarzyszących temu wyrobowi. Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być 

dołączona informacja zawierająca:

 - określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według

specyfikacji technicznej; 

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu 

budowlanego; - numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; - inne dane, jeżeli wynika to ze 

specyfikacji technicznej; 

 - nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności 

wyrobu budowlanego. 

Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej, a jeśli 

specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią. Dopuszczone do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 

dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 

wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę 

materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać

warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i 

eksploatacji. 
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Oświadczenie powinno zawierać: 

- nazwę i adres wydającego oświadczenie; 

- nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 

- identyfikację dokumentacji technicznej; 

- stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 

- adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;

 - miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

Ponadto:

 - przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca z 

odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła ich wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania w postaci wniosków materiałowych, które podlegają akceptacji Nadzoru inwestorskiego i 

Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający / Nadzór inwestorski będzie wymagał 

odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań 

materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób 

ciągły; 

- Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów; 

- wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca; 

- materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego, zostaną 

usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót,  w których będą wykorzystywane materiały 

nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i 

niezapłaceniem za takie roboty; 

- wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. Muszą być 

zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakość i własności. Materiały 

wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu funkcjonalnoużytkowego, odnośnych 

przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Źródło uzyskiwania materiałów: 

- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła 

zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru; 

- zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie zatwierdzenia 

wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła; 

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
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Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji; 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła; 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne związane z 

dostarczeniem materiałów do robót;

 - z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na terenie 

budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie; 

- eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

terenie. Inspekcja wytwórni materiałów:  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod 

produkcji. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą 

podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. Materiały nieodpowiadające 

wymogom: Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy lub 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nieodebrania przez 

Zamawiającego i niezapłaceniem za takie roboty. Przechowywanie i składowanie materiałów: Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Materiały należy składować w sposób przewidziany przez producentów składowanych 

materiałów. Wariantowe zastosowanie materiałów: Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w

okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora. 

 Sprzęt i transport 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. Liczba i wydajność 
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sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp robót oraz ich zakończenie w 

terminie przewidzianym w umowie.  Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji 

zamówienia sprzętu i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu oraz środków 

transportu muszą odpowiadać właściwym normom i obowiązującym przepisom. Wykonawca, na żądanie 

Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu 

do użytkowania. Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Nadzór inwestorski 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. W zakresie wynikającym z prowadzonych 

robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny 

koszt i odpowiedzialność. Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość zastosowanych materiałów i 

jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie  występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważne decyzje. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Badania, sprawdzenia i pomiary: Wykonawca jest odpowiedzialny 

za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania badań materiałów 

oraz robót. Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub 

ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, które 
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potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używać przyrządów posiadających aktualne

atesty legalizacyjne. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

przepisów określających procedury badań. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie

badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów. 

Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru inwestorskiego planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Nadzór inwestorski. Zasady kontroli jakości robót: - celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich 

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót; 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów;

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót; 

 - przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający; 

- Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST; 

- minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych, w 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową; 

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedurę badań; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 

ich inspekcji; - Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na rzetelność wyników badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte, a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona; - wszystkie koszty związane z 

organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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Pobieranie próbek: 

- próbki będą pobierane losowo. 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań; - 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek; - na 

zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający; - pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

Badania i pomiary: 

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora; 

- przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Raporty z badań: 

- Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań; - 

wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Zamawiającego wzoru lub 

innych przez niego zaakceptowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

- do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, Wykonawca zapewni 

mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta materiałów;  Inspektor nadzoru inwestorskiego, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę; -

 Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań albo oprze  się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z ST i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
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pokryje Wykonawca. 

Atesty jakości materiałów:

 - przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru inwestorskiego może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i 

ST; 

- w przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału dostarczana do 

robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy; 

- produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

 Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

Dokumentację budowy stanowią: 

- umowa o wykonanie zamówienia; 

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy inwestycji); 

- zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę;

 - specyfikacje techniczne; 

- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązkami; 

- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych organów oraz 

właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące wykonywania robót; 

- kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią informacją zamieszczoną w projekcie 

budowlanym (rysunek i opis); 

- plan BiOZ;  

- instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym; 

- harmonogram realizacji zamierzenia; 

- harmonogram płatności; 

- dokumenty rozliczenia finansowego robót; 

- dziennik budowy; 

- protokół przekazania placu budowy;

- pomiary geodezyjne ; 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we właściwym ośrodku 
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dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ;

 - wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy;

 - protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 

- dokumenty laboratoryjne; 

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie oraz ich 

jakość i pochodzenie; 

- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 

- instrukcje obsługi i eksploatacji; - instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów 

materiałów;

 - protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach 

obcych; 

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (jeżeli dotyczy 

inwestycji). 

 Odbiór robót

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w 

szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym 

– przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

– w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

- stosowane gotowe wyroby budowlane

 – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 

danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;  

- sposób wykonywania robót budowlanych 

– w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i 

umową. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcję inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje 

odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór częściowy; - odbiór końcowy; 

- odbiór po okresie rękojmi; - odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 
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Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 

– w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 

- jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych; 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;

 - poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i 

instalacjach. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne; - 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót; - dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego; - gotowość danej części robót do odbioru

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu

trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy; - jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST |i 

uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy

 Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy: 

- całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

Zamawiającego;

 - rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów niezbędnych do 

odbioru; 

- dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST; 

- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
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zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających, poprawkowych; - w przypadku

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego; 

- w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie 

funkcjonalnoużytkowym. Dokumenty do odbioru końcowego Podstawowym dokumentem odbioru końcowego 

robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- umowę;- specyfikacje techniczne; 

- dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w 

szczególności: 

• dziennik budowy; 

• oświadczenie Kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 

oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 

- w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, w razie zmian nieodstępujących w 

sposób istotny od zatwierdzonego projektu, 

oświadczenie Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; 

- protokoły badań i sprawdzeń; 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

- kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego 

z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót); - kwalifikację zmian dokonaną 

przez Projektanta; 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 

- stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; 

oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu terenu (jeśli

dotyczy inwestycji); 

- instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne zainstalowanych 

lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 
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- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we właściwym ośrodku 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeżeli wymagany); 

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót i udokumentowanie 

wykonania jego zaleceń;

 - recepty i ustalenia technologiczne; 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST;

 - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST; 

- sprawozdania techniczne;

 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdania techniczne zawierać będą: - zakres i 

lokalizacje wykonanych robót; 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

- o całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego na piśmie; 

- Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciągu 14 dni od daty 

powiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 

- Nadzór inwestorski wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 

odbioru ostatecznego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu robót; 

- komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PFU;  - w przypadkach 
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nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu; 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób końcowych, zgodne z PFU;

 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne); 

- sprawozdania techniczne; 

- protokoły sprawdzeń i badań. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót; 

- wykaz wprowadzonych zmian; 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego 

Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 

ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

 Świadectwo Przejęcia Robót 

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez 

Wykonawcę następujących warunków: 

- zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem uzyskania 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

- dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia; 

 - dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, 

prób końcowych. 

 Podstawy płatności 

Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. Szczegóły oraz forma 

dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego w umowie z Wykonawcą. 

 Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji
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wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych 

Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje:

 - przygotowanie terenu; 

- wybudowanie objazdów / przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpieczenie terenu budowy w porze 

dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla mieszkańców; 

- opłaty dzierżawy terenu;

 - wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 

- odwodnienie wykopów 

– rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i demontaż urządzeń odwadniających; 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze

itp.) dla terenu budowy; 

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających; 

- pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji; 

- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych; 

- prace porządkowe. 

 Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Zamawiającego. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego

będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy; 

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót; 

- koszt rekultywacji terenu; 

- koszt wywozu odpadów i ich utylizacja; 

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów oraz prac 

budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem założonych efektów 

inwestycyjnych; 

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz ewentualne uzupełnienie 

dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu; 

- wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi instytucjami; - 
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opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze współuczestnictwa 

instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robót; - wykonanie dokumentacji wykonawczej; 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym prawem i przez 

Zamawiającego zakresie; 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach projektowych lub

wynikającego z uzgodnień. 

Wymagania szczegółowe 

Dokumentacja powinna zawierać 4 egzemplarze opracowania w branży:

 - architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej, pozostałych branż 

Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy: - przygotowanie wymaganych ekspertyz i badań 

technicznych; - opracowanie projektów budowlanych i technicznych w zakresie koniecznym do wykonania 

zadania; 

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych uzgodnień, opinii oraz pozwoleń (w tym pozwolenie na 

budowę) 

- zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; 

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych. 

 Przekazanie terenu budowy

 Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane będzie zadania 

inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w kontrakcie przekaże Wykonawcy 

ten teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed 

właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na 

tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców. 

Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) 

zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, 

zgodnie z ww. Rozporządzeniem. 
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 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz Robót poza 

Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Robót, a w szczególności: 

- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,  sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie wszelkich czynników i 

mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 

pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń; - Wykonawca 

zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice będą zdemontowane. 

- Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie prac był wygrodzony i 

zapewniony dojazd do budynków. Sposób prowadzenia prac nie może w żaden sposób uniemożliwiać, bądź też 

utrudniać dojazd do budynków; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z

dróg i ulic w obrębie terenu budowy; 

- Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji terenu budowy jak 

również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza. Wszystkie koszty 

wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z chwilą 

przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym i przyległym terenie. 
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