Nazwa i adres obiektu :

Obiekty budowlane
poto zone na dziatkach nr 108/3 i 108/4 obr eb P-9 przy ul. Legiondw nr 46 w todzi

PRZEDMIAR ROBOT

na roboty rozbiérkowe budynkow : mieszkalnego | lew ej oficyny,

gospodarczego z przybudowk g Il lewej oficyny,
budynku gospodarczego Il lewej oficyny
w nieruchomo $ci przy ul. Legionow nr 46

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwie n

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45262520-2 Roboty murarskie

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

45410000-4 Tynkowanie

45321000-3 lzolacja cieplna

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia rob6t z zakresu

budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262522-6 Roboty murarskie

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45000000-7 Roboty budowlane

Zamawiajacy Miasto £6dzZ reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
: kbdz, Al. Kosciuszki nr 47

Jednostka opracowujgca :  Projektowanie i Nadzory Budowlane Wactaw Klopecki
: £6dz 90-133, ul. Wierzbowa 40/16

Data opracowania : maj 2020

Przedmiar rob6t budowlany uwzglednia roboty dodatkowe polegajace na pozostawieniu fragmentu budynku
mieszkalnego (I lewa oficyna) rozbieranego wraz z zabezpieczeniem w/w fragmentu.

Zmiany wykonane na prosbe inwestora w ramach Nadzoru Autorskiego.

Opracowanie:

asystent Dariusz Kfopecki



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 Rozbiérka bydynku nieszkalnego | lewa oficyna 1 20
1.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia 1 20
2 Rozbiérka bydynku gospodarczego |l lewa oficyna 21 32
2.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia 21 32
3 Rozbiérka bydynku gospodarczego lll lewa oficyna 33 44
3.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia 33 44
4 Roboty powigzane z pozostawieniem fragmentu rozbieranego budynku 45 73
4.1/45262520-2 |Roboty murarskie 45 50
4.2|45223210-1 |Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 51 51
4.3/45442200-9 | Nakfadanie powtok antykorozyjnych 52 52
4.4/45410000-4 | Tynkowanie 53 54
4.5/45321000-3 |lzolacja cieplna 55 59
4.6/45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 60 67
4.7|45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 68 68
4.8 Koszty utykizaciji 69 70
4.9145500000-2 |Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia rob6t z zakresu bu- |71 71
downictwa
4.1/45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan 72 73
0
5 Prace uzupelniajgce 74 77
5.1/45262522-6 | Roboty murarskie 74 75
5.2/45410000-4 | Tynkowanie 76 76
5.3/45261210-9 |Wykonywanie pokry¢ dachowych - obrébki blacharskie 77 77
6/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 78 80
6.1/45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu 78 78
6.2 Koszty utykizaciji 79 80
7/45000000-7 | Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki na czas trwania rob6t 81 86
8 Rusztowania - prace naprawcze $cian budynkéw przylegtych 87 92
8.1/45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan 87 92
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn. wa
1 Rozbidrka bydynku nieszkalnego | lewa oficyna
1.1 Roboty w zakresie burzenia
1/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad - Usytuo- |m?2
d.1. 0509-02  |wanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
183.0 183.000
-16.60 -16.600
A (obliczenia pomocnicze) =======
166.400
poz.1A m2 166.400
RAZEM 166.400
2|B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usy-|m?2
d.1l. 0403-02  |tuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
poz.1A m2 166.400
RAZEM 166.400
3/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych ze stolcami - Usytuowanie budyn- | m?2
d.1l. 0403-05 |ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
poz.2 m2 166.400
RAZEM 166.400
4/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog biatych na wpust - Usytuowanie budynku | m?
d.1l. 0405-03  |uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
<Lewa oficyna>
<poddasze>
140.0 140.000
-10.97 -10.970
<llp>
126.0 126.000
-10.05 -10.050
<lp>
123.0 123.000
-9.52 -9.520
<parter>
119.0 119.000
-9.06 -9.060
<podesty i spoczniki>
1.30*2.40%1 3.120
1.20*2.40%1 2.880
A (obliczenia pomocnicze) =======
474.400
poz.4A m2 474.400
RAZEM 474.400
5/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie stropéw drewnianych - Slepe putapy - Usytuowanie budynku m?2
d.1l. 0406-02  |uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
poz.4*0.7 m2 332.080
RAZEM 332.080
6/B.01.00.00 |KNR 4-01 |Rozebranie elementdw strop6w drewnianych - polep m?2
d.1. 0429-01
1
poz.5 m2 332.080
RAZEM 332.080
7/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1. 0406-03
1
poz.4 m2 474.400
RAZEM 474.400
8/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep |m
d.1l. 0406-05 |osobom postronnym
1 z.0.3.1.
<Lewa oficyna>
<p>(7.0*28) 196.000
-7.0%*4 -28.000
<I1>6.50*27 175.500
-6.50%4 -26.000
<I>6.50*27 175.500
-6.50%4 -26.000
<podesty i spoczniki>
2.40%2*2 9.600
A (obliczenia pomocnicze) =======
476.600
poz.8A m 476.600
RAZEM 476.600
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn. wa
9/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legaréw - Usytuowanie budynku uniemozliwia do- |m
d.1. 0405-04 |step osobom postronnym
1 z.0.3.1.
6.50*27 m 175.500
-3.63*4 m -14.520
RAZEM 160.980
10/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie| m?
d.1. 0504-01  |budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
<Lewa oficyna>
12.12 12.120
A (obliczenia pomocnicze) =======
12.120
poz.10A m2 12.120
RAZEM 12.120
11/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji schodéw m?2
d.1. 0109-03
1 analogia
<Lewa oficyna>
1.20*3.30*4 15.840
A (obliczenia pomocnicze) =======
15.840
poz.11A m2 15.840
RAZEM 15.840
12|B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie sklepien odcinkowych z cegly o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie  |m?
d.1l. 0107-01 |cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
1 z.0.3.1. postronnym
<Lewa oficyna>
1.30*2.40*2 6.240
1.20*2.40*2 5.760
A (obliczenia pomocnicze) =======
12.000
poz.12A m2 12.000
RAZEM 12.000
13|/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysokosci do m
d.1l. 0107-05 |200 mm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
<Lewa oficyna>
2.40*8 19.200
A (obliczenia pomocnicze) =======
19.200
poz.13A m 19.200
RAZEM 19.200
14/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu po- |szt.
d.1l. 0402-04 |nad 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postron-
1 z.0.3.1. nym
<Lewa oficyna>
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych - wykonaé recznie zgodniez  |m?3
d.1l. 0109-04  |wytycznymi projektu
1
<Lewa oficyna>
4.62*1.20 m3 5.544
0.54*1.20 m3 0.648
-0.89*1.20 m3 -1.068
RAZEM 5.124
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn. wa
16/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 |m?3
d.1. 0102-05 |kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
1 z.0.3.1. uniemozliwia dostep osobom postronnym
<Lewa oficyna>
<parter>
(50.93*3.45)-(8.79*3.45) 145.383
-1.20*2.00*0.72*2 -3.456
-1.0*2.0*0.50*2 -2.000
-1.0*2.0*0.30*2 -1.200
-1.40*2.0*0.72 -2.016
A (obliczenia pomocnicze) =======
136.711
<lp>
(47.33*3.68)-(8.03*3.68) 144.624
-1.20*2.00*0.58*8 -11.136
-1.0*2.0*0.50*2 -2.000
-1.0*2.0*0.30*2 -1.200
B (obliczenia pomocnicze) =======
130.288
<llp>
(43.60*3.68)-(7.23*3.68) 133.842
-1.20*2.00*0.58*8 -11.136
-1.20*2.00*0.72*4 -6.912
-1.0*2.0*0.50*2 -2.000
-1.0*2.0*0.30*2 -1.200
C (obliczenia pomocnicze) =======
112.594
<poddasze>
7.80%1.49 11.622
11.0%2.57 28.270
15.54*0.46 7.148
15.54*0.36*2 11.189
-0.70*0.50*0.30*9 -0.945
D (obliczenia pomocnicze) =======
57.284
<mur pozostawiony>-15.48*5.50 -85.140
<przypory>-1*(2.64*4.0) -10.560
E (obliczenia pomocnicze) =======
-95.700
poz.16A m3 136.711
poz.16B m3 130.288
poz.16C m3 112.594
poz.16D m3 57.284
poz.16E m3 -95.700
RAZEM 341.177
17/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- m?2
d.1l. 0105-03  |piennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
(5.0+2.81+1.0+1.0+2.69+1.0+1.0)*3.0 m2 43.500
(5.0+2.81+1.0+1.0+2.69+1.0+1.0)*3.30 m2 47.850
(5.0+2.81+1.0+1.0+2.69+1.0+1.0)*3.30 m2 47.850
-1.0*2.0*5*3 m?2 -30.000
RAZEM 109.200
18/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - Usy- |m3
d.1l. 0101-01 |tuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
(24.04*0.15)-(7.96*0.15) m3 2412
RAZEM 2412
19/B.01.00.00 Zasypanie (zageszczenie) wykopow po rozbiorce taw fundamentowych ma- |m?3
d.1l. kalk. teriatem tluczniem ceglanym powstatym podczas rozbiorki
1 wiasna
poz.18 m3 2.412
130.0*0.15 m3 19.500
RAZEM 21.912
20/B.01.00.00 Podsypka piaskowa pod nawierzchnie z zageszczeniem recznym. Grubosé |m3
d.1l. kalk. po zageszczeniu ponad 3 cm
1 wiasna
poz.19 m3 21.912
RAZEM 21.912
2 Rozbidrka bydynku gospodarczego Il lewa oficyna
2.1 Roboty w zakresie burzenia

Norma PRO Wersja 4.10




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn. wa
21/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - Usytuo- |m?
d.2. 0509-02  |wanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
134.59 134.590
A (obliczenia pomocnicze) =======
134.590
poz.21A m2 134.590
RAZEM 134.590
22|B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usy-| m?
d.2. 0403-02  |tuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
poz.21A m2 134.590
RAZEM 134.590
23|/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych ze stolcami - Usytuowanie budyn- | m?2
d.2. 0403-05 |ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
poz.22 m2 134.590
RAZEM 134.590
24/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.2. 0406-03
1
96.27 m?2 96.270
RAZEM 96.270
25/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep |m
d.2. 0406-05 |osobom postronnym
1 z.0.3.1.
6.23*20 124.600
A (obliczenia pomocnicze) =======
124.600
poz.25A m 124.600
RAZEM 124.600
26/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie| m?2
d.2. 0504-01  |budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
96.27 96.270
A (obliczenia pomocnicze) =======
96.270
poz.26A m2 96.270
RAZEM 96.270
27|/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych - wykona¢ recznie zgodniez  |m?3
d.2. 0109-04  |wytycznymi projektu
1
0.73 m3 0.730
RAZEM 0.730
28/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 |m?3
d.2. 0102-05 |kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
1 z.0.3.1. uniemozliwia dostep osobom postronnym
11.12*3.64 40.477
10.19*5.10 51.969
3.38*3.26 11.019
7.44%0.30 2.232
4.78*3.21 15.344
-1.0*2.0*0.55*1 -1.100
-1.0*2.00*0.30*1 -0.600
<mur pozostawiony>
-1.33*5.50 -7.315
-8.86*2.0 -17.720
A (obliczenia pomocnicze) =======
94.306
poz.28A m3 94.306
RAZEM 94.306
29/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie $cian drewnianej przybudowki m?2
d.2. 0404-05
1 analogia
(2.64+1.64)*2.85 m2 12.198
-1.0*2.0 m?2 -2.000
RAZEM 10.198
30|B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - Usy- |m3
d.2. 0101-01 |tuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
14.50*0.15 m3 2.175
RAZEM 2.175
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn. wa
31|B.01.00.00 Zasypanie (zageszczenie) wykopow po rozbiorce taw fundamentowych ma- |m?3
d.2. kalk. teriatem tluczniem ceglanym powstatym podczas rozbiérki - zasypanie istnie-
1 whasna jacych pomieszczen piwnic
poz.30 m3 2.175
poz.26*0.15 m3 14.441
RAZEM 16.616
32|B.01.00.00 Podsypka piaskowa pod nawierzchnie z zageszczeniem recznym. Grubosé |m3
d.2. kalk. po zageszczeniu ponad 3 cm
1 wiasna
poz.31 m3 16.616
RAZEM 16.616
3 Rozbidrka bydynku gospodarczego Il lewa oficyna
3.1 Roboty w zakresie burzenia
33|B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - Usytuo- |m?
d.3. 0509-02  |wanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
51.43 51.430
A (obliczenia pomocnicze) =======
51.430
poz.33A m2 51.430
RAZEM 51.430
34|B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usy-| m?
d.3. 0403-02  |tuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
poz.33A m2 51.430
RAZEM 51.430
35|B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych ze stolcami - Usytuowanie budyn- | m?2
d.3. 0403-05 |ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
poz.34 m2 51.430
RAZEM 51.430
36(B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.3. 0406-03
1
38.02 m?2 38.020
RAZEM 38.020
37|B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep |m
d.3. 0406-05 |osobom postronnym
1 z.0.3.1.
4.80%10 48.000
A (obliczenia pomocnicze) =======
48.000
poz.37A m 48.000
RAZEM 48.000
38|B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie| m?2
d.3. 0504-01  |budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
38.02 38.020
A (obliczenia pomocnicze) =======
38.020
poz.38A m2 38.020
RAZEM 38.020
39|B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych - wykonaé recznie zgodniez  |m?3
d.3. 0109-04  |wytycznymi projektu
1
0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220
40|B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 |m?3
d.3. 0102-05 |kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
1 z.0.3.1. uniemozliwia dostep osobom postronnym
8.63*3.28 28.306
1.12*2.63 2.946
1.26*2.68 3.377
4.33*0.30 1.299
-1.0*1.20*0.45*1 -0.540
<mur pozostawiony>
-4.31*2.0 -8.620
A (obliczenia pomocnicze) =======
26.768
poz.40A m3 26.768
RAZEM 26.768
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn. wa
41|B.01.00.00 |[KNR 4-04 |Rozebranie $cianek pelnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- m?2
d.3. 0105-03 |piennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
4.21*2.63*2 m2 22.145
-1.0*2.0*2 m?2 -4.000
RAZEM 18.145
42|B.01.00.00 |KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - Usy- |m3
d.3. 0101-01 |tuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1 z.0.3.1.
6.72*0.15 m3 1.008
RAZEM 1.008
43|B.01.00.00 Zasypanie (zageszczenie) wykopow po rozbiorce taw fundamentowych ma- |m3
d.3. kalk. teriatem tluczniem ceglanym powstatym podczas rozbiérki - zasypanie istnie-
1 whasna jacych pomieszczen piwnic
poz.42 m3 1.008
poz.38*0.15 m3 5.703
RAZEM 6.711
44|B.01.00.00 Podsypka piaskowa pod nawierzchnie z zageszczeniem recznym. Grubosé |m3
d.3. kalk. po zageszczeniu ponad 3 cm
1 wiasna
poz.43 m3 6.711
RAZEM 6.711
4 Roboty powi gzane z pozostawieniem fragmentu rozbieranego budynk u
4.1 Roboty murarskie
45 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach z cegly otw.
d.4. 1003-21
1 analogia
16.0 otw. 16.000
RAZEM 16.000
46 Wykuciem gniazd dla belek m3
d.4. kalk.
1 wiasna
0.40*0.20*0.20*2 m3 0.032
0.42*0.40*0.30*2 m3 0.101
RAZEM 0.133
a7 Zabetonowanie betonem gniazd m3
d.4. kalk.
1 wiasna
poz.46 m3 0.133
RAZEM 0.133
48 KNR-W 2- | Wymurowanie $ciany szczytowej z cegiet peinych na zaprawie cementowej |m?
d.4. 02 0120- |grubosci 1 ceg.
1 05
analogia
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
49|B.02.00.00 |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami | m3
d.4. 0304-01
1
1.20*2.0*0.72*1.10 m3 1.901
1.20*2.0*0.60*2*1.10 m3 3.168
RAZEM 5.069
50 Przemurowanie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3
d.4. kalk.
1 wiasna
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
4.2 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
51 KNR 2-05 |Wykonanie kosntrukcji stalowej zabezpieczajacej fragment pozostawionego |kg
d.4. 0208-04  |budynku - zgodnie z projektem technicznym
2 analogia
691.63 kg 691.630
<dodatkowy element wzmacniajacy 150x150x6>
6.0*27.13 kg 162.780
RAZEM 854.410
4.3 Naktadanie powtok antykorozyjnych
52 Malowanie elementéw w konstrukcji stalowych kg
d.4. kalk.
3 wiasna
691.63 kg 691.630
RAZEM 691.630
4.4 Tynkowanie
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn. wa
53 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozach z cegly, m?2
d.4. 0726-03  |pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
4
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
54 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- | m?
d.4. 0711-01 |wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pusta-
4 kéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4.5 Izolacja cieplna
55 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m?2
d.4. 2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
5
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
56 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - dwu- |m?2
d.4. 2611-03 | krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
5
poz.55 m2 50.000
RAZEM 50.000
57 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m?2
d.4. 2611-04 |sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza w systemie ATLAS
5 STOPTER
0.10*0.10*10 m?2 0.100
RAZEM 0.100
58 KNR 0-23 |Daocieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy| m?
d.4. 2614-02 |uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
5 elew. z got. suchej mieszanki
poz.55 m2 50.000
RAZEM 50.000
59 KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.4. 2614-11 |przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
5 prawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
4.6 Wykonywanie pokry ¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
60 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.4. 0519-04
6
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
61 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.4. 0519-05
6
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
62 KNR 19- |Uzupehienie odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m?2
d.4. 01 0416-
6 02
analogia
2.65 m?2 2.650
RAZEM 2.650
63 KNR 19- |Krokwie o dt. ponad 4,5 m; przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.4. 01 0404-
6 07
analogia
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
64 KNR 19- |Ptatwie o dt. ponad 3,0 m; przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.4. 01 0404-
6 03
analogia
0.28 m3 0.280
RAZEM 0.280
65 KNR 0-22 |Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej| m?
d.4. 0528-02  |dkd - krycie
6
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
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Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn. wa
66 KNR 0-22 |Obrdbki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastoso- |mb
d.4. 0529-04  |waniu papy termozgrzewalnej dkd
6
5.0 mb 5.000
RAZEM 5.000
67/B.04.00.00 |KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m?
d.4. 0506-02
6
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
4.7 Roboty w zakresie usuwania gruzu
68 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m?3
d.4. 0108-09 |to$¢ 20.0 km
7 0108-10
poz.46 m3 0.133
p0z.49*0.02 m3 0.101
p0z.50*0.02 m3 0.060
p0z.53*0.02 m3 1.600
p0z.54*0.02 m3 0.200
poz.60*0.005 m3 0.033
poz.61*0.005 m3 0.033
RAZEM 2.160
4.8 Koszty utykizacji
69/B.01.00.00 Koszty utylizacj papy t
d.4. kalk.
8 wiasna
poz.60 6.500
poz.61 6.500
A (obliczenia pomocnicze) =======
13.000
((poz.69A*6.0)/1000)*3 t 0.234
RAZEM 0.234
70/B.01.00.00 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbidrkowych t
d.4. kalk.
8 wlasna
poz.46 0.133
poz.49*0.05 0.253
poz.50*0.05 0.150
poz.53*0.02 1.600
poz.54*0.02 0.200
A (obliczenia pomocnicze) =======
2.336
(poz.70A*1400)/1000 t 3.270
RAZEM 3.270
4.9 Wynajem maszyn i urz gdzen wraz z obstug g operatorsk g do prowadzenia robét z zakresu budownictwa
71 Wynajem samochodowego podnosnika hydraulicznego m-g
d.4. kalk.
9 wiasna
168 m-g 168.000
RAZEM 168.000
4.1 Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
0
72|B.06.00.00 |KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m2
d.4. 1612-02
10
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
73 Czas pracy rusztowan grupy
d.4.
10
5 Prace uzupetniaj gce
5.1 Roboty murarskie
74/B.02.00.00 |KNR 4-01 |Uzupeinienie $cian w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami | m3
d.5. 0304-01
1
1.20*2.10 m3 2.520
RAZEM 2.520
75/B.02.00.00 |KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - materialy z  |szt.
d.5. 0308-05 |rozbiorki
1 z.sz.2.5.
9907-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5.2 Tynkowanie
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Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn. wa
76/B.03.00.00 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. 1ll o podiozach z cegly, m?2
d.5. 0726-03  |pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2
252.0 m?2 252.000
RAZEM 252.000
5.3 Wykonywanie pokry ¢é dachowych - obrébki blacharskie
77/B.04.00.00 |KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m?
d.5. 0506-02
3
22.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
6.1 Roboty w zakresie usuwania gruzu
78/B.01.00.00 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.6. 1103-04 |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
1 1103-05
<I lewa oficyna>
poz.1*0.005 0.832
poz.2*0.025 4.160
poz.3*0.030 4.992
poz.4*0.032 15.181
poz.5*0.025 8.302
poz.6*0.06 19.925
poz.7*0.040 18.976
poz.8*0.18*0.26 22.305
poz.9*0.12*0.12 2.318
poz.10*0.10 1.212
poz.11*0.13 2.059
poz.12*0.13 1.560
poz.13*0.004 0.077
poz.14*((0.07%0.27*4*2)+(5.28*0.032)) 0.640
poz.15 5.124
poz.16-poz.19 319.265
poz.17*0.20 21.840
poz.18 2.412
<lIl lewa oficyna>
poz.21*0.005 0.673
poz.22*0.025 3.365
poz.23*0.030 4.038
poz.24*0.040 3.851
poz.25*0.14*0.14 2.442
poz.26*0.10 9.627
poz.27 0.730
poz.28-poz.31 77.690
p0z.29*0.030 0.306
poz.30 2.175
<IIl lewa oficyna>
poz.33*0.005 0.257
poz.34*0.025 1.286
poz.35*0.030 1.543
poz.36*0.040 1.521
poz.37*0.14*0.14 0.941
poz.38*0.10 3.802
poz.39 0.220
poz.40-poz.43 20.057
poz.41*0.14 2.540
poz.42 1.008
A (obliczenia pomocnicze) =======
589.252
poz.78A*1.30<wsp. ze wzgledu na utrudniony wywéz gruzu> m3 766.028
RAZEM 766.028
6.2 Koszty utykizacji
79/B.01.00.00 Koszty utylizacj papy t
d.6. kalk.
2 wiasna
poz.1 166.400
poz.21 134.590
poz.33 51.430
A (obliczenia pomocnicze) =======
352.420
((poz.79A*6.0)/1000)*3 t 6.344
RAZEM 6.344
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Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn. wa
80(B.01.00.00 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbidrkowych t
d.6. kalk.
2 wiasna
<I lewa oficyna>
poz.2*0.025 4.160
poz.3*0.030 4.992
poz.4*0.032 15.181
poz.5*0.025 8.302
poz.6*0.06 19.925
poz.7*0.040 18.976
poz.8*0.18*0.26 22.305
poz.9*0.12*0.12 2.318
poz.10*0.10 1.212
poz.11*0.13 2.059
poz.12*0.13 1.560
poz.13*0.004 0.077
poz.14*((0.07*0.27*4*2)+(5.28*0.032)) 0.640
poz.15 5.124
poz.16-poz.19 319.265
poz.17*0.20 21.840
poz.18 2.412
<ll lewa oficyna>
poz.22*0.025 3.365
poz.23*0.030 4.038
poz.24*0.040 3.851
poz.25*0.14*0.14 2.442
poz.26*0.10 9.627
poz.27 0.730
poz.28-poz.31 77.690
p0z.29*0.030 0.306
poz.30 2.175
<IIl lewa oficyna>
poz.34*0.025 1.286
poz.35*0.030 1.543
poz.36*0.040 1.521
poz.37*0.14*0.14 0.941
poz.38*0.10 3.802
poz.39 0.220
poz.40-poz.43 20.057
poz.41*0.14 2.540
poz.42 1.008
A (obliczenia pomocnicze) =======
587.490
(poz.80A*1400)/1000 t 822.486
RAZEM 822.486
7 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki na cza s trwania robét
81 Konstrukcje drewniane podestéw zabezpieczenia budynkéw sasiednich m3
d.7 kalk.
wiasna
5.08 m3 5.080
RAZEM 5.080
82|B.01.00.00 |[NNRNKB |(z.VIIl) Ostona z siatki pancernej m?2
d.7 202
1622a-01
analogia
35.0*8.60 m?2 301.000
RAZEM 301.000
83|B.01.00.00 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalowych -|dn
d.7 kalk. wynajem na czas trwania rozbiorki
wiasna
90.0 dn 90.000
RAZEM 90.000
84(B.01.00.00 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalowych -|m
d.7 kalk. budowa - robocizna
wiasna
74.0 m 74.000
RAZEM 74.000
85(B.01.00.00 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalowych -|m
d.7 kalk. rozebranie - robocizna
wiasna
poz.84 m 74.000
RAZEM 74.000
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Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
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86(B.01.00.00 Montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych szt.
d.7 kalk.
wiasna
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8 Rusztowania - prace naprawcze $cian budynkéw przylegtych
8.1 Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
87|B.05.00.00 |KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram |m?
d.8. 051651- |2,57 mowys.do15m
1 02
30.0*14.0 m?2 420.000
RAZEM 420.000
88(B.05.00.00 |KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m |kol.
d.8. 1612-06
1
42.0 kol. 42.000
RAZEM 42.000
89|B.05.00.00 |KNR 2-02 |Instalacje odgromowe ha rusztowaniach zewnetrznych przysciennych m?2
d.8. 1613-03 |wys.do 20 m
1
<wg>poz.87 m2 420.000
RAZEM 420.000
90|B.05.00.00 |NNRNKB |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.8. 202
1 1622a-01
<wg>poz.87 m2 420.000
RAZEM 420.000
91 Czas pracy rusztowan grupy
d.8.
1
92 Czas pracy rusztowan grupy
d.8.
1
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