
Nazwa i adres obiektu :

Obiekty budowlane
poło żone na działkach nr 108/3 i 108/4 obr ęb P-9 przy ul. Legionów nr 46  w Łodzi

PRZEDMIAR ROBÓT

na roboty rozbiórkowe budynków : mieszkalnego I lew ej oficyny,
gospodarczego z  przybudówk ą II lewej oficyny,

budynku gospodarczego III lewej oficyny
w nieruchomo ści przy ul. Legionów nr 46

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262520-2 Roboty murarskie
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45410000-4 Tynkowanie
45321000-3 Izolacja cieplna
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z  obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu

budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262522-6 Roboty murarskie
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45000000-7 Roboty budowlane
  
Zamawiający   :     Miasto Łódź reprezentowane przez Zarząd Lokali Miejskich

  :     Łódź, Al. Kościuszki nr 47
Jednostka opracowująca    :     Projektowanie i Nadzory Budowlane Wacław Kłopecki

  :     Łódź 90-133, ul. Wierzbowa 40/16

Data opracowania              :     maj 2020

Przedmiar robót  budowlany uwzględnia roboty dodatkowe polegajace na pozostawieniu fragmentu budynku
mieszkalnego (I lewa oficyna) rozbieranego wraz z zabezpieczeniem w/w fragmentu. 
 
Zmiany wykonane na prośbę inwestora w ramach Nadzoru Autorskiego.
 
 

Opracowanie: asystent Dariusz Kłopecki



DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 Rozbiórka bydynku nieszkalnego I lewa oficyna 1 20

1.1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 1 20
2 Rozbiórka bydynku gospodarczego II lewa oficyna 21 32

2.1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 21 32
3 Rozbiórka bydynku gospodarczego III lewa oficyna 33 44

3.1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 33 44
4 Roboty powiązane z pozostawieniem fragmentu rozbieranego budynku 45 73

4.1 45262520-2 Roboty murarskie 45 50
4.2 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 51 51
4.3 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 52 52
4.4 45410000-4 Tynkowanie 53 54
4.5 45321000-3 Izolacja cieplna 55 59
4.6 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 60 67
4.7 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 68 68
4.8 Koszty utykizacji 69 70
4.9 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z  obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu  bu-

downictwa
71 71

4.1
0

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 72 73

5 Prace uzupełniające 74 77
5.1 45262522-6 Roboty murarskie 74 75
5.2 45410000-4 Tynkowanie 76 76
5.3 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych - obróbki blacharskie 77 77

6 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 78 80
6.1 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 78 78
6.2 Koszty utykizacji 79 80

7 45000000-7 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki na czas trwania robót 81 86
8 Rusztowania  - prace naprawcze ścian budynków przyległych 87 92

8.1 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 87 92
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Rozbiórka bydynku nieszkalnego I lewa oficyna
1.1 Roboty w zakresie burzenia

1
d.1.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuo-
wanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

183.0 183.000
-16.60 -16.600
A  (obliczenia pomocnicze) =======

166.400
poz.1A m2 166.400

RAZEM 166.400
2

d.1.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usy-
tuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.1A m2 166.400
RAZEM 166.400

3
d.1.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0403-05
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.2 m2 166.400
RAZEM 166.400

4
d.1.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0405-03
z.o.3.1. 

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

<Lewa oficyna>
<poddasze>
140.0 140.000
-10.97 -10.970
<IIp>
126.0 126.000
-10.05 -10.050
<Ip>
123.0 123.000
-9.52 -9.520
<parter>
119.0 119.000
-9.06 -9.060
<podesty i spoczniki>
1.30*2.40*1 3.120
1.20*2.40*1 2.880
A  (obliczenia pomocnicze) =======

474.400
poz.4A m2 474.400

RAZEM 474.400
5

d.1.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0406-02
z.o.3.1. 

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.4*0.7 m2 332.080
RAZEM 332.080

6
d.1.

1

B.01.00.00 KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

poz.5 m2 332.080
RAZEM 332.080

7
d.1.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

poz.4 m2 474.400
RAZEM 474.400

8
d.1.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0406-05
z.o.3.1. 

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

m

<Lewa oficyna>
<p>(7.0*28) 196.000
-7.0*4 -28.000
<II>6.50*27 175.500
-6.50*4 -26.000
<I>6.50*27 175.500
-6.50*4 -26.000
<podesty i spoczniki>
2.40*2*2 9.600
A  (obliczenia pomocnicze) =======

476.600
poz.8A m 476.600

RAZEM 476.600
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

9
d.1.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0405-04
z.o.3.1. 

Rozebranie drewnianych legarów - Usytuowanie budynku uniemożliwia do-
stęp osobom postronnym

m

6.50*27 m 175.500
-3.63*4 m -14.520

RAZEM 160.980
10

d.1.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

<Lewa oficyna>
12.12 12.120
A  (obliczenia pomocnicze) =======

12.120
poz.10A m2 12.120

RAZEM 12.120
11

d.1.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0109-03
analogia

Rozebranie konstrukcji schodów m2

<Lewa oficyna>
1.20*3.30*4 15.840
A  (obliczenia pomocnicze) =======

15.840
poz.11A m2 15.840

RAZEM 15.840
12

d.1.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0107-01
z.o.3.1. 

Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1/2 ceg.na zaprawie
cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom
postronnym

m2

<Lewa oficyna>
1.30*2.40*2 6.240
1.20*2.40*2 5.760
A  (obliczenia pomocnicze) =======

12.000
poz.12A m2 12.000

RAZEM 12.000
13

d.1.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0107-05
z.o.3.1. 

Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do
200 mm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m

<Lewa oficyna>
2.40*8 19.200
A  (obliczenia pomocnicze) =======

19.200
poz.13A m 19.200

RAZEM 19.200
14

d.1.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0402-04
z.o.3.1. 

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu po-
nad 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postron-
nym

szt.

<Lewa oficyna>
2.0 szt. 2.000

RAZEM 2.000
15

d.1.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących  - wykonać ręcznie zgodnie z
wytycznymi projektu

m3

<Lewa oficyna>
4.62*1.20 m3 5.544
0.54*1.20 m3 0.648
-0.89*1.20 m3 -1.068

RAZEM 5.124
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

16
d.1.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0102-05
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2
kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

<Lewa oficyna>
<parter>
(50.93*3.45)-(8.79*3.45) 145.383
-1.20*2.00*0.72*2 -3.456
-1.0*2.0*0.50*2 -2.000
-1.0*2.0*0.30*2 -1.200
-1.40*2.0*0.72 -2.016
A  (obliczenia pomocnicze) =======

136.711
<Ip>
(47.33*3.68)-(8.03*3.68) 144.624
-1.20*2.00*0.58*8 -11.136
-1.0*2.0*0.50*2 -2.000
-1.0*2.0*0.30*2 -1.200
B  (obliczenia pomocnicze) =======

130.288
<IIp>
(43.60*3.68)-(7.23*3.68) 133.842
-1.20*2.00*0.58*8 -11.136
-1.20*2.00*0.72*4 -6.912
-1.0*2.0*0.50*2 -2.000
-1.0*2.0*0.30*2 -1.200
C  (obliczenia pomocnicze) =======

112.594
<poddasze>
7.80*1.49 11.622
11.0*2.57 28.270
15.54*0.46 7.148
15.54*0.36*2 11.189
-0.70*0.50*0.30*9 -0.945
D  (obliczenia pomocnicze) =======

57.284
<mur pozostawiony>-15.48*5.50 -85.140
<przypory>-1*(2.64*4.0) -10.560
E  (obliczenia pomocnicze) =======

-95.700
poz.16A m3 136.711
poz.16B m3 130.288
poz.16C m3 112.594
poz.16D m3 57.284
poz.16E m3 -95.700

RAZEM 341.177
17

d.1.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0105-03
z.o.3.1. 

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

(5.0+2.81+1.0+1.0+2.69+1.0+1.0)*3.0 m2 43.500
(5.0+2.81+1.0+1.0+2.69+1.0+1.0)*3.30 m2 47.850
(5.0+2.81+1.0+1.0+2.69+1.0+1.0)*3.30 m2 47.850
-1.0*2.0*5*3 m2 -30.000

RAZEM 109.200
18

d.1.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0101-01
z.o.3.1. 

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usy-
tuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

(24.04*0.15)-(7.96*0.15) m3 2.412
RAZEM 2.412

19
d.1.

1

B.01.00.00
kalk.
własna

Zasypanie (zagęszczenie) wykopów po rozbiórce ław fundamentowych ma-
teriałem tłuczniem ceglanym powstałym podczas rozbiórki

m3

poz.18 m3 2.412
130.0*0.15 m3 19.500

RAZEM 21.912
20

d.1.
1

B.01.00.00
kalk.
własna

Podsypka piaskowa pod nawierzchnię z zagęszczeniem ręcznym. Grubość
po zagęszczeniu ponad 3 cm

m3

poz.19 m3 21.912
RAZEM 21.912

2 Rozbiórka bydynku gospodarczego II lewa oficyna
2.1 Roboty w zakresie burzenia
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

21
d.2.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuo-
wanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

134.59 134.590
A  (obliczenia pomocnicze) =======

134.590
poz.21A m2 134.590

RAZEM 134.590
22

d.2.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usy-
tuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.21A m2 134.590
RAZEM 134.590

23
d.2.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0403-05
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.22 m2 134.590
RAZEM 134.590

24
d.2.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

96.27 m2 96.270
RAZEM 96.270

25
d.2.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0406-05
z.o.3.1. 

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

m

6.23*20 124.600
A  (obliczenia pomocnicze) =======

124.600
poz.25A m 124.600

RAZEM 124.600
26

d.2.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

96.27 96.270
A  (obliczenia pomocnicze) =======

96.270
poz.26A m2 96.270

RAZEM 96.270
27

d.2.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących  - wykonać ręcznie zgodnie z
wytycznymi projektu

m3

0.73 m3 0.730
RAZEM 0.730

28
d.2.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0102-05
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2
kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

11.12*3.64 40.477
10.19*5.10 51.969
3.38*3.26 11.019
7.44*0.30 2.232
4.78*3.21 15.344
-1.0*2.0*0.55*1 -1.100
-1.0*2.00*0.30*1 -0.600
<mur pozostawiony>
-1.33*5.50 -7.315
-8.86*2.0 -17.720
A  (obliczenia pomocnicze) =======

94.306
poz.28A m3 94.306

RAZEM 94.306
29

d.2.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0404-05
analogia

Rozebranie ścian drewnianej przybudówki m2

(2.64+1.64)*2.85 m2 12.198
-1.0*2.0 m2 -2.000

RAZEM 10.198
30

d.2.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0101-01
z.o.3.1. 

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usy-
tuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

14.50*0.15 m3 2.175
RAZEM 2.175
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

31
d.2.

1

B.01.00.00
kalk.
własna

Zasypanie (zagęszczenie) wykopów po rozbiórce ław fundamentowych ma-
teriałem tłuczniem ceglanym powstałym podczas rozbiórki - zasypanie istnie-
jących pomieszczeń piwnic

m3

poz.30 m3 2.175
poz.26*0.15 m3 14.441

RAZEM 16.616
32

d.2.
1

B.01.00.00
kalk.
własna

Podsypka piaskowa pod nawierzchnię z zagęszczeniem ręcznym. Grubość
po zagęszczeniu ponad 3 cm

m3

poz.31 m3 16.616
RAZEM 16.616

3 Rozbiórka bydynku gospodarczego III lewa oficyna
3.1 Roboty w zakresie burzenia
33

d.3.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuo-
wanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

51.43 51.430
A  (obliczenia pomocnicze) =======

51.430
poz.33A m2 51.430

RAZEM 51.430
34

d.3.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usy-
tuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.33A m2 51.430
RAZEM 51.430

35
d.3.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0403-05
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.34 m2 51.430
RAZEM 51.430

36
d.3.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

38.02 m2 38.020
RAZEM 38.020

37
d.3.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0406-05
z.o.3.1. 

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

m

4.80*10 48.000
A  (obliczenia pomocnicze) =======

48.000
poz.37A m 48.000

RAZEM 48.000
38

d.3.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

38.02 38.020
A  (obliczenia pomocnicze) =======

38.020
poz.38A m2 38.020

RAZEM 38.020
39

d.3.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących  - wykonać ręcznie zgodnie z
wytycznymi projektu

m3

0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220

40
d.3.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0102-05
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2
kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

8.63*3.28 28.306
1.12*2.63 2.946
1.26*2.68 3.377
4.33*0.30 1.299
-1.0*1.20*0.45*1 -0.540
<mur pozostawiony>
-4.31*2.0 -8.620
A  (obliczenia pomocnicze) =======

26.768
poz.40A m3 26.768

RAZEM 26.768
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

41
d.3.

1

B.01.00.00 KNR 4-04
0105-03
z.o.3.1. 

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

4.21*2.63*2 m2 22.145
-1.0*2.0*2 m2 -4.000

RAZEM 18.145
42

d.3.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
0101-01
z.o.3.1. 

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usy-
tuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

6.72*0.15 m3 1.008
RAZEM 1.008

43
d.3.

1

B.01.00.00
kalk.
własna

Zasypanie (zagęszczenie) wykopów po rozbiórce ław fundamentowych ma-
teriałem tłuczniem ceglanym powstałym podczas rozbiórki - zasypanie istnie-
jących pomieszczeń piwnic

m3

poz.42 m3 1.008
poz.38*0.15 m3 5.703

RAZEM 6.711
44

d.3.
1

B.01.00.00
kalk.
własna

Podsypka piaskowa pod nawierzchnię z zagęszczeniem ręcznym. Grubość
po zagęszczeniu ponad 3 cm

m3

poz.43 m3 6.711
RAZEM 6.711

4 Roboty powi ązane z pozostawieniem fragmentu rozbieranego budynk u
4.1 Roboty murarskie
45

d.4.
1

KNR 4-03
1003-21
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły otw.

16.0 otw. 16.000
RAZEM 16.000

46
d.4.

1
kalk.
własna

Wykuciem gniazd dla belek m3

0.40*0.20*0.20*2 m3 0.032
0.42*0.40*0.30*2 m3 0.101

RAZEM 0.133
47

d.4.
1

kalk.
własna

Zabetonowanie betonem gniazd m3

poz.46 m3 0.133
RAZEM 0.133

48
d.4.

1

KNR-W 2-
02 0120-
05
analogia

Wymurowanie ściany szczytowej z cegieł pełnych na zaprawie cementowej
grubości 1 ceg.

m2

12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000

49
d.4.

1

B.02.00.00 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami m3

1.20*2.0*0.72*1.10 m3 1.901
1.20*2.0*0.60*2*1.10 m3 3.168

RAZEM 5.069
50

d.4.
1

kalk.
własna

Przemurowanie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami m3

3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000

4.2 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
51

d.4.
2

KNR 2-05
0208-04
analogia

Wykonanie kosntrukcji stalowej zabezpieczającej fragment pozostawionego
budynku - zgodnie z projektem technicznym

kg

691.63 kg 691.630
<dodatkowy element wzmacniający 150x150x6>
6.0*27.13 kg 162.780

RAZEM 854.410
4.3 Nakładanie powłok antykorozyjnych
52

d.4.
3

kalk.
własna

Malowanie  elementów w konstrukcji stalowych kg

691.63 kg 691.630
RAZEM 691.630

4.4 Tynkowanie
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

53
d.4.

4

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

80.0 m2 80.000
RAZEM 80.000

54
d.4.

4

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pusta-
ków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

4.5 Izolacja cieplna
55

d.4.
5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

56
d.4.

5

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.55 m2 50.000
RAZEM 50.000

57
d.4.

5

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS
STOPTER

m2

0.10*0.10*10 m2 0.100
RAZEM 0.100

58
d.4.

5

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

poz.55 m2 50.000
RAZEM 50.000

59
d.4.

5

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

3.50 m 3.500
RAZEM 3.500

4.6 Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
60

d.4.
6

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

6.50 m2 6.500
RAZEM 6.500

61
d.4.

6

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

6.50 m2 6.500
RAZEM 6.500

62
d.4.

6

KNR 19-
01 0416-
02
analogia

Uzupełnienie odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m2

2.65 m2 2.650
RAZEM 2.650

63
d.4.

6

KNR 19-
01 0404-
07
analogia

Krokwie o dł. ponad 4,5 m; przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 m3

0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200

64
d.4.

6

KNR 19-
01 0404-
03
analogia

Płatwie o dł. ponad 3,0 m; przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 m3

0.28 m3 0.280
RAZEM 0.280

65
d.4.

6

KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej
dkd - krycie

m2

7.0 m2 7.000
RAZEM 7.000
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

66
d.4.

6

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastoso-
waniu papy termozgrzewalnej dkd

mb

5.0 mb 5.000
RAZEM 5.000

67
d.4.

6

B.04.00.00 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800

4.7 Roboty w zakresie usuwania gruzu
68

d.4.
7

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 20.0 km

m3

poz.46 m3 0.133
poz.49*0.02 m3 0.101
poz.50*0.02 m3 0.060
poz.53*0.02 m3 1.600
poz.54*0.02 m3 0.200
poz.60*0.005 m3 0.033
poz.61*0.005 m3 0.033

RAZEM 2.160
4.8 Koszty utykizacji
69

d.4.
8

B.01.00.00
kalk.
własna

Koszty utylizacj papy t

poz.60 6.500
poz.61 6.500
A  (obliczenia pomocnicze) =======

13.000
((poz.69A*6.0)/1000)*3 t 0.234

RAZEM 0.234
70

d.4.
8

B.01.00.00
kalk.
własna

Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

poz.46 0.133
poz.49*0.05 0.253
poz.50*0.05 0.150
poz.53*0.02 1.600
poz.54*0.02 0.200
A  (obliczenia pomocnicze) =======

2.336
(poz.70A*1400)/1000 t 3.270

RAZEM 3.270
4.9 Wynajem maszyn i urz ądzeń wraz z  obsług ą operatorsk ą do prowadzenia robót z zakresu  budownictwa
71

d.4.
9

kalk.
własna

Wynajem samochodowego podnośnika hydraulicznego m-g

168 m-g 168.000
RAZEM 168.000

4.1
0

Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń

72
d.4.
10

B.06.00.00 KNR 2-02
1612-02

Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m2

12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000

73
d.4.
10

Czas pracy rusztowań grupy

5 Prace uzupełniaj ące
5.1 Roboty murarskie
74

d.5.
1

B.02.00.00 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami m3

1.20*2.10 m3 2.520
RAZEM 2.520

75
d.5.

1

B.02.00.00 KNR 4-01
0308-05
z.sz. 2.5.
9907-01 

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - materiały z
rozbiórki

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

5.2 Tynkowanie
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Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

76
d.5.

2

B.03.00.00 KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

252.0 m2 252.000
RAZEM 252.000

5.3 Wykonywanie pokry ć dachowych - obróbki blacharskie
77

d.5.
3

B.04.00.00 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

22.0 m2 22.000
RAZEM 22.000

6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
6.1 Roboty w zakresie usuwania gruzu
78

d.6.
1

B.01.00.00 KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

<I lewa oficyna>
poz.1*0.005 0.832
poz.2*0.025 4.160
poz.3*0.030 4.992
poz.4*0.032 15.181
poz.5*0.025 8.302
poz.6*0.06 19.925
poz.7*0.040 18.976
poz.8*0.18*0.26 22.305
poz.9*0.12*0.12 2.318
poz.10*0.10 1.212
poz.11*0.13 2.059
poz.12*0.13 1.560
poz.13*0.004 0.077
poz.14*((0.07*0.27*4*2)+(5.28*0.032)) 0.640
poz.15 5.124
poz.16-poz.19 319.265
poz.17*0.20 21.840
poz.18 2.412
<II lewa oficyna>
poz.21*0.005 0.673
poz.22*0.025 3.365
poz.23*0.030 4.038
poz.24*0.040 3.851
poz.25*0.14*0.14 2.442
poz.26*0.10 9.627
poz.27 0.730
poz.28-poz.31 77.690
poz.29*0.030 0.306
poz.30 2.175
<III lewa oficyna>
poz.33*0.005 0.257
poz.34*0.025 1.286
poz.35*0.030 1.543
poz.36*0.040 1.521
poz.37*0.14*0.14 0.941
poz.38*0.10 3.802
poz.39 0.220
poz.40-poz.43 20.057
poz.41*0.14 2.540
poz.42 1.008
A  (obliczenia pomocnicze) =======

589.252
poz.78A*1.30<wsp. ze względu na utrudniony wywóz gruzu> m3 766.028

RAZEM 766.028
6.2 Koszty utykizacji
79

d.6.
2

B.01.00.00
kalk.
własna

Koszty utylizacj papy t

poz.1 166.400
poz.21 134.590
poz.33 51.430
A  (obliczenia pomocnicze) =======

352.420
((poz.79A*6.0)/1000)*3 t 6.344

RAZEM 6.344
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Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

80
d.6.

2

B.01.00.00
kalk.
własna

Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

<I lewa oficyna>
poz.2*0.025 4.160
poz.3*0.030 4.992
poz.4*0.032 15.181
poz.5*0.025 8.302
poz.6*0.06 19.925
poz.7*0.040 18.976
poz.8*0.18*0.26 22.305
poz.9*0.12*0.12 2.318
poz.10*0.10 1.212
poz.11*0.13 2.059
poz.12*0.13 1.560
poz.13*0.004 0.077
poz.14*((0.07*0.27*4*2)+(5.28*0.032)) 0.640
poz.15 5.124
poz.16-poz.19 319.265
poz.17*0.20 21.840
poz.18 2.412
<II lewa oficyna>
poz.22*0.025 3.365
poz.23*0.030 4.038
poz.24*0.040 3.851
poz.25*0.14*0.14 2.442
poz.26*0.10 9.627
poz.27 0.730
poz.28-poz.31 77.690
poz.29*0.030 0.306
poz.30 2.175
<III lewa oficyna>
poz.34*0.025 1.286
poz.35*0.030 1.543
poz.36*0.040 1.521
poz.37*0.14*0.14 0.941
poz.38*0.10 3.802
poz.39 0.220
poz.40-poz.43 20.057
poz.41*0.14 2.540
poz.42 1.008
A  (obliczenia pomocnicze) =======

587.490
(poz.80A*1400)/1000 t 822.486

RAZEM 822.486
7 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki na cza s trwania robót

81
d.7 kalk.

własna

Konstrukcje drewniane podestów zabezpieczenia budynków sąsiednich m3

5.08 m3 5.080
RAZEM 5.080

82
d.7

B.01.00.00 NNRNKB
202
1622a-01
analogia

(z.VIII) Osłona z siatki pancernej m2

35.0*8.60 m2 301.000
RAZEM 301.000

83
d.7

B.01.00.00
kalk.
własna

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych -
wynajem na czas trwania rozbiórki

dn

90.0 dn 90.000
RAZEM 90.000

84
d.7

B.01.00.00
kalk.
własna

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych -
budowa - robocizna

m

74.0 m 74.000
RAZEM 74.000

85
d.7

B.01.00.00
kalk.
własna

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych -
rozebranie - robocizna

m

poz.84 m 74.000
RAZEM 74.000
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86
d.7

B.01.00.00
kalk.
własna

Montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

8 Rusztowania  - prace naprawcze ścian budynków przyległych
8.1 Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń

87
d.8.

1

B.05.00.00 KNR AT-
05 1651-
02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 15 m

m2

30.0*14.0 m2 420.000
RAZEM 420.000

88
d.8.

1

B.05.00.00 KNR 2-02
1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m kol.

42.0 kol. 42.000
RAZEM 42.000

89
d.8.

1

B.05.00.00 KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych
wys.do 20 m

m2

<wg>poz.87 m2 420.000
RAZEM 420.000

90
d.8.

1

B.05.00.00 NNRNKB
202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

<wg>poz.87 m2 420.000
RAZEM 420.000

91
d.8.

1

Czas pracy rusztowań grupy

92
d.8.

1

Czas pracy rusztowań grupy
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