SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat : Wymiana stolarki okiennej

Obiekt : Budynek A Zespolu Szkol Technicznych

Adres:

Inwestor : Zespolu Szkol Technicznych w Klodzku

57-300 Klodzko ul. Bohaterow Getta 6
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2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Obiekt : Budnek A Zespotu Szkét Technicznych
Adres: 57-300 Klodzko . ul. Bohateréw Getta 6
Inwestor : Zespoél Szkoét Technicznych w Klodzku
57-300 Klodzko ul. Bohateréw Getta 6

Wykucie parapetow wewnetrznych drewnianych

L.
2. Demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy
3. Wykucie okien skrzynkowych i osadzenie okien drewnianych nowych zespolonych
W czesci piwnic stolarki okiennej PCV i w czesci kondygnacji okien drewnianych zespolonych
4. Montaz parapetow zewnetrznych z blachy tytan-cynk gr. 0,60 mm
5. Osadzenie wewnetrznych parapetow drewnianych malowanych tabrycznie
6. Montaz nawiewnikow higrosterowalnych
7. Utylizacja okien drewnianych skrzynkowych

8. Wykonanie obrobek wewnetrznych osciezy wraz z malowanie farba emulsyjna .

SST-00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogdlne i szczegotowe dotyczace wykonania

i odbioru robét zwiazanych :

Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej budynek A Zespotu Szkol Technicznych
w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczna jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne i szczegétowe wspdlne dla
robot obejmujacych remont pokrycia dachowego na obiekcie wymienionym w pkt. 1.1 oraz przedmiarem
robot stanowigcymi integralng czes$é catosci opracowania.

Remont pokrycia dachowego obejmuje wykonanie robét wykazanej w czesci opisowej niniejszej SST.
NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII ROBOT

Zakres robot objety przedmiotem zamdwienia dotyczy nastepujacych grup robot :

45260000-7 - roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukeji dachowych

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia

Przedmiot zamoéwienia opisany jest przez :

-przedmiar robot

-szczegblowa specyfikacje techniczna

1.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ wszystkie roboty sci$le wedhug otrzymanej dokumentaciji
technicznej ( przedmiaru robét, specyfikacji technicznej ) i norm technicznych zwiazanych z zakresem robét.
1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1 Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej budynek A Zespotu Szkot Technicznych
w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6

1.6.2 Inspektor Nadzoru — osoba zatrudniona przez Inwestora, dziatajaca w jego imieniu i sprawujaca
kontrole procesu budowlanego.

1.6.3 Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polecenia i zalecenia wydane w formie pisemne;j

kierowane do Wykonawcy wraz z wpisem do dziennika budowy i dotyczace przebiegu procesu
budowlanego.

1.6.4 Certyfikat — powinien zawiera¢ zgodnosé z kryteriami technicznymi zawartymi w PN, zgodnos$¢
aprobat technicznych i wlasciwych przepisow oraz dokumentdw technicznych.

1.6.5 Deklaracja zgodnosci — powinna by¢ zgodna z PN lub aprobata techniczna. Kazda partia materialow
budowlanych dostarczona na budowe musi posiadaé¢ w/w dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.



1.6.6 Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnosé¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial ten nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych

1.6.7 Remont - to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji

1.6.8 Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.9 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie

1.6.10 Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

1.6.11 Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw

1.6.12 Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowe;j
specyfikacji technicznej

1.6.13 Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

1.6.14 Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

2. WYKONANIE ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, dokumentacja, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatdéw budowlanych, zgodno$é wykonawstwa robét z
zawartym kontraktem, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce przy wykonaniu robét musza by¢ poprawione na jego
koszt.

2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dokumentacje i SST. Koszty zwiazane z nadzorem terenu budowy nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie.
Zamawiajacy wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia $ciekow. Zamawiajacy
okresli zasady wejscia pracownikow Wykonawcey i wjazdu pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na teren
Zamawiajacego, gdzie

zlokalizowany jest plac budowy.

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie zabudowy mieszkaniowej. Plac budowy przylega bezposrednio do
nieruchomosci sasiednich oraz drég 1 placow ogdlnodostepnych.

22 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIJA

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy ™.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja

projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$c elementu budowli, to takie materiaty

zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wiaczone w cene
umowna.

2.4. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca zobowiazuje sie do stosowania przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jej terenem. Wykonawca bedzie unikal szkodliwych dzialan, szczegolnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego halasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do stosowania wymogow ustawy o odpadach, zwlaszcza w zakresie segregacji odpadow.
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2.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i odpowiada za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub przez swoich
pracownikéw.

2.6. OCHRONA WLASNOSCI PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w obszarze realizacji robdt 1
innych urzadzen oraz zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem. W razie przypadkowego
uszkodzenia bezzwlocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

2.7. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Wykonawca podczas realizacji robot bedzie przestrzegat przepiséw BHP. Ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

2.8. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.9. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W zwiazku z lokalizacja terenu budowy na terenie uzytkowanym przez Zamawiajacego nie ustala si¢
warunkow dotyczacych organizacji ruchu na terenie drog publicznych. Organizacja ruchu na terenie
Zamawiajacego zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie jest
wymagany.

2.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowiazany do wykonania catkowitego ogrodzenia i
oznakowania placu budowy. Miejsce sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych ustalone zostanie z
Zamawiajacym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w
czysto$ci drog publicznych i drog wewngtrznych przy placu budowy.

2.11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia
komunikacji wewnetrznej stuzacej Zamawiajacemu w zwiazku z wykonywaniem przez nich czynnosci
stuzbowych w poblizu placu budowy lub drog uzytkowanych przez Wykonawce.

2.12. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokoét budowy.
3. MATERIALY BUDOWLANE

3.1. Zrodta pozyskiwania materiatéw budowlanych

Wszystkic materialy, ktérych wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom

okre$lonym w art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane " z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Wykonawca przed wbudowaniem materialow przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczace zamawiania materiatléw podstawowych oraz odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa
badan. Uzyte materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
,aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robot,

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

4. SPRZET I TRANSPORT :

Sprzet Wykonawcy lub sprzet wynajety przez Wykonawce do wykonania rob6t budowlanych powinien

by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t w terminie
przewidzianym umowa. Dzialanie sprzetu powinno by¢ zgodne z przepisami jego uzytkowania, normami
ochrony $rodowiska i BHP. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Pojazdy transportowe przy ruchu na drogach publicznych beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.



Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegblowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych wymagaja
specjalistycznego sprzetu.

TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktore nie spowoduja

uszkodzenia transportowanych materiatow i elementow. Liczba i rodzaj srodkow transportowych powinien
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktdre zapewnia prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca
powinien dokona¢ uzgodnien z inspektorem nadzoru. Podczas pracy srodkéw transportu pionowego ( dzwigi,
Zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru.

Rusztowanie systemowe musza spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole jakosci uzytych materialéw i kontrole jakosci

wykonanych robot. Celem kontroli musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robét, aby mozna
byto osiagnac zatozona jako$¢ robot okreslona zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
SST. Wszelkie koszty zwiazane z prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca. Aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z kontraktem / umowa / Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli i jej czestotliwosé.
5.2. Certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci.

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z :

- Polska Norma

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wlasciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 )

Kazde materialy budowlane dostarczone na budowe, ktére nie speiniaja wymagan normowych nie beda
dopuszczone do wbudowania i zamontowania.

6. DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie :
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoly odbioru robot
- protokoly z narad i ustalen
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i inne
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru
Obmiar robot musi okreslac¢ faktyczny stan wykonanych robot. Obmiary robot wykonuje Wykonawea,
po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru w terminie minimum 3 dni przed ich przeprowadzeniem
z podaniem zakresu obmierzanych robdt i terminu wykonania obmiaru. Wyniki obmiaréw Wykonawca
wpisuje do rejestru obmiaréw. Bledy w przedmiarze lub kosztorysie, lub innym dokumencie nie zwalniaja
Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot koniecznych do wykonania przedmiotu robot.
Bledne dane musza by¢ skorygowane przez Inspektora Nadzoru na pismie.
7.2. Czas i cel przeprowadzenia obmiaru
Obmiary robot nalezy wykonacé:

w przypadku wystapienia robot nie przewidzianych
Roboty pomiarowe wykonywane bgda w sposéb czytelny i zrozumialy. Dane skomplikowanych objetosci lub
powierzchni beda poparte szkicami rysunkowymi, ktére nalezy zamiesci¢ w rejestrze obmiaréw. W przypadku
wiekszych szkicow nalezy je zamiesci¢ do rejestru obmiaréw w formie oddzielnego zatacznika po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.



kosztorysowej i przedmiarze robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi po okresie gwarancji i rekojmi

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Inspektor Nadzoru
powinien dokona¢ odbioru tych prac w terminie do 3 dnia od daty powiadomienia Wykonawcy i [nwestora.
Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie usuniecia koniecznych usterek i dokonania poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Czesciowy odbidr robot

Odbior czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci czesciowo wykonanych robdt okreslonych w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje

Inspektor Nadzoru.

8.4. Ostateczny odbidr robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu

oraz ocenie jakosci. Catkowite zakonczenie robot budowlanych zawartych w kontrakcie / umowie / musi by¢
potwierdzone zawiadomieniem na pi$mie Inwestora.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci. Odbidr powinien zostaé wykonany w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych:

- dokumentow budowy

- wynikow pomiardw i badan

-oraz na podstawie wizualnej oceny zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i

warunkami zawartego kontraktu / umowy/.

W przypadku stwierdzenia przez komisje usterek w postaci niewykonania umownych robét, badz

wykonania niezgodnego z kontraktem / umowa /, komisja przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje roéznicy jako$ciowej wykonanych prac
budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej z zachowaniem ustalonych rodzajowo tolerancji i braku
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych rob6t w stosunku do postawionych wymagan zawartych w dokumentach kontraktowych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania tych rob6t wyznaczy Komisja i po jego uptywie dokona
ich odbioru.

Dokumenty do ostatecznego odbioru robot

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokot odbioru koficowego przyjety wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac :

- protokoty odbioréw czgsciowych

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

- certyfikaty materiatéw budowlanych lub deklaracje zgodnosci,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora okreslone w umowie.

W przypadku braku kompletu dokumentéw do odbioru koficowego komisja w uzgodnieniu z Wykonawca
wyznaczy nowy termin odbioru koricowego robot. Wszelkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace zostana zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Qdbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Polega na ocenie usunietych wad ujawnionych w trakcie prac komisji odbiorowej, powotanej przez
Inwestora, w dniu ustalonym na odbiér koncowy lub wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, ustalonym w
kontrakcie / umowie / Inwestor - Wykonawca. Odbiér pogwarancyjny bedzie przeprowadzony z zachowaniem
zasad obowiazujacych przy odbiorze ostatecznym oraz na podstawie wizualnej oceny poszczegoélnych
elementdéw obiektu i ich zachowania si¢ w czasie przez komisje ustalona przez Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest umowna kwota podana przez Wykonawce w jego ofercie 1 zaakceptowana



przez Inwestora. Umowna kwota musi uwzglednia¢ wszelkie czynnosci, konieczne wymagania i badania

techniczne, ktore sktadaja si¢ na wykonanie przedmiotu umowy. Podstawa do zaplaty jest :

1. protokdt bezusterkowego odbioru koncowego lub czesciowego

2. wystawiona faktura na Inwestora z wymaganymi dokumentami okreslonymi w umowie.

Kwota umowna robét obejmuje :-

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami robocizny podstawowej,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z ich kosztami zakupu, magazynowania, transportu
wewnetrznego i ubytkéw normowych, powstatych w procesie wykonania robét,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie 1 koszty zwiazane z uzyskaniem opinii kominiarskiej

- zysk kalkulacyjny i ewentualne ryzyko realizacji robot,

- podatki, obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ( bez VAT )

PRZEPISY PRAWNE stan 20-05-2023
Ustawy
I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 )
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1213 ).
3. Ustawa z dnia || wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamowien Publicznych
(tj. Dz. U.z2022r, poz. 1710 )
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow
(t.J. Dz.U. 22022 r. poz.438 , 1561 ,1576,1967,2456 )

5. Ustawa o odpadach.
tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722, z 2023 r. poz. 295, 877.
Rozporzadzenia :
I. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 czerwea 2022 r. w sprawie warunkow technicznych.
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 22022 r. poz.1225))

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy

projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. 2 2022r. poz. 1679.),

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 129 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U.z 2021r. poz.2454),

4.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej . specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

(tj.Dz. U. 22021 r. poz.2458).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401 ).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169. poz. 1650 ).
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budowlano - montazowych
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 — odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wbudowania w
czesci piwnic stolarki okiennej PCV i w czesci kondygnacji okien drewnianych zespolonych , ktére zostana
wykonane w ramach zadania:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej budynek A Zespotu Szkot Technicznych
w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty zwiazane z wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na okna PCV, ktoére zostana
wykonane w ramach zadania:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej budynek A Zespotu Szkot Technicznych
w Klodzku ul. Bohaterow Getta 6
W czesel piwnic stolarki okiennej PCV i w czesci kondygnacji okien drewnianych zespolonych
Okna PCV w czeSci piwnic
Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na nowa drewniang z szyba ciepta o Uszyby=0,6 W/m? K
Uokna <= 1,1 Wim2K, Uf<=0,90 W/m2K. Skrzydla rozwierane i uchylne.
Stolarka okienna w kolorze bialym nawiazujace podziatem do okien pierwotnych.
Nawiewniki higrosterowalne
Okna w pomieszczeniach biurowych nalezy wyposazy¢ w nawiewnik higrosterowalny umozliwiajacy nawiew
powietrza zewnetrznego do pomieszczenia (zakres pracy od 30%-70% wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu i
wydajno$c przepltywu powietrza od 5-35m? /h, tumienie akustyczne 33db(A)). Lokalizacje nawiewnikow oznaczono
na rzutach kondygnacji.
Parapety zewnetrzne
Istniejace parapety okienne zewnetrzne istniejace.
Parapety wewnetrzne
Istniejace parapety wewnetrzne do demontazu wraz z wymiang stolarki okiennej.




Podokienniki wewngtrzne okien PCV wykonac z jako komorowe PCV szerokosci do 30 cm w kolorze biatym

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia wlasnosci prywatnej i osob
prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwiazanym z realizacja niniejszego
zamowienia.
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej
1.4.1. Okreslenia dodatkowe
— Oscieznica — futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materialu, zamocowana
nieruchomo w osciezu, shuzaca do zawieszenia okna lub drzwi
—  Oscieze — wewnetrzna powierzchnia muru wokot otworu okiennego lub drzwiowego, shuzaca do
osadzenia oscieznicy
—  Parapet (podokiennik) — pozioma, wewnetrzna lub zewnetrzna nakrywa podokiennej czesci muru;
—  Punkt rosy (temperatura punktu rosy) — temperatura, w jakiej para wodna zawarta w powietrzu osiaga
(przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia
-~ Stolarka budowlana — zmontowane zespoly elementow przeznaczone do zabudowy otwordw
budowlanych (okna)

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét zostaly podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace zastosowanych materialéw zostaly podane w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

2.1.1. Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialéw przywotane w specyfikacji stuza okre$leniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwiazan. dopuszcza si¢ zamienne rozwiazania (w oparciu na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:

— spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pismie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora
nadzoru

2.1.2  Wymagania szczegolowe

Zastosowane do wymiany istniejace;j stolarki okiennej drewnianej na stolarke okienna PCV ,

okna PCV - powinno spelnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

—  profil szeSciokomorowy z nie plastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do materialow
niezapalnych, wewnatrz wzmocnienie z ksztaltownika stalowego;

—  szyba 4th/18Ar/4/18Ar/4th , (Ug= 0,5 W/m’K ) ( 48 mm)

—  Sredni wspélczynik przenikania ciepta dla wszystkich okien < Uw, 0,90 W/m2K

-~ wspolezynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Ry = 31 dB funkcja — skrzydla uchylno —
rozwierne , uchylne, z nawiewnikami higrosterowalnymi wg zalaczonego wykazu

—  kolor bialy;

—  blokada btednego polozenia klamki;

Zastosowany do budowy okien PCV system profili winien uwzglednia¢ normy obciazen wiatrem wg PN-

77/B02011. dopuszczalnych ugie¢ elementéw okna, charakterystyki wytrzymalosciowej stalowych

ksztaltownikéw wzmacniajacych oraz spetnia¢ warunki zachowania szczelnosci na przenikalnos¢ wody i

prawidlowa infiltracje powietrza.

2.2.1. Okna PCV — o szerokosci 92 mm, z uszczelnieniem srodkowym, szesciokomorowy. Szesciokomorowa
budowa profili i szerokos¢ 92 mm pozwala na uzyskanie podwyzszonych parametréw izolacyjnosci
termicznej. Dzigki uktadowi komor wewnatrz profilowych, uszczelek oraz uzyciu szyb termoizolacyjnych,
daja mozliwos$¢ znacznego zredukowania strat energii cieplnej. W tej wersji wystepuje trzecia uszczelka,
powodujaca wyodrebnienie tzw. ,suchej komory", w ktérej pracuja okucia. Szesciokomorowa budowa i
glebokos¢ zabudowy 80 mm pozwalaja na znaczne polepszenie parametrow izolacji termicznej i
akustycznej sredni dla wszystkich okien ( <0,90 W/m’K wg DIN 52619).

Zaokraglone linie nadaja oknom nowoczesny i harmonijny wyglad. Trzy uszczelki EPDM dodatkowo
zwiekszaja izolacje termiczna i akustyczna okna. Duze komory wzmocnien pozwalaja na zastosowanie
wzmocnien znacznie zwiekszajacych stabilno$¢ profilu, 13 mm przesuniecie osi rowka okuciowego od



krawedzi ramy daje mozliwo$¢ stosowania szerszych zaczepéw, a tym samym zwieksza jego odporno$¢ na

wlamanie.
OKNA PCV o wspolczynniku przenikania ciepla U < 0,90 W/m2K

Réinorodnosé:
Owa rodzaje skrzydei:
zaokraglone (péiztiowane)

plaskio

Lepsza wolacja lermiczna
dzigki nowoczesnym zesla-
wom szyb 0 grubosa do
80mm

Stabilnodé:

Potroyn
nien, dwie uszczelki oporowe
i jedna srockowa.

Jakodé:

Profile w klasia RAL-A
| najlepsza marka. made m
Gemnany.

Ochrona drodowiska:
W 100% ponownie pizatwa-
rzalne dzigki zastosowarau
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OKNA DREWNIANE ZESPOLONE o wspolezynniku przenikania ciepla U < 0,90 W/m2K

— Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna drewniane zespolone

—  kolor bialy

— Rama /skrzydto o konstrukcji drewniane 92 mm

— Szprosy okna wiedenskie

— szyba 4th/18Ar/4/18Ar/4th, (Ug=10,5 W/m’K)

—  Sredni wspotczynik przenikania ciepta dla wszystkich okien Uw , < 0,90 W/m2K

— wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Ry =31 dB funkcja — skrzydta
uchylno — rozwierne , uchylne, z nawiewnikami higrosterowalnymi wg zalaczonego
wykazu

— kolor bialy;

— blokada btednego potozenia klamki;
OKNA 92 MM
Rama/skrzydto w konstrukcji drewnianej: Sosna, szerokos¢ skrzydta, ramy 92 mm
« Szyba Ug = 0,5 o budowie 4T/16Ar/4/16Ar/4T; pakiet szybowy do 48 mm co pozwala
dla catego okna uzyskac¢ wspétczynnika k ponizej 0,8 W/(m2xK)
» Dwie, najwyzszej jakosci uszczelki wrebowa i przylgowa
» Okapnik na rame okienng + daszek ochronny na skrzydto
Oszczednos$é ciepta w oknach 92mm, w poréwnaniu do standardowych okien 68 mm z szybg
U=1,1, zostata zwiekszona do 50% dzieki zastosowaniu energooszczednych szyb o

— Zdjecie pogladowe okna — projektowany kolor bialy

12
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— Szpros wiedenski (zdjecie pogladowe ) — projektowany kolor bialy

2.2.5. Materialy pomocnicze do montazu okien:
—  Pianka poliuretanowa,
—  Silikon uszczelniajacy,
—  Zaprawa tynkarska do obrobek o$ciezy - zastosowac gotowa zaprawg szybko wiazaca,
—  Tuleje rozporowe,
- Kotwy,
- Wkrety,

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Okna PCV przed montazem nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach producenta w suchych

i zabezpieczonych pomieszczeniach w pozycji stojacej zabezpieczonej przed wywréceniem Okna drewniane z
demontazu - nalezy przechowywaé¢ w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach w pozycji stojacej
zabezpieczonej przed wywrdceniem.

2.5.2. Materiaty pomocnicze do wykonania montazu stolarki okiennej PCV - nalezy przechowywaé w suchych i
zabezpieczonych pomieszczeniach.

2.6. Badania materialéw na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe musi posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy do
stosowania. Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru..

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace niezbednego sprzetu zostaly podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 3.

3.2. Wymagania szczeg6lowe
Wykonawca powinien dysponowaé niezbednymi sprzetem do wykonanie zakresu prac okreslonego w SST
- B.03.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzetem technicznym i narzedziami potrzebnymi do montazu stolarki i
podokiennikdw w szczegélnosci elektronarzedziami (wiertarki, pity, szlifierki) i drobnym sprzetem
budowlanym — miotki, wkretaki, drabiny, przecinarki, wyciskacz do pianki i sylikonu. Zastosowane rodzaje
sprzetu uzywanego do robdt murarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii
oraz warunkom przepiséw BHP obowiazujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych zostaly podane w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
B.00.00.00 — pkt. 4.
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4.2.

4.3.

Wymagania szczegélowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materiaty niezbedne do wykonania zakresu robot
musza speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed przemieszczaniem i spadnieciem.

Transport materiatow.

Okna PCV mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportowym w oryginalnych opakowaniach producenta
zabezpieczonych przed uszkodzeniem (wywréceniem). Materialy pomocnicze do montazu stolarki okiennej
PCV mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportowym. Transportowane materialy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz,
mroz).

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogoélne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaly podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale
srodkow, ktére zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymalosci, ukltadu geometrycznego 1 wymiardw
konstrukeji.

Wymagania og6lne przystapienia do montazu stolarki

Do montazu stolarki okiennej PCV mozna przystapi¢ po wykonaniu nastepujacych prac:

. Demontaz starej stolarki. Przed demontazem starej stolarki, nalezy zdemontowac parapety zewnetrzne, a w

razie koniecznosci lub wymiany réwniez wewngtrzne. Stolarke nalezy zdemontowaé przez rozkucie
osciezy, usuniecie warstwy izolacyjnej oraz odkrecenie lub usuniecie mocowan stolarki do osciezy.

. Przygotowanie o$ciezy do montazu stolarki PCV. Podloze osciezy musi by¢ trwale i mocne. Powierzchnia

osciezy powinna by¢ gtadka, a jej ksztalt i wymiary powinny zapewniaé¢ prawidlowe zamontowanie stolarki.
Oscieza przed montazem nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen oraz wykonaé w miare potrzeby
wyrownanie plaszczyzn Oscieza zaprawa szpachlowa. Warstwa izolacji powinna dochodzi¢ do krawedzi
otworu na calym obwodzie o$cieza. Wymiary stolarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w
$cianie w celu:

—  zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania o$cieznicy,

— zmiany wymiarow stolarki pod wplywem temperatury i wilgoci,

— zachowania prostokatnosci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukeji budynku,

—  wykonania uszczelnien,

— wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowadzenia wody.

Luz na wbudowanie stolarki jest zalezny od rodzaju elementu oraz materiatu z jakiego zostal wykonany i
powinien wynosi¢: szczelina na gérze montowanego okna PCV szerokosé¢ 15 - 20 mm, na dole 40 mm, po
bokach zas miescila si¢ w granicach 10-15 mm. Przy otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 20 -
25 mm, wykona¢ w gornej czgéci oscieznicy.

. Przygotowanie stolarki PCV do montazu. Stolarka PCV przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna

od kurzu i zanieczyszczen. Przed wbudowaniem nalezy zdja¢ skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

. Montaz stolarki PCV - Wymagania dotyczace montazu

Stolarka okienna PCV powinna by¢ zamocowana w taki sposob, aby:

— przenosita obciazenia od dzialania wiatru, obciazenie wlasne oraz inne obciazenia wystepujace
podczas uzytkowania,

-~ luz miedzy otworem w $cianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwala¢ na zmiane wymiaréw okna
pod wplywem temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany geometryczne pod wplywem ruchu konstrukeji
budynku,

— okno powinno by¢ zamontowane w $cianie tak, aby nie osadzala si¢ na nim rosa, przy normalnych
warunkach atmosferycznych,

— luz miedzy oknem, a $ciana powinien by¢ wypelniony materialem zapewniajacym izolacyjnos$é
cieplna, przeciwwilgociowa i akustyczna,

—  parapety zewnetrzne powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewni¢ prawidlowe odprowadzanie wody
z opadow atmosferycznych poza lico $ciany budynku,

— okna PCV powinny by¢ usytuowane w grubosci $ciany tak, aby na wewnetrznych powierzchniach
oscieza utrzymana byla temperatura wyzsza o minimum 1° C od temperatury punktu rosy: jesli nie
posiada sie takich danych okna, nalezy ustawia¢ w $rodku $ciany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak
najblizej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnatrz $ciany, a dla Sciany wielowarstwowej
w strefie ocieplenia.

5.2.5. Sposéb montazu stolarki okiennej PCV - Montaz stolarki polega na:

— ustawieniu o$cieznicy w osciezu oraz jej zablokowaniu , z pomoca klinéw, sciskow lub specjalnych
poduszek montazowych,
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—  wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposdb aby luz pomiedzy nia a $ciana byt jednakowy ze wszystkich
stron,

—  trwatym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych

—  wykonaniu punktow mocowania oscieznicy,

— zamocowaniu o$cieznicy za pomoca tulei rozporowych, kotew lub wkretéw (nalezy uwaza¢ aby w
czasie mocowania oscieznica nie przesuneta sie oraz nie wygigla sig),

—  uszczelnieniu luzu miedzy osciezem, a rama oscieznicy (materiat ktorym wypeiniona bedzie szczelina
powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci, luz powinien by¢
wypelniony szczelnie na calej grubosci oscieznicy),

—  wykonaniu obrébek zewnetrznych odprowadzajacych wode (parapety powinny odprowadzaé¢ wode na
odlegto$¢ min. 3 cm od lica $ciany, a ich spadek powinien wynosi¢ min. 5 %; parapety powyzej 3 m
dhugosci powinny by¢ faczone za pomoca profili dylatacyjnych),

—  wykonaniu obrobek wewnetrznych (parapet nalezy zamocowac¢ po uszczelnieniu okna w osciezu, na
podktladzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

—  wykonczeniu osciezy (oscieza wykonczy¢ tynkiem — listwami maskujacymi z drewna lub tworzywa —
ktéry powinien zachodzié na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku mozna zastosowac specjalne
listwy przyokienne),

- regulacji okué¢ (okna nalezy tak wyregulowac, aby bez trudu zamykaty sie i otwieraly).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robdt zostaly podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 6.

6.1.1. Zasady ogolne
—  Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosé stosowanych materiatow.

—  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robét.

—  Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

— Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badarn.

— Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

—  Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce usunigte
lub ulepszone z jego whasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

—  Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z
projektem wykonawczym i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez
wykonawce.

6.2. Wymagania szczegélowe
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5- SST B.05.01.00.

6.2.1. Kontrola o$ciezy - Oscieze musi by¢ w miar¢ réwne i suche. Warstwa izolacji termicznej w $cianie
tréjwarstwowej powinna dochodzi¢ do otworu okiennego. Oscieza musza by¢ oczyszczone i nie moze na
nich by¢ kruchych fragmentéw tynkow, fragmentéw izolacji i innych zanieczyszczen obeych.

6.2.2. Kontrola materiatdéw - Badan materialow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna
polega¢ na sprawdzeniu dokumentéw $wiadczacych o dopuszezeniu stolarki oraz materialow
przeznaczonych do jej montazu do obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (dotyczy w szczegdlnosci
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materiatéw do uszczelniania). Stolarka okienna PCV powinna przej$¢ badania i spehia¢ nastepujace

wymagania techniczno-uzytkowe:

- wytrzymalosciowo-funkcjonalne, obejmujace nosnosé i sztywnos¢ elementow, sprawnosé dziatania
skrzydel, sztywnos¢ skrzydel na obciazenia statyczne sita skupiona dzialajaca w plaszczyznie skrzydet
oraz prostopadta do plaszczyzny skrzydel,

— szeczelnosci na wode opadowa,

—  szczelno$é na infiltracje powietrza,

— izolacyjnosci termicznej,

— izolacyjnosci akustycznej,

— antykorozyjne,

. Kontrola w czasie wykonywania robot - Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac

z projektem, specyfikacja techniczna, instrukcjami producentdw oraz ze sztuka budowlana.

. Kontrola w czasie odbioru robot - W czasie odbioru robodt kontroli podlega:

—  zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

— zgodnos¢ ze specytikacja techniczna,

—  jakos¢ zastosowanych materiatow,

— jako$¢ montazu stolarki,

—  jakos¢ potaczenia oscieznic z osciezami,

Polaczenia o$cieznic okien i drzwi z o$ciezami powinny spelnia¢ wymagania dotyczace:

— rozwiazan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby
odchytki powstate podczas montazu nie zwigkszaly jego pracochlonnosci, mocowania i polaczenia
pomiedzy oscieznicami i o$ciezami powinny zapewni¢ latwa wymienialnos¢ stolarki oraz by¢ odporne
na wstrzasy i uderzenia)

—  szczelnosci (pofaczenia oscieznic i odciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda splywajaca po ich
powierzchni nie mogta wnikna¢ w potaczenia)

— izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiegac od izolacyjnosci okien i drzwi)

— izolacyjnosci akustycznej

—  korozji (pofaczenia powinny uniemozliwia¢ przenikanie wody powodujacej korozje)

- higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dzialanie plesni, grzybdw, itp., nie
wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapachéw)

— wlasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pekaé, rozwarstwiac sie, luszezy¢ i
odbarwiac)

- trwalosci (prawidtowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana, powinna odznaczaé sie
trwatoscia 50 letnia (25 letnia dla obiektow ustugowych)

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej B.00.001
—pkt. 7.

Wymagania szczegolowe

Jednostka obmiarowa montazu stolarki PCV jest — m? zamontowanej stolarki okiennej PCV. Jednostka
obmiarowa zamontowanych podokiennikéw jest — 1 szt podokiennika odpowiedniej dhugosci.

[los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Dodatkowo do obmiaréw robdt montazowych stolarki nlezy stosowaé zasady i jednostki obmiarowe ujete
w obowiazujacych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KNR -W2-02, KNR 4-01 i KNR 0-19..

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.1.1.

Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt.

8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i warto$ei. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z obowiazujacymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Ogolne zasady obmiaru robdt

— Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

—  Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8.1.2.

8.2.
8.2.1.

8.2.3.

8.2.4.

Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i
terminach wymaganych w celu dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie

dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Wymagania szczegolowe

Odbiér montazu stolarki budowlanej - Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi koncowemu,

. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robét zanikajacych przy montazu stolarki podlegaja:
— Jako$¢ 1 sposob osadzenia o$cieznic,
— Uszczelnienia szczelin miedzy rama oscieznicy, a osciezem.
Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesei robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstgpnym) robot.
Odbiér ostateczny robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie zarzadzajacego realizacja umowy. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. W toku odbioru
wstepnego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specytikacja techniczna z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupekiajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbiorowi ostatecznemu przy montazu stolarki podlegaja:
—  jakos$¢ montazu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m oécieznicy nie wiecej niz 3 mm na cata
oscieznice , otwarte skrzydta nie powinny same si¢ otwiera¢ , ani zamykac),
—  stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mie¢ statych zabrudzen, porysowan, uszkodzen
mechanicznych),
—  sposob otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢ ptynny, bez
zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci stolarki),

. Odbidr koficowy - polega na ocenie wykonanych roboét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypad’ku kaucja ta zostanie pomniejszona.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne

Podstawa ptatnosci zgodnie z ustaleniami dotyczacymi podstaw platnosci zawartymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00
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9.2. Wymagania szczegélowe

9.2.1. Podstawa rozliczenia pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty dokonane zgodnie z
ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek
obmiarowych zgodnie z pkt. 7 jest wykonana i odebrana ilo$¢ wbudowanych elementéw stolarki.

10. PRZ

robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

wartos¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie okien i
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i innych materialow, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementdw),

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

EPISY ZWIAZANE

10.1. Nor

10.2. Inne

Nie
Wy

my

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial,

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia,

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy,
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne,

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Metoda badania,

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Metoda badania,

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja,

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja,

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Klasyfikacja,

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania,
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtlasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne,

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja,

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania,

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta Cze$¢ 1: Metoda uproszczona,

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi,

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji 1 $cian ostonowych,

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne,

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szklo budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne B.00.

Projekt budowlany

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —ITB

Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkeji okien i drzwi
balkonowych.

Instrukcje montazowe producentow stolarki okiennej PCV.

wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
konawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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