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Adresaci: 

Wszyscy zainteresowani – informacja zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania:   

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_wlodawa 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  
 

dotyczy postępowania:    „Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa”  

      (ID 758711).  Nr sprawy: ZP/PN-1/2023/S. 

 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie informuje, że wpłynął 

wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

Wniosek nr 25 z dnia 15.06.2023 r. 

W związku z udzielonymi w dniu dzisiejszym odpowiedziami, zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie 

terminu składania ofert o czas niezbędny na uwzględnienie dodatkowych elementów w wycenie, tj. 

minimum do dnia 28.06.2023 r. Wskazujemy jednocześnie na konieczność doprecyzowania przez 

Zamawiającego zakresu prac do wykonania, m.in. w ramach dostosowania budynku kotłowni do 

nowych standardów emisyjnych. Przy pozostawieniu dowolności Wykonawcy, 

złożone oferty mogą być nieporównywalne, a ze względu na różnice w przyjętych rozwiązaniach - 

znacznie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.  

Zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji został określony 

w Załączniku nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. W związku z tym, że prowadzone 

postępowanie obejmuje zarówno projektowanie jak i wykonawstwo więc szczegółowe rozwiązania 

w zakresie ewentualnego dostosowania budynku kotłowni do nowych standardów emisyjnych (jeżeli 

wystąpi taka potrzeba) będzie wynikało z opracowywanego projektu. Koszty przyjętego rozwiązania 

powinny zostać uwzględnione w cenie oferty Wykonawcy. 

 

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

                                                                                     

             
              
             ………………………………………………….   

(Kierownik Zamawiającego)  
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