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I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO BUDOWY | PRZEBU DOWY
WODOCIAGU w MIEJSCOWOSCI JANTAR, UL. RYBACKA i PORTOWA.

1. NAZWA' OPIS ZADANIA.

Zakres zmian w stosunku do projektu pierwotnego polega na dodatkowym wejsciu
projektowang siecig wodociggowej na dziatki 111/1; 111/2; 111/3; 51; 89/3; 299/2,
298; 45/2, obr. Jantar, rezygnacje z dziatek 77/3, 179, oraz korekcie trasy
wodociggu na dz. 160/9; 114/1; 160/6; 160/1; 160/5; 133/1; 634/3; 45/2; 299/1; 77/1,
7712; 77/4; 311/1; 311/2; 347; kolidujgcej z rownolegle projektowang kanalizacjg
deszczowg w pasie ul. Rybacka i Portowa. Pozostaty zakres projektu
zlokalizowanego na dz. 3; 32/7; 32/5; 32/12; 39; 22/6; 160/8; 104/1; 103/14; 101/4;
205; 89/7; 102/1; 37/2; 45/1; 136/1; 133/2; pozostaje bez zmian.

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe sieci wodociggowej zarzadzanej przez
Centralny Wodocigg Zutawski, w miejscowosci Jantar w pasie ulic Rybackiej i
Portowe.

Planowana trasa wodociggu przebiega¢ bedzie w pasach drog gminnych, oraz po
dziatkach Skarbu Panstwa w drodze wojewddzkiej i dzialce kolei waskotorowych.
Przedmiotowy projekt jest elementem wieloetapowego zadania modernizacji
Centralnego Wodociggu Zutawskiego. W ramach zaplanowanej inwestycji ma byé
wykonana modernizacja stacji uzdatniania wody w Zgbrowie, instalacja monitoringu
w wybranych weztach sieci magistralnej, budowa przej$cia syfonowego sieci
magistralnej pod dnem rzeki Nogat oraz wymiana czesci rur azbesto-cementowych
sieci wodociggowe;.

Niniejsze opracowanie projektowe zawiera rozwigzania techniczne w zakresie
wymiany rur azbesto-cemnetowych na wybranych odcinkach sieci wodociggowe.
Projekt otrzymat wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoédztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dziatanie 11.3
Gospodarka wodno-sciekowa.

Wymiana rur sieci wodociggowej planowana jest w drugim etapie projektu, ktéry
bedzie finansowany z Europejskiego Funduszu Wspotpracy Terytorialne;.
Wymiana rur azbestocementowych planowana jest w zwigzku z technicznym
zuzyciem istniejgcych sieci.

Projektuje sie sie¢ wodociggowag rozdzielczg w zakresie srednic @ 50-225 PE.
Razem z siecig projektuje sie odcinki przytaczy do granic dziatek budowanych w
zakresach $rednic @ 40-110mm dla obecnych odbiorcéw wody.

Na trasie projektowanego wodociggu wystepujg lokalne sieci wodociggowe ktére
nalezy zasili¢ z nowo projektowanej sieci.

2. ADRES ZADANIA i ZASI EG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zlokalizowana w obrebie miejscowosci
Jantar gm. Stegna, jednostka ewidencyjna Stegna [221004_2] na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 111/1; 111/2; 111/3; 160/9; 3; 32/7; 32/5; 32/12; 39;
114/1; 51; 22/6; 160/6; 160/8; 104/1; 103/14; 102/1; 205; 101/4; 89/7; 160/1; 89/3;



37/2; 160/5; 133/2; 133/1; 136/1; 45/2; 634/3, 77/1; 77/2; 311/1; 311/2; 77/4; 299/2;
299/1; 298; 45/1; 347; obr. Jantar 0008.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o

art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Zasieg oddziatywania inwestycji wyznaczono wzdtuz trasy projektowanej sieci
wodociggowej na w/w dziatkach.

3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA.

Inwestorem i uzytkownikiem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:
CENTRALNY WODOCIAG ZULAWSKI Sp. z o.0.
ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora ;

- Uchwata Rady Gminy Stegna NR 1X/51/2015 z dnia z dnia 10.06.2015
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar.

- Warunki techniczne wydane przez Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0.
Nr 143/W/2017 z dnia 9.08.2017r.

- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

- Obowigzujace normy i wytyczne techniczno-projektowe ;

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Uzgodnienia branzowe

5. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI WODNO-G RUNTOWE.

Omawiany teren lezy na Mierzei Wislanej. Rzezba tego terenu byta
ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng lgdolodu i wéd roztopowych w czasie
fazy pomorskiej zlodowacenia potnocno-polskiego.

Profil geologiczny:
Warstwa | Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych wilgotnych
Sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia Ip=0,479.

Warstwa IA Zaliczono do nigj grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych
nawodnionych sredniozageszczonych o stopniu zageszczeniu 1p=0,418.

W zbadanym podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym na gtebokos$ci 1,8mppt. Woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku
do betonu. Grunty te sg podatne na rozmakanie i sg wysadzinowe.

W przypadku podwyzszenia wilgotnosci naturalnej ich parametry

wytrzymatosciowe pogarszajg sie. Nalezy je bezwzglednie chroni¢ podczas
prowadzenia prac budowlanych przed doptywem wéd opadowych.



Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt. Gline préchniczng
wystepujace w rejonie posadowienia projektowanych urzadzen nalezy catkowicie
usungg, a ubytki uzupetni¢ podsypka zwirowg zageszczajac jg do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1IS> 0,98.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych zatozono lokalne
stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu.

W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej przewidziano
zastosowanie igtofiltrow @ 50 mm wptukiwanych bez obsypki. W skrajnie
niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i scianek
szczelnych do obudowy wykopu (grodzic).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463)
stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych. Zalicza sie przedmiotowg
inwestycje do Il kategorii geotechnicznej. Rozpoznania geotechniczne podioza jest
wystarczajaca do realizacji obiektéw zaliczanych do Il kategorii geotechniczne.
Wykorzystano informacje dotyczace warunkoéw wodno-gruntowy, zebrane na etapie
prowadzenia robét budowlanych przy okolicznych inwestycjach. Dla przedmiotowej
inwestycji nie wymaga sie sporzgdzenia projektu geotechnicznego.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa
Ochrony Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999
.Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

6. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.

W obrebie opracowania wystepujg istniejgce urzadzenia infrastruktury
podziemnej :

- sieci wodociggowe;

- sieci elektroenergetyczne;

- sieci teletechniczne.

- sieci kanalizacji sanitarnej

- sieci kanalizacji deszczowej

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy uzgodni¢ szczeg6towo
lokalizacje istniejacego uzbrojenia z witascicielami poszczegdlnych sieci oraz
uzyska¢ pozwolenie wtascicieli gruntéw, na prowadzenie rob6t budowlanych.

7. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA TECHNICZNE SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowana sie¢ zasilana bedzie wodg z Centralnego Wodociggu Zutawskiego od
Wschodu tj. od miejscowosci Stegna, wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej
zaprojektowano na dz. nr 356 w wezle oznaczonym na mapie jako W54.

W weztach potaczeniowych W48; W39; W31; W30; W26; W22; W19; W17; W16;
W10; W9 nalezy przetgczy¢ do projektowanej sieci wodociggowej lokalne odcinki
sieci wodociggowych, za posrednictwem ktérych woda trafi do dotychczasowych



odbiorcow.

Rurociggi przewidziane do uktadania metodg tradycyjng w otwartym wykopie nalezy
wykonac z rur PE 100 PN 10 SDR 17 o srednicach @225-63, wykonanych w/g

PN- EN 12201 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody.

Do budowy ewentualnych odcinkow sieci wodociggowej wykonywanej metodg
bezwykopowg nalezy uzy¢ rur dwuwarstwowych PE100 RC SDR 17 PN10.

Zastosowane rury muszg posiadac¢ aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski. tuki i ksztattki na rurociggach PE wykonaé za pomocg
ksztaltek systemowych segmentowych zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.
Dla rur w zakresie mniejszych srednic mozna stosowac ztgczki skrecane do rur PE.

Potaczenia kotnierzowe armatury wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ przez
natozenie powtoki asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230.

Dodatkowo miejsca potaczen kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢ dwuwarstwowo
tasma zabezpieczajgca antykorozyjng, stosujac jg zgodnie z instrukcjg producenta.
Do potaczen kotnierzowych stosowac sruby ocynkowane.

Rury PE taczy¢ z kotnierzami zeliwnymi za pomoca tulei kotnierzowych PE z luznym
kotnierzem stalowym ocynkowanymi.

W miejscach zmiany kierunku wodociagu oraz montazu trojnikéw rozdziatu i przy
kolanach stopowych hydrantéw nalezy stosowac¢ bloki oporowe betonowe
stanowigce zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen
wodnych. Betonowe podtoza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi
nalezy wystac folig gr. 1. mm z PE.

W celu zabezpieczenia p. pozarowego oraz umozliwienia okresowego ptukania

sieci zaprojektowano 22 hydrantéw nadziemnych DN-80mm, rozmieszczonych
stosownie do istniejacej zabudowy. Przed hydrantami nalezy montowa¢ zasuwy
odcinajgce oddzielone od hydrantow kro¢cami dystansowymi, zeliwnymi,
dwukotnierzowymi FF, Dn-80, L=1000 mm. Hydranty nalezy posadowi¢ na kolanach
stopowych w obsypce zwirowej i zabezpieczy¢ przed uderzeniami wodnymi —
blokami oporowymi. Sie¢ hydrantowa przeciwpozarowa o srednicy rurociggéw
[1225-110mm dwustronna.

Armature odcinajacg na sieci zaprojektowano jako zeliwng, w wykonaniu z zeliwa
sferoidalnego, owalng o potgczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem typu
miekkiego. Stosowac zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposazone w obudowy z
przedtuzaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi.

Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym przez obetonowanie
ptytami o wymiarach 0,6 x 0,6 m, grubosci 10 cm, w wykonaniu z betonu B-20

lub obrukowanie kostkg betonowg w obrzezu chodnikowym.

Zamontowane zasuwy i hydrant nalezy oznakowac trwale tabliczkami informa-
cyjnymi montowanymi na stupkach z rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w
fundamentach betonowych.

Przejscia poprzeczne pod drogami gminnymi, wojewddzkg i torem kolejki
waskotorowej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurach ochronnych
[1225-355PE SDR11 stosownie do $rednicy rury przewodowej, wprowadzanych na
projektowane rzedne metodg przewiertu sterowanego. Wymagane posadowienie



wierzchu rur ostonowych pod nawierzchnig drogi wynosi minimum 1,5 m, od wierzch
rury do nawierzchni drogi.

Rury ostonowe muszg by¢ wyprowadzone w kazdym przypadku minimum 1 m poza
obrys pasa drogowego.

Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje sie z rur
PE PN10. Rury przewodowe nalezy posadowi¢ w rurach ostonowych na ptozach
centrujgcych, dystansowych, opaskowych z PE. Rozstaw pt6z centrujgcych co 0,7m
ptozy skraje montowac jako podwdjne. Zakonczenia rur ostonowych zabezpieczy¢
opaskami termokurczliwymi lub manszetami.

Wodociag w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Minimalna gtebokos¢ posadowienia sieci 1,6 m ppt. Posadowienie rur musi
zabezpiecza¢ minimalne przykrycie rur gruntem w wysokosci 1,5 m.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypac warstwg piasku grubosci 30 cm

ponad wierzch rury i poddac¢ prébie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-
10725: 1997. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci. Po pozytywnie
zakonczonej prébie rurocigg nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie i zasypywac
warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemig z wykopu. Nad warstwie piasku nalezy
utozy¢ nad rurociggiem z PE tasme identyfikacyjng PVC koloru niebieskiego,
szerokosci 200 mm, z wktadkg z drutu stalowego. Ponad obsypka wykop nalezy
zasypywac gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjeto jako obowigzujace
zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora | = 95% w
terenach zielonych i I=1,0 pod drogami.

Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci montazowych odcinki rurociggu nalezy
poddac ptukaniu, dezynfekciji, badaniom bakteriologicznym oraz przekazaé¢ do
uzytkowania, do CWZ w Nowym Dworze Gdanskim. Prawidtowo$é wykonania
powyzszych czynnosci nalezy potwierdzi¢ dwukrotnym kolejnym, pozytywnym
wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez PSSE.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE PRZYtL ACZY WODOCIAGOWYCH.

Od nowej sieci projektuje sie odcinki przytaczy wodociggowych do granic
nieruchomosci w celu przetgczenia istniejgcych przytaczy.

Przytacza projektuje sie z rur w zakresach srednic 40-50mm PE PN10 tgczonych
na ksztattki szybko ztgczne typu skrecanego lub mufy elektrooporowe.

Przytacza nalezy wigczy¢ do wodociggu sieciowego w zaleznos$ci od sytuacji przez
tréjniki lub nawiertki do rur PE, PVC: Dn 200/ 1 1/4”, Dn 200/ 1 1/2”, Dn 200/ 2",

Dn 100/ 1 1/4”, Dn 100/ 1 1/2", Dn 80/ 1 1/4",

Stosowac nawiertaki NWZ do rur PE zintegrowane z zasuwami. Dla wigczen
tréjnikowych, za trojnikiem w kierunku przytaczy zabudowac zasuwy odcinajace.
Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng. Skrzynki uliczne nalezy
zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym przez obetonowanie.

Miejsca wbudowania zasuw oznakowac tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi
na stupkach stalowych R- 2 ” z fundamentem betonowym (stupki z tabliczkami
informacyjnymi umieszczac¢ w miare mozliwosci w miejscach nie utrudniajacych
komunikacje.

Tabliczki muszg zawiera¢ informacje dotyczacg rodzaju oznakowanego uzbrojenia,



Srednicy i odlegtosci urzadzen z domiarem.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci rurociggi nalezy poddac ptukaniu i dezynfekciji.
Trase przylaczy, rzedne zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowe.

9. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne i powstate w ich skutek starty nalezy ograniczy¢ do minimum.

W przejsciu przez nieruchomosci i pola uprawne szerokos¢ strefy rob6t nalezy
ograniczy¢ do 4m (szerokos$ci catkowitej), w przypadku nie uzasadnionego
zwiekszenia szerokosci (pasa) strefy robét, wykonawca pokryje koszty zwigzane z
odszkodowaniem za utracone plony i tym podobne.

Wykopy otwarte stosowane bedg tylko w miejscach potaczen koncowek rur
przewiertowych oraz w miejscach montazu armatury wodociggowej i nawiertak.
Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robat:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia scian wykopu stosowac¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.
Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz
BN-83/8836-02. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy
ustali¢ szczegdétowo wykonujac przekopy kontrolne.
Oprécz naniesionych kolizji mogg wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako
czynne, a ewentualne uszkodzenia uzbrojenie powstate na skutek rob6t ziemnych
nalezy koniecznie usung¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wykopy pod rurociagi do gtebokosci 1,5 m mozna wykonywac jako nieszalowane
o skarpach pionowych. O gtebokosci wiekszej nalezy wykonywac jako
szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:3
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania .
Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu
na usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej
warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95 wg normalnej proby Proctora
( PN-B-04481). Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac wg
BN-72/8932-01.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
Dz.U. Nr 4/83.
Szeroko $¢ wykopu dla przewodow kanalizacyjnych w przypadku u trzymania



przestrzeni roboczej

. . Szeroko $¢€ wykopu [m]
Srednica
nominalna Gteboko s¢é Gteboko sé | Gtebokosé | Gteboko sé
rury <1,00m >1,00i<1,75 |>1,75i<4,00f >4,00m
m m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00
10.

NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogOlnopanstwowe;.
11. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA SIECI
11.1. Ewentualne odwodnienie wykopdw.

Odwodnienie nalezy wykona¢ wykonujgc odpompowanie wody pompa
szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie

11.2. Zabezpieczenie wykopdw.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie
zabudowanej nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb sygnalizujgcy niebezpie-
czenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na
wysokosci 110 cm.

11.3. Skrzyzowania z kablami telefonicznymi i elektroenergetycznymi.

Kolizje te sg najczescie] wystepujgcymi. W miejscu zblizenia do strefy kabili,
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwudzielna ¢ 100 wg PN-E/86-05125.

11.4. Przej$cia pod drogami | torem kole|ki waskotorowe.

Przejscia poprzeczne pod drogami gminnymi, wojewodzka i torem kolejki
waskotorowej wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE SDR
11 wprowadzonej na projektowane rzedne metoda przewiertu sterowanego. Odcinki
rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje sie z rur PE PN10.
Rury technologiczne nalezy posadowi¢ w rurach ostonowych na ptozach centrujgcych,
dystansowych, opaskowych z PE. Zakonczenia rur ostonowych zabezpieczy¢ piankg
poliuretanowg i manszetami termokurczliwymi.

12. PROBA i DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI AGOWEJ.

Po zakonczeniu prac montazowych i przed zasypaniem rurociggu zgodnie z



wymaganiem PN-EN 805:2002 nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach proby
ciSnieniowe:

Etap 1) Probe wstepna przy cisnieniu roboczym 6bar. Czas trwania proby 24 h.
Etap 2) Probe spadku cisnienia przy cisnieniu prébnym 10bar

Etap 3) Gtowng probe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym 10bar
metodg ubytku wody

Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury wody. Wymagany

czas stabilizacji nie krétszy niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania wodg. Prébe

spadku cisnienia oraz gtbwng probe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, prébe
przeprowadzac przez 30min. W trakcie przeprowadzania proby nalezy w sposéb ciaglty

w czasie rejestrowac zmiany temperatury i cisnienia czynnika.

Po pozytywnie zakonczonej prébie nalezy sie¢ przeptukaé i podda¢ dezynfekciji.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) zmieszany w stosunku

z wodg maksymalnie 50 mg/1000g H20 (1L). Podczas dezynfekcji wodociggu

wykonywanego nalezy oddzieli¢ go fizycznie od wodociagu istniejgcego. Czas kontaktu

rurociggu z roztworem do dezynfekcji — 2 godziny

Przed oddaniem rurocigagdéw do eksploatacji nalezy wykonaé¢ badania
bakteriologiczne

wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badan bakteriologicznych umozliwiajg
ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji.

13. OBOWIAZUJACE SPOJNE NORMY

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i
Definicje

e PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 752-3: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

e PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.

e PN-EN 12201 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. polietylen (PE)

e PN-EN 545 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich ztgcza do rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody
badan.

e PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

e PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

e PN-86/H-74374 - Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

e PN-B-01700: 1999 - Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci
zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

e PN-E N 1452 - Systemy wodociggowe z niezmiekczonego polichlorku
winyli PCV-U do przesytania wody.

e PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne

e PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
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wyposazenia. Technologia.

PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa.
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

PN-B-10725:1997  -Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogolne dotyczace elementéw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-4: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

PN-B-10720:1998

PN-92/B-01707

PN-B-10729: 1999
PN-EN 1610:2002
PN-B-10736: 1999

jakoscia.
PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.
PN-H-74051-02 - Wiazy kanatowe klasy B,C,D ( wiazy typu ciezkiego)
PN-H-74051-2 - Wiazy kanatowe klasy B125, C250.

PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i
badania.

BN-62/6738-03,04,07— Beton hydrotechniczny

14. UWAGI DODATKOWE.

Trasa rurociggdw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonaé inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robo6t zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.
Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodnic¢ z nimi spos6b zabezpieczenia lub likwidacji.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonawstwa rob6t, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.
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15. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU OBJ ETEGO
OPRACOWANIEM | O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH

15.1. Ochrona srodowiska , Zagro zenia oraz rodzaji zakres uci 3azliwo Sci.

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z zapisami w decyzji lokalizacji celu publicznego.
Budowa projektowanej sieci wodociggowej bedzie zadaniem krétkotrwatym, planowanym
na 10 tygodni. Inwestycja bedzie wykonywana przy niewielkiej ucigzliwosci dla
mieszkancow statych.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony srodowiska, zaroGwno
podczas realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew ani
krzewéw. Prace budowlane prowadzone bedg w systemie 8-godzinnym, w godzinach
dziennych. Istniejace drzewa i krzewy w sgsiedztwie planowanych robot zostang
zabezpieczone ptotkami i siatkami.

Prace budowlane ograniczg sie do pasa drogi gminnej, dziatek prywatnych, dziatek
gminnych. Oddziatywanie inwestycji na elementy srodowiska bedzie ograniczato sie jedynie
do fazy budowy. Oddziatywanie to nie bedzie wieksze od oddziatywania wywotanego przez
srodki transportowe (samochody) mieszkancéw. llos¢ spalin wydzielanych do atmosfery
podczas wykonawstwa nie bedzie miata znaczgacego wptywu.

Plac budowy wyposazony bedzie w sanitariaty przemieszczane wraz z miejscem
prowadzenia robo6t. Ich opréznianiem oraz transportem sciekéw do oczyszczalni bedg
zajmowaly sie licencjonowane firmy.

W trakcie realizacji bgdz likwidacji przedsiewziecia bedg powstawaty odpady. Gromadzone
beda one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i przekazywane
uprawnionym odbiorcom, posiadajacym stosowne zezwolenia. Odcinane koncowki rur bedg
wykorzystywane w innych miejscach.

W pracach zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zapewni¢ osobom trzecim dostep do
drég publicznych, ochroni¢ je przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii, sSrodkow tacznosci, dostepu swiatta dziennego oraz ochronié¢ przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

Prace bedg prowadzone z zachowaniem przepiséw bhp.

Planowana inwestycja bedzie miata po zrealizowaniu pozytywny wptyw na srodowisko,
poniewaz umozliwi zorganizowany, kontrolowany sposéb korzystania z zasob6w wody.
Wyeliminuje przypadkowe i celowe straty wody.

15.2. Zasieg obszaru ograniczonego u zytkowania.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w uzytkowaniu terenu na ktérym jest
zlokalizowana. Sieci, przytgcza projektowane sgw pasach drog gminnych.
Projektowane urzadzenia po utozeniu pod ziemig i zasypaniu, na projektowanych
rzednych, nie spowodujg ograniczen w uzytkowaniu tych drog i dziatek budowlanych.
Lokalizacja sieci i przytaczy jest zgodna z zapisami w miejscowym planie.

12



15.3. Oddziatywanie inwestycji na  srodowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, realizacja
planowanego przedsiewziecia, mogacego znaczgco oddziatywac na srodowisko,
okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niz okreslone w tych
punktach, ktore nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie
wynika z tej ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddziatywac na ten obszar, jest
dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia.

Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko dotyczy Scisle oznaczonych przedsiewzie¢, mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegoétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.)

Budowa sieci wodociggowej sieci wodociggowe] rozdzielcze| z przytgczami (w rozumieniu
art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne), nie sg zaliczana do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zgodnie rozporzadzeniem
R.M. 2 09.11.2010 r. &3 ust. 1 pkt. 771 79 (Dz. U. nr 213/2010 poz. 1397) — nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
obszar NATURA 2000.

Nalezy wiec uznac, ze przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska nie wymagajg dla
przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko.

15.4. OCHRONA KONSERWATORSKA, REJESTR ZABYTKOW

Zgodnie z zapisami MPZP dla przedmiotowego zadania w miejscowosci Jantar na trasie
projektowanej sieci nie wystepujg strefy ochrony konserwatorskiej ani obiekty o wartosciach
historyczno-kulturowych. Zblizenie do stanowiska archeologicznego 10AZP 12 47 ok. 6m.
Do granicy scistej ochrony konserwatorskiej obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw 5,1m.
W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w MPZP. W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody.

15.5. ODDZIALYWANIE GORNICZE

Teren, na ktérym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie w strefie
oddziatywania szkdd gérniczych.

Opracowat :

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90
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Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: PROJEKT ZAMIENNY Budowy i przebudowy wodoci  agu
w mc. Jantar ul. Rybacka i Portowa, gm. Stegna.

ADRES ZADANIA: jednostka ewidencyjna Stegna [221004_2] na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 111/1; 111/2; 111/3; 160/9; 3; 32/7; 32/5; 32/12; 39;
114/1; 51; 22/6; 160/6; 160/8; 104/1; 103/14; 102/1; 205; 101/4; 89/7; 160/1; 89/3;
37/2; 160/5; 133/2; 133/1; 136/1; 45/2; 634/3, 77/1; 77/2; 311/1; 311/2; 77/4; 299/2;
299/1; 298; 45/1; 347, obr. Jantar.

INWESTOR:

CENTRALNY WODOCIAG ZULAW SKI Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski

PROJEKTANT:

mgr in z. Adam Papaj

upr. 1529/EL/90

BPI ,HYDRO-TERM” Al. Wojska Polskiego 90 A/B, 82-200 Malbork

Malbork — Lipiec— 2018 r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany zamienny budowy i przebudowy wodociggu w mc. Jantar

ul.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Rybacka i Portowa, gm. Stegna.

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolej no$é realizacji
poszczegllnych obiektéw.

e budowa rurociggu wodociggowego
- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz rurociggéw z armaturg
- wykonanie obsypki
- zasypanie wykopow z rownoczesng rozbiorkg szalunkéw i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenie i uporzgdkowanie terenu po budowie

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych zwi  gzanych z przedmiotow g
budow g

Istniejace uzbrojenie techniczne, podziemne w rejonie projektowanych robot.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu bu  dowy, ktére mog a
stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdw na niezainwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Skladowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania
- materiaty bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, ok  reslajace skal e i rodzaje
zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania

e Wejscie 0sOb postronnych na teren prowadzenia robot — mozliwosé
wypadku;
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2.5.

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggébw oraz
montazu armatury — mozliwo$é zawalenia sie $cian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdw na trasie sieci
- mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwos¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robaot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia
pradem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji rob6t instruktaz ogolny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikéw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegoinych maszyn i
urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé
nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robo6t bedzie wykonywany w
danym elemencie robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegoblnych pracownikow;

- Zapoznanie pracownikOw zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen,;

- Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatow i organizacja komunikacj;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegdlnie dotyczy to pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét i
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uzywania sprzetu budowlanego.
INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw
w niezbedny dla poszczegoinych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi
urzgdzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczegdllnym zwrdéceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
Niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a/ Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualnej,
- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego

przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robaot.

b/ Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

- w trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja
— przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje 0sob,

- W przypadku realizacji robot uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi

ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robot nie
mogq przebywacé ludzie.
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- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych
elementow robot w tym robét o szczegblnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegblnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

3. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw roboét
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych rob6t bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst  epujq okoliczno sci okre slone w art.
21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy  jest zobowi gzany do
sporz gdzenia Planu BIOZ.

Opracowat :

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90
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lIl. ZESTAWIENIE DEUGOSCI PROJEKTOWANYCH

ELEMENTOW
ELEMENT aTeRiA | -OS€ | im
@225 PE 2433 | mb
@225 PE-RC | 327,5 | mb
0160 PE 27,5 | mb
SIEC WODOCIAGOWA ¢110 PE 1565 | mb
@0 PE 31,5 | mb
@63 PE 275 | mb
@50 PE 26,5 |mb
¢0 PE 3 mb
@40 PE 418,3 | mb
PRZYLACZA WODOCIAGOWE ©50 PE 113,5 | mb
118 szt. 063 PE 313 | mb
@110 PE 8,5 mb
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IVV. Warunki techniczne, uzgodnienia, 0 swiadczenia i
uprawnienia
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V. Czesé¢ rysunkowa
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