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                I. OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO BUDOWY I PRZEBUDOWY 

WODOCIĄGU w MIEJSCOWOŚCI JANTAR, UL. RYBACKA i PORTOWA. 
 

1. NAZWA I OPIS  ZADANIA. 
 

Zakres zmian w stosunku do projektu pierwotnego zatwierdzonego decyzją 
412/2017 z dnia 29.12.2017 polega na dodatkowym wejściu projektowaną siecią 
wodociągowej na działki 111/1; 111/2; 111/3; 51; 89/3; 299/2, 298; 45/2,  rezygnacji 
z działek 77/3, 179, oraz korekcie trasy wodociągu na dz. 160/9; 114/1; 160/6; 160/1; 
160/5; 133/1; 634/3; 45/2; 299/1; 77/1; 77/2; 77/4; 311/1; 311/2; 347;   kolidującej z 
równolegle projektowaną kanalizacją deszczową w pasie ul. Rybacka i Portowa. 
Pozostały zakres projektu zlokalizowanego na dz. 3; 32/7; 32/5; 32/12; 39; 22/6; 
160/8; 104/1; 103/14; 101/4; 205; 89/7; 102/1; 37/2; 45/1; 136/1; 133/2; pozostaje 
bez zmian. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej zarządzanej 
przez Centralny Wodociąg Żuławski, w miejscowości Jantar w pasie ulic Rybackiej i 
Portowej. Planowana trasa wodociągu przebiegać będzie w pasach dróg gminnych, 
oraz po działkach Skarbu Państwa w drodze wojewódzkiej i działce kolei 
wąskotorowych. Przedmiotowy projekt jest elementem wieloetapowego zadania 
modernizacji Centralnego Wodociągu Żuławskiego. W ramach zaplanowanej 
inwestycji ma być wykonana modernizacja stacji uzdatniania wody w Ząbrowie, 
instalacja monitoringu w wybranych węzłach sieci magistralnej, budowa przejścia 
syfonowego sieci magistralnej pod dnem rzeki Nogat oraz wymiana części rur 
azbesto-cementowych sieci wodociągowej.  
 
Niniejsze opracowanie projektowe zawiera rozwiązania techniczne w zakresie 
wymiany rur azbesto-cemnetowych na wybranych odcinkach sieci wodociągowej. 
Projekt otrzymał wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 11.3 
Gospodarka wodno-ściekowa. 
Wymiana rur sieci wodociągowej planowana jest w drugim etapie projektu, który 
będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Współpracy Terytorialnej. 
Wymiana rur azbestocementowych planowana jest w związku z technicznym 
zużyciem istniejących sieci. 
 
Projektuje się sieć wodociągową rozdzielczą w zakresie średnic Ø 50-225 PE. 
Razem z siecią projektuje się odcinki przyłączy do granic działek budowanych w  
zakresach średnic Ø 40-110mm dla obecnych odbiorców wody.  

           Na trasie projektowanego wodociągu występują lokalne sieci wodociągowe które  
           należy zasilić z nowo projektowanej sieci.  
           Na planie zagospodarowania naniesiono kolorem czerwonym projektowane 
           linie kablowe w celu wykazania skrzyżowań z projektowaną siecią  
           wodociągową. Linie kablowe nie są przedmiotem niniejszego opracowania. 
                         
            2. ADRES ZADANIA i ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI. 
 
           Projektowana sieć wodociągowa została zlokalizowana w obrębie miejscowości  

Jantar gm. Stegna, jednostka ewidencyjna Stegna [221004_2] na działkach o  
numerach ewidencyjnych: 111/1; 111/2; 111/3; 160/9; 3; 32/7; 32/5; 32/12; 39;  
114/1; 51; 22/6; 160/6; 160/8;  104/1; 103/14; 102/1; 205; 101/4; 89/7; 160/1; 89/3; 
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37/2; 160/5; 133/2; 133/1; 136/1; 45/2; 634/3, 77/1; 77/2; 311/1; 311/2; 77/4; 299/2; 
299/1; 298; 45/1; 347; obr. Jantar 0008. 

                        Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o  
art. 3 pkt. 20  Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania  
obiektu należy rozumieć  teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na  
podstawie przepisów odrębnych,  wprowadzających związane z tym obiektem  
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.   
Zasięg oddziaływania inwestycji wyznaczono wzdłuż trasy projektowanej sieci  
wodociągowej na w/w działkach. 

            
 
         3. OKREŚLENIE INWESTORA I UŻYTKOWNIKA ZADANIA. 
   
             Inwestorem i użytkownikiem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest: 
                                    CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI Sp. z o.o. 
                                   ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański                                              
 
  
           4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
            - Zlecenie inwestora ; 
            - Uchwała Rady Gminy Stegna NR IX/51/2015 z dnia z dnia 10.06.2015 
              w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar.  
            - Warunki techniczne wydane przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. 
              Nr 143/W/2017 z dnia 9.08.2017r, aktualizowane dnia 3.12.2019r.  
            - Mapy do celów projektowych w skali 1:500                          
            - Obowiązujące normy i wytyczne techniczno-projektowe ; 
            - Uzgodnienia z inwestorem.  
            - Uzgodnienia branżowe 
 
 
          5. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI WODNO-GRUNTOWE. 
 

   Omawiany teren leży na Mierzei Wiślanej. Rzeźba tego terenu była   
   kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód  roztopowych w czasie   
   fazy pomorskiej zlodowacenia północno-polskiego.  
 

 Profil geologiczny: 
      Warstwa I Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piasków drobnych wilgotnych  
      średniozagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID=0,479. 
 
      Warstwa IA Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piasków drobnych  
      nawodnionych średniozagęszczonych o stopniu zagęszczeniu ID=0,418. 
 
      W zbadanym podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle  
      swobodnym na głębokości 1,8mppt. Woda gruntowa nie jest  agresywna w stosunku  
      do betonu. Grunty te są podatne na rozmakanie i są wysadzinowe. 
      W przypadku podwyższenia wilgotności naturalnej ich parametry   
      wytrzymałościowe   pogarszają się. Należy je bezwzględnie chronić podczas  
      prowadzenia prac budowlanych przed dopływem wód opadowych. 
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           Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.  Glinę próchniczną  
      występujące w rejonie posadowienia projektowanych urządzeń należy całkowicie  
      usunąć, a ubytki uzupełnić podsypką żwirową zagęszczając ją do uzyskania  
      wskaźnika zagęszczenia IS> 0,98.  
       W ramach przyjętej technologii prowadzenia robót ziemnych założono lokalne     
      stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezpośrednio do wykopu. 
      W przypadku wystąpienia zwiększonego napływu wody gruntowej przewidziano 
      zastosowanie igłofiltrów Ø 50 mm wpłukiwanych bez obsypki. W skrajnie     
      niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie  filtrów z obsypką i ścianek 
      szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) 
stwierdzone warunki gruntowo-wodne należą do prostych. Zalicza się przedmiotową 
inwestycję do II kategorii geotechnicznej. Rozpoznania geotechniczne podłoża jest 
wystarczająca do realizacji obiektów zaliczanych do II kategorii geotechnicznej. 
Wykorzystano informacje dotyczące warunków wodno-gruntowy, zebrane na etapie 
prowadzenia robót budowlanych przy okolicznych inwestycjach. Dla przedmiotowej 
inwestycji nie wymaga się sporządzenia projektu geotechnicznego. 
 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94  Ministerstwa 
Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w  porozumieniu z 
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 
„Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

 
  
         6. OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. 
 
          W obrębie opracowania występują istniejące urządzenia infrastruktury  
          podziemnej : 
             - sieci wodociągowe;         
             - sieci elektroenergetyczne; 
             - sieci teletechniczne. 
             - sieci kanalizacji sanitarnej 
             - sieci kanalizacji deszczowej    
          Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić szczegółowo  
          lokalizację istniejącego uzbrojenia z właścicielami poszczególnych sieci oraz  
          uzyskać  pozwolenie właścicieli gruntów, na prowadzenie robót budowlanych. 
          
 
         7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ                                       
       

        Projektowana sieć zasilana będzie wodą z Centralnego Wodociągu Żuławskiego od  
        Wschodu tj. od miejscowości Stegna, włączenie do istniejącej sieci wodociągowej  
        zaprojektowano na dz. nr 356 w węźle oznaczonym na mapie jako W54.  
        W węzłach połączeniowych W48; W39; W31; W30; W26; W22; W19; W17; W16;  
        W10; W9 należy przełączyć do projektowanej sieci wodociągowej lokalne odcinki  
        sieci wodociągowych, za pośrednictwem których woda  trafi do dotychczasowych  
        odbiorców. 
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        Rurociągi przewidziane do układania metodą tradycyjną  w otwartym wykopie należy  
        wykonać z rur PE 100 PN 10 SDR 17 o średnicach Ø225-63, wykonanych w/g  
        PN- EN 12201 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
        przesyłania wody. 
        Do budowy ewentualnych odcinków sieci wodociągowej wykonywanej metodą  
        bezwykopową należy użyć rur dwuwarstwowych PE100 RC SDR 17 PN10. 
 
        Zastosowane rury muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do  
        stosowania na terenie Polski.  Łuki i kształtki na rurociągach PE wykonać za pomocą  
        kształtek systemowych segmentowych zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. 
        Dla rur w zakresie mniejszych średnic można stosować złączki skręcane do rur PE. 

 
        Połączenia  kołnierzowe armatury wodociągowej należy zabezpieczyć przez  
        nałożenie powłoki  asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230.   
        Dodatkowo miejsca połączeń kołnierzowych należy zabezpieczyć dwuwarstwowo  
        taśmą zabezpieczającą antykorozyjną, stosując ją zgodnie z instrukcją producenta. 
        Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ocynkowane. 
        Rury PE łączyć z kołnierzami żeliwnymi za pomocą tulei kołnierzowych PE z luźnym  
        kołnierzem stalowym ocynkowanymi. 
        W miejscach zmiany kierunku wodociągu oraz montażu trójników rozdziału i przy  
        kolanach stopowych hydrantów należy stosować bloki oporowe betonowe  
        stanowiące zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzeń  
        wodnych. Betonowe podłoża bloków oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi  
        należy wysłać folią gr. 1 mm z  PE. 

          

        W celu zabezpieczenia p. pożarowego oraz umożliwienia okresowego płukania  
         sieci zaprojektowano 22 hydrantów nadziemnych DN-80mm, rozmieszczonych  
         stosownie do istniejącej zabudowy. Przed hydrantami należy  montować zasuwy  
         odcinające oddzielone od hydrantów króćcami dystansowymi, żeliwnymi,  
         dwukołnierzowymi FF, Dn-80, L=1000 mm.  Hydranty należy posadowić na kolanach 
         stopowych w obsypce żwirowej i zabezpieczyć przed uderzeniami wodnymi –  
        blokami oporowymi. Sieć hydrantowa przeciwpożarowa o średnicy rurociągów  
        ∅225-110mm dwustronna.  
 

           Armaturę odcinającą na sieci zaprojektowano jako żeliwną, w wykonaniu z żeliwa  
          sferoidalnego,  owalną o połączeniach kołnierzowych, z uszczelnieniem typu  
          miękkiego. Stosować zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposażone w obudowy z  
          przedłużaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi.  
          Skrzynki należy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym przez obetonowanie  
          płytami o wymiarach 0,6 x 0,6 m, grubości 10 cm, w wykonaniu z betonu B-20 
          lub obrukowanie kostką betonową w obrzeżu chodnikowym. 
          Zamontowane zasuwy i hydrant należy oznakować trwale tabliczkami informa- 
          cyjnymi montowanymi na słupkach z  rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w  
          fundamentach betonowych. 
          Przejścia poprzeczne pod drogami gminnymi, wojewódzką i torem kolejki  
          wąskotorowej wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurach ochronnych  
          ∅225-355PE SDR11 stosownie do średnicy rury przewodowej, wprowadzanych na  
          projektowane rzędne metodą przewiertu sterowanego.  Wymagane posadowienie  

        wierzchu rur osłonowych pod nawierzchnią drogi wynosi minimum 1,5 m, od wierzch  
        rury do nawierzchni drogi.  
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Rury osłonowe muszą być wyprowadzone w każdym przypadku minimum 1 m poza  
obrys pasa drogowego.  

        Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje się z rur  
PE PN10. Rury przewodowe należy posadowić w rurach osłonowych na płozach  
centrujących, dystansowych, opaskowych z PE. Rozstaw płóz centrujących co 0,7m  
płozy skraje montować jako podwójne. Zakończenia rur osłonowych zabezpieczyć  
opaskami termokurczliwymi lub manszetami. 

 
   Wodociąg w wykopach otwartych należy układać na podsypce piaskowej gr. 10cm.  

        Minimalna głębokość posadowienia sieci 1,6 m ppt.  Posadowienie rur musi  
        zabezpieczać minimalne przykrycie rur gruntem w  wysokości 1,5 m. 
        Po zmontowaniu rurociąg należy obsypać warstwą piasku grubości 30 cm  
        ponad wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B- 
        10725: 1997. Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności inspektora  
        nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci. Po pozytywnie  
        zakończonej próbie rurociąg należy zainwentaryzować geodezyjnie i zasypywać  
        warstwami : 30 cm  piasku i dalej ziemią z wykopu. Nad  warstwie piasku należy  
        ułożyć nad rurociągiem z PE taśmę identyfikacyjną PVC koloru niebieskiego,  
        szerokości 200 mm, z wkładką z drutu  stalowego. Ponad obsypką  wykop należy  
        zasypywać gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjęto jako obowiązujące  
        zagęszczenie ziemi w  wykopach do  zmodyfikowanej wartości Proctora  I = 95% w  
        terenach zielonych i I=1,0 pod drogami. 
 
        Po wykonaniu powyższych czynności montażowych odcinki rurociągu należy  
        poddać płukaniu, dezynfekcji, badaniom bakteriologicznym oraz przekazać do  
        użytkowania, do CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim. Prawidłowość wykonania  
        powyższych czynności należy potwierdzić dwukrotnym kolejnym, pozytywnym  
        wynikiem badań bakteriologicznych wykonanych przez PSSE. 

 
 

8. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH. 
 
Od nowej sieci projektuje się odcinki przyłączy wodociągowych do granic    
nieruchomości w celu przełączenia istniejących przyłączy. 
Przyłącza projektuje się z rur w zakresach średnic  40-50mm PE PN10 łączonych  
na kształtki szybko złączne typu skręcanego lub mufy elektrooporowe. 
Przyłącza należy włączyć do wodociągu sieciowego w zależności od sytuacji przez  
trójniki lub nawiertki do rur PE, PVC: Dn 200/ 1 1/4”, Dn 200/ 1 1/2”,  Dn 200/ 2”,  
Dn 100/ 1 1/4”,  Dn 100/ 1 1/2”, Dn 80/ 1 1/4”,   
Stosować nawiertaki NWZ do rur PE zintegrowane z zasuwami. Dla włączeń  
trójnikowych, za trójnikiem w kierunku przyłączy zabudować zasuwy odcinające.  
Zasuwy należy wyposażyć w obudowę  i skrzynkę uliczną. Skrzynki uliczne należy  
zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym przez obetonowanie. 

        Miejsca wbudowania zasuw oznakować tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi  
        na słupkach stalowych R- 2 ” z fundamentem betonowym (słupki z tabliczkami  
        informacyjnymi umieszczać w miarę możliwości w miejscach nie utrudniających  
        komunikację.  
        Tabliczki muszą zawierać informację  dotyczącą rodzaju oznakowanego uzbrojenia,   
        średnicy i odległości urządzeń z  domiarem. 
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  Po wykonaniu powyższych czynności rurociągi należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 
  Trasę przyłączy, rzędne zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej. 
 
 

        9. ROBOTY  ZIEMNE. 
 
        Roboty ziemne i powstałe w ich skutek starty należy ograniczyć do minimum.  
        W przejściu przez nieruchomości i pola uprawne szerokość strefy robót należy  
        ograniczyć do 4m (szerokości całkowitej), w przypadku nie uzasadnionego  
        zwiększenia  szerokości (pasa) strefy robót, wykonawca pokryje koszty związane z  
        odszkodowaniem za utracone plony i tym podobne. 
 
        Wykopy otwarte stosowane będą tylko w miejscach połączeń końcówek rur  
        przewiertowych oraz w miejscach montażu armatury wodociągowej i nawiertak.  
        Wykopy należy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. 
        Metody wykonywania robót: 

     - wykop sposobem mechanicznym, 
     - wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym      
       uzbrojeniem podziemnym. 
   Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika     
   Projektu. 

        Roboty ziemne poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego można  
        wykonywać mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz  
        BN-83/8836-02.  W miejscu zbliżenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy  
        wykonywać ręcznie. 
        Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami należy  
        ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. 
        Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić  także kolizje z uzbrojeniem    
        niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako  
        czynne, a ewentualne uszkodzenia uzbrojenie powstałe na skutek robót ziemnych  
        należy koniecznie usunąć i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
        Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5 m można wykonywać jako nieszalowane  
        o  skarpach  pionowych. O głębokości większej należy wykonywać jako 
        szerokoprzestrzenne o nachyleniu   skarp 1:3 
        Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania . 
        Należną uwagę należy zwrócić na zagęszczanie ziemi w wykopach ze względu  
        na usytuowanie sieci w drogach. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej  
        warstwie powinien być nie mniejszy niż 0,95 wg normalnej próby Proctora            
        ( PN–B-04481). Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy przyjmować wg  
        BN–72/8932-01. 
        Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  
        Dz.U. Nr 4/83. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

        Szerokość wykopu dla przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania  
        przestrzeni roboczej 
 
 
        
     
     
 
    
    
     
  
        
       10.  NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW 
 
        Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 
        ogólnopaństwowej. 
 
 
        11. SZCZEGÓŁOWE  ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE DLA SIECI  
       
        11.1. Ewentualne odwodnienie wykopów. 
        Odwodnienie należy wykonać wykonując odpompowanie wody pompą  
        szlamową umieszczoną bezpośrednio w wykopie 
 
        11.2. Zabezpieczenie wykopów. 
         Wykopy o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie  
         zabudowanej należy ogrodzić i oznakować w sposób sygnalizujący niebezpie- 
         czeństwo. Dla pieszych należy ułożyć kładki wyposażone w poręcze na   
         wysokości 110 cm.      
     
        11.3. Skrzyżowania z kablami telefonicznymi i elektroenergetycznymi. 

Kolizje te są najczęściej występującymi. W miejscu zbliżenia do strefy kabli, 
roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 
Miejsca skrzyżowania kabli należy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami 
branżowymi załączonymi do projektu, przez montaż na kablach rur ochronnych 
dwudzielna φ 100 wg PN-E/86-05125. 
 
11.4. Przejścia pod drogami i torem kolejki waskotorowej. 
Przejścia poprzeczne pod drogami gminnymi, wojewódzką i torem kolejki  
wąskotorowej wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE SDR  
11 wprowadzonej na projektowane rzędne metoda przewiertu sterowanego. Odcinki  
rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje się z rur PE PN10. 
Rury technologiczne należy posadowić w rurach osłonowych na płozach centrujących,  
dystansowych, opaskowych z PE. Zakończenia rur osłonowych zabezpieczyć pianką  
poliuretanową i manszetami termokurczliwymi. 
 

 
 
 

Średnica 
nominalna 

rury 

Szerokość wykopu [m] 

Głębokość 
< 1,00 m 

Głębokość 
≥1,00 i ≤1,75 

m 

Głębokość 
>1,75 i ≤4,00 

m 

Głębokość 
> 4,00 m 

150, 200 
300 

 

0,80 
0,90 

 

0,80 
0,90 

 

0,90 
0,90 

 

1,00 
1,00 
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      12. PRÓBA i DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIĄGOWEJ. 
 

          Po zakończeniu prac montażowych i przed zasypaniem rurociągu zgodnie z  
        wymaganiem PN-EN 805:2002 należy przeprowadzić w trzech etapach próby  
        ciśnieniowe:  

Etap 1) Próbę wstępną przy ciśnieniu roboczym 6bar. Czas trwania próby 24 h.  
Etap 2) Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym 10bar  
Etap 3) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym 10bar  
metodą ubytku wody 
Próbę wstępną należy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury wody. Wymagany 
czas stabilizacji nie krótszy niż 2 godziny po zakończeniu napełniania wodą. Próbę 
spadku ciśnienia oraz główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, próbę 
przeprowadzać przez 30min. W trakcie przeprowadzania próby należy w sposób ciągły 
w czasie rejestrować zmiany temperatury i ciśnienia czynnika. 

           
      Po pozytywnie zakończonej próbie  należy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. 

Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu (NaClO) zmieszany w stosunku 
z wodą maksymalnie 50 mg/1000g H2O (1L). Podczas dezynfekcji wodociągu 
wykonywanego należy oddzielić go fizycznie od wodociągu istniejącego. Czas  kontaktu 
rurociągu z roztworem do dezynfekcji – 2 godziny 

         Przed oddaniem rurociągów do eksploatacji należy wykonać badania  
         bakteriologiczne  
         wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badań bakteriologicznych umożliwiają  
         ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji. 
 

    
       13. OBOWIĄZUJĄCE SPÓJNE NORMY  
 
      ●   PN-81/B-03020         -  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
                                                Obliczenia statyczne i projektowanie. 
      ●   PN-B-06050: 1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

●   PN-EN 752-1: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i  
                                          Definicje 
●   PN-EN 752-2: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
●   PN-EN 752-3: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

      ●   PN-C-89222              - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
      ●   PN-EN 12201            - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
                                                przesyłania wody. polietylen (PE) 
      ●   PN-EN 545                - Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz  
                                                ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody  
                                                badań. 
      ●   PN-85/M-74081        -  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i  
                                                gazowych. 
      ●   PN-86/B-09700         -  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na  
                                                przewodach wodociągowych. 
      ●   PN-86/H-74374        -   Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
      ●   PN-B-01700: 1999    -  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci  
                                                zewnętrzne. Oznaczenia graficzne.  
      ●   PN-E N 1452            -  Systemy wodociągowe z niezmiękczonego polichlorku  
                                                winyli PCV-U do przesyłania wody. 
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      ●   PN-83/M-74024/00   -  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe  
                                                żeliwne 
      ●   PN-87/B-01060         - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy  
                                                wyposażenia. Technologia. 
      ●  PN-89/M-74091         -  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie  
                                                nominalne 1 MPa. 
      ●  PN-92/B-01706          - Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10725:1997      - Wodociągi. przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  
                                                przy odbiorze. 
      ●   PN-B-10720:1998     -  Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  
                                                wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
      ●   PN-92/B-01707         -  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10729: 1999    -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
      ●   PN-EN 1610:2002     -  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
      ●   PN-B-10736: 1999    -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                                wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
                                                techniczne wykonania. 
      ●   PN-64/H-74086         - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
      ●   PN-EN 476: 2001      - Wymagania ogólne dotyczące elementów  
                                                stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
      ●   PN-EN 752-4: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia  
                                                hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
      ●   PN-EN 752-5: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
      ●   PN-EN 124                - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  
                                                nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady  
                                                konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie  
                                                jakością. 
      ●   PN-H-74051-00         - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
      ●   PN-H-74051-02         - Włazy kanałowe klasy B,C,D ( włazy typu ciężkiego) 
      ●   PN-H-74051-2           - Włazy kanałowe klasy B125, C250. 
      ●   PN-EN 1610:2000     - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
      ●   PN-S-02205:1998      - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i  
                                                badania.  
      ●   BN-62/6738-03,04,07– Beton hydrotechniczny 
 
 
  14.  UWAGI DODATKOWE. 
 

• Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem  
      robót, a przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację  
      powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rur i armatury. 

       ●    Należy zachować szczególną uwagę przy zbliżeniu z kablami podziemnymi.  
             Wszystkie roboty w obrębie kabli należy wykonywać ręcznie. 
       ●    Przed przystąpieniem do robót zawiadomić właścicieli uzbrojenia  
             podziemnego, zgodnie z treścią uzgodnień branżowych.           
       ●    Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy 
             doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 
       ●    Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować jako  
             czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników,  
             uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
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        ●   Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie  
             wykonawstwa robót, będą wyjaśnione bezpośrednio w ramach nadzoru  
             autorskiego po zgłoszeniu przez wykonawcę. 

       15. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU OBJĘTEGO  
            OPRACOWANIEM I O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH                                                                                       

      
 15.1. Ochrona środowiska , Zagrożenia oraz rodzaj i zakres uciążliwości. 

 
  Inwestycję należy realizować zgodnie z zapisami w decyzji lokalizacji celu publicznego.  
Budowa projektowanej sieci wodociągowej  będzie zadaniem krótkotrwałym, planowanym 
na 10 tygodni. Inwestycja  będzie wykonywana przy niewielkiej uciążliwości dla 
mieszkańców stałych. 
 

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska, zarówno 
podczas realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew ani 
krzewów. Prace budowlane prowadzone będą w systemie 8-godzinnym, w godzinach 
dziennych. Istniejące drzewa i krzewy w sąsiedztwie planowanych robót zostaną 
zabezpieczone płotkami i siatkami. 
Prace budowlane ograniczą się do pasa drogi gminnej, działek prywatnych, działek 
gminnych. Oddziaływanie inwestycji na elementy środowiska będzie ograniczało się jedynie 
do fazy budowy. Oddziaływanie to nie będzie większe od oddziaływania wywołanego przez 
środki transportowe (samochody) mieszkańców. Ilość spalin wydzielanych do atmosfery 
podczas wykonawstwa nie będzie miała znaczącego wpływu.  
Plac budowy wyposażony będzie w sanitariaty przemieszczane wraz z miejscem 
prowadzenia robót. Ich opróżnianiem oraz transportem ścieków do oczyszczalni będą 
zajmowały się licencjonowane firmy. 
 
W trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady.  Gromadzone 
będą one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i przekazywane 
uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia. Odcinane końcówki rur będą 
wykorzystywane w innych miejscach. 
 
W pracach związanych z realizacją inwestycji należy zapewnić osobom trzecim dostęp do 
dróg publicznych, ochronić je przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii, środków łączności, dostępu światła dziennego oraz ochronić przed 
zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby. 
 
Prace będą prowadzone z zachowaniem przepisów bhp. 
Planowana inwestycja będzie miała po zrealizowaniu pozytywny wpływ na środowisko, 
ponieważ umożliwi zorganizowany, kontrolowany sposób korzystania z zasobów wody. 
Wyeliminuje przypadkowe i celowe straty wody.  

            
 
       15.2. Zasięg obszaru ograniczonego użytkowania. 
 

        Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczeń w użytkowaniu terenu na  którym jest  
        zlokalizowana. Sieci, przyłącza projektowane są w  pasach dróg gminnych. 
        Projektowane urządzenia po ułożeniu pod ziemią i zasypaniu, na projektowanych  
        rzędnych,  nie spowodują ograniczeń w użytkowaniu tych dróg i działek budowlanych. 
        Lokalizacja sieci i przyłączy jest zgodna z zapisami w miejscowym planie.  
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15.3. Oddziaływanie inwestycji na środowisko. 
Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja           
planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,         
określonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niż określone w tych 
punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie 
wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest 
dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia. 
Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie przedsięwzięcia odbywa się na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.)  
Budowa sieci wodociągowej sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami (w rozumieniu 
art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne), nie są zaliczana do przedsięwzięć  
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie rozporządzeniem 
R.M. z 09.11.2010 r. &3 ust. 1 pkt. 77 i 79 (Dz. U. nr 213/2010 poz. 1397) –  nie wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 
Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
obszar NATURA 2000. 
Należy więc uznać, ze przepisy  ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają dla 
przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko.  
 

15.4. OCHRONA KONSERWATORSKA, REJESTR ZABYTKÓW 
 

        Zgodnie z zapisami MPZP dla przedmiotowego zadania w miejscowości Jantar na trasie  
        projektowanej sieci nie występują strefy ochrony konserwatorskiej ani obiekty o wartościach  
        historyczno-kulturowych. Zbliżenie do stanowiska archeologicznego 10AZP 12 47  ok. 6m.  
        Do granicy ścisłej ochrony konserwatorskiej obiektu wpisanego do rejestru zabytków 5,1m. 
        W trakcie wykonywania prac ziemnych należy postępować zgodnie z wymaganiami  
        zawartymi w MPZP. W miejscu planowanej inwestycji nie  występują pomniki przyrody. 

 
 
15.5. ODDZIAŁYWANIE GÓRNICZE 
 
Teren, na którym zaprojektowano przedmiotową inwestycję nie znajduje się w strefie 
oddziaływania szkód górniczych. 
 
 
                                                                                                        Opracował :                                                                                                  

 
              mgr inż. Adam  Papaj 
                    upr. proj. 1529/EL/90 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
           NAZWA ZADANIA: PROJEKT ZAMIENNY Budowy i przebudowy wodociągu 
             w mc. Jantar  ul. Rybacka i Portowa, gm. Stegna. 
            
 
   

ADRES ZADANIA: jednostka ewidencyjna Stegna [221004_2] na działkach o  
 numerach ewidencyjnych:  111/1; 111/2; 111/3; 160/9; 3; 32/7; 32/5; 32/12; 39;  
114/1; 51; 22/6; 160/6; 160/8;  104/1; 103/14; 102/1; 205; 101/4; 89/7; 160/1; 89/3; 
37/2; 160/5; 133/2; 133/1; 136/1; 45/2; 634/3, 77/1; 77/2; 311/1; 311/2; 77/4; 299/2; 
299/1; 298; 45/1; 347, obr. Jantar. 

 
 
 
  
           INWESTOR: 
           CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI Sp. z o.o. 
           ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański                                               
  
 
           PROJEKTANT: 
           mgr inż. Adam Papaj 
           upr. 1529/EL/90 
           BPI „HYDRO-TERM” Al. Wojska Polskiego 90A/B, 82-200 Malbork 
 
                                              Malbork – Marzec– 2020 r.          
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
        dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
        ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
  
      - Projekt budowlany zamienny budowy i przebudowy wodociągu w mc. Jantar  
       ul. Rybacka i Portowa, gm. Stegna. 
 

 
2.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 
2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
 

           ●    budowa rurociągu wodociągowego 
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaż rurociągów z armaturą 
                 - wykonanie obsypki 
                 - zasypanie wykopów z równoczesną rozbiórką szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenie i uporządkowanie terenu po budowie 
 
 

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych związanych z przedmiotową 
budową 

 
Istniejące uzbrojenie techniczne, podziemne w rejonie projektowanych robót. 

 
 
2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, które mogą 

stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
● Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane  
   urządzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy. 
 
● Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania 
    - materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego  
      zaplecza budowy oraz dowożone na bieżąco na kolejne odcinki  
      budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 
 

2.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  
           podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje  
           zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania 
 
           ● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość  
              wypadku; 
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           ● Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz  
              montażu armatury – możliwość zawalenia się ścian wykopów; 
 
           ● Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci  
              - możliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej 
  
           ● Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych : dźwigu, koparki 
              - możliwość okaleczenia 
 
           ● Praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych  
              robót, jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki  
              ręczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – możliwość porażenia  
              prądem i okaleczenia. 
 
 
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  
           przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
 
                Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi  
                być prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz  
                instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i  
                urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować   
                następujące elementy: 
 
              INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJE: 
 
              - Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w  
                danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla  
                poszczególnych pracowników; 
 
              - Zapoznanie pracowników  zagrożeniami mogącymi występować podczas  
                realizacji robót; 
  
              - Wyznaczenie stref zagrożeń; 
 
              - Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 
                materiałów i organizacja komunikacji; 
 
              - Sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników  
                w sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót; 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy  
                będą używać danego sprzętu ); 
 
              - Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i  
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                używania sprzętu budowlanego. 
              INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 
 
              - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników  
                w niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku  
                sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku –  
                zapoznanie pracownika lub  pracowników  z instrukcjami obsługi  
                urządzenia do którego obsługi został przydzielony. 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich  
                użytkowania. 
 
              - Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania  
                powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu  
                sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i  
                życia w trakcie jego obsługi. 
 
 

2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
Niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
                a/  Środki techniczne 
 
                     - Sprzęt ochrony indywidualnej, 
 
                     - Narzędzia i sprzęt budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,  
                       dźwig)  sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego  
                       przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i zasadami bhp. 
  
                    -  Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście  
                        osobom postronnym podczas wykonywania robót. 
 
                b/  Środki organizacyjne 
 
                    - Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób  
                      postronnych, 
 
                    - w trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja  
                      – przejście umożliwiające w każdej chwili ewakuację osób, 
 
                    - W przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienie drogi  
                      ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyżej wykonywanych robót nie  
                      mogą przebywać ludzie. 
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                    - Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych  
                      elementów robót w tym robót o szczególnym zagrożeniu  
                      bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostrożności przy  
                      wykonywaniu tych czynności. 
 
 
3.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 
      Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeżeli: 
  
     a/ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót  
          budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 
 
     b/ przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i  
         jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub  
         pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 
 
      Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w art.  
      21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowiązany do  
      sporządzenia Planu BIOZ. 
 
 
 
                                                                                                          Opracował :                                                                                                  

 
              mgr inż. Adam  Papaj 
                    upr. proj. 1529/EL/90 
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III. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH 
ELEMENTÓW   

 

 

 

ELEMENT 
ŚREDNICA/ 
MATERIAŁ ILOŚĆ jm 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

φ225 PE 2433 mb 

φ225 PE-RC 327,5 mb 

φ160 PE 27,5 mb 

φ110 PE 156,5 mb 

φ90 PE 31,5 mb 

φ63 PE 27,5 mb 

φ50 PE 26,5 mb 

φ40 PE 3 mb 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 
118 szt. 

φ40 PE 418,3 mb 

φ50 PE 113,5 mb 

φ63 PE 31,3 mb 

φ110 PE 8,5 mb 
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IV.  Warunki techniczne, uzgodnienia, oświadczenia i 
uprawnienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Część rysunkowa 
 


