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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wspdlne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robét drogowych i branz towarzyszqcych, ktére zostang wykonane
w zwigzku z budowq ul. Teczowa, Swit, Poranek w Rokietnicy, w gminie
Rokietnica, w powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Kontraktowych
i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdine,
wspdlne dla robdét objetych  specyfikacjomi  technicznymi, dla
poszczegodlinych asortymentdw robdt drogowych oraz branzy towarzyszgcych.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych zwanymi dalej Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktdw wysokosciowych
D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbidrki elementow drég i ulic

D.01.03.04 Budowa kanalizacji teleinformatycznej

D.01.04.01 Regulacja wtazdéw studzienek i skrzynek zawordw
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw

D.02.03.01 Wyznaczenie nasypow

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i paséw zieleni
D.06.03.01 Umocnienie poboczy

D.07.07.01 Oswietlenie drog

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.08.05.02 Sciek uliczny z kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym
przypadku nastepujgco:
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1.4.1. Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego stosowania

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowqg (droga) albo jego czesc
stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.3. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.5. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne
oraz rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach
Umowy (Konfraktu), jak rowniez wszelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzgdzone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.6. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w foku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.7. Droga - wydzelony pas ferenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z  wszelkimi  urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjainie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane
na Cczas jego wykonania, przewidziaona do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.9. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony
pieczeciq organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii

technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcq i projektantem.

1.4.10. Inzynier - oznacza inspektora nadzoru, osoba wymieniona w danych
kontraktowych  (wyznaczona przez Zamawigjgcego, o  ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.11.  Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna
posiadajgca uprawnienia wydane przez Ministerstwo Transportu i
Budownictwa do wykonywania badan, przeglgddw konstrukcji lub
innych robot.

1.4.12.  Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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1.4.13. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontfraktu.

1.4.14.Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
(pracownik Zamawiajgcego), o ktérej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca i Nadzér, ktéra wypetnia obowigzki jakie wynikajg z roli
Zamawiajgcego nha mocy kontraktu.

1.4.15.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.16.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich potgczenia.

1.4.17 Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, kidra jest ograniczona
korong drogi i skarpami rowow.

1.4.18.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w
nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.19.Ksigzka Obmiaréw - cakceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksigzce Obmiardw podlegajq
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium  badawcze,

zaokceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz

Roboft.
1.4.21.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacijq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi,

zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.22.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniagjgcych
dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowq, zapewnigjgca lepsze roztozenie naprezeh  w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejgce] nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze,.

e) Podbudowa zasadnicza - gdérna czes¢ podbudowy spetniajgca
funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z
jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca,
obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
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dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronng, odsgczajgcqg lub odcinajgca.

g) Warstwa wzmacniajgca - warstwa zapewnigjgca przeniesienie
wystepujgcego w okresie budowy, ciezkiego ruchu
technologicznego, nazywana rowniez warstwa technologicznag.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej
powyze,.

i) Warstwa odsqgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni.

i) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest
ochrona konstrukcji nawierzchni  drogowe] przed  skutkami
oddziatywania mrozu.

1.4.23. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.24. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i
odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

1.4.25. Obiekt budowlany:
— budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowla stanowigca cato$¢  fechniczno-uzytkowqg wraz  z
instalacjami i urzgdzeniami,
— obiekt matej architektury;

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z
dopuszczonymi tolerancjomi, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjimowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdét budowlanych.

1.4.27. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.28. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju
pojazddw, umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, stuzqgca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.29. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod
nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.30. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podtoza, lezgca
bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.31. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji Robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.32. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentaciji Projektowe;.

1.4.33. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa redlizacja nowego
potgczenia drogowego Ilub catkowita modernizacja/przebudowa
(zmiana parametrow  geometrycznych frasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potqgczenia.

1.4.34. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym,
przeznaczona do przeprowadzania cieku, szZlaku wedrowek zwierzgt
dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.35. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w redlizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina,
bagno, rzeka, szZlak wedrowek dzikich zwierzgt itp.

1.4.36. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg
pieszy lub rowerowy itp.

1.4.37. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji
Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem Robdt.

1.4.38. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

1.4.39. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - zbidr wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za roboty budowlane.

1.4.40. Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transporfowe i drobny sprzet z
urzgdzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z
Umowq (Kontraktem) realizacji robét budowlanych.

1.4.41. Slepy Kosztorys (Kosztorys Ofertowy) - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci
(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Swiadectwo Przejecia - oznacza $wiadectwo wystawione zgodnie z
Klauzulg 10 Warunkéw Kontraktu wg. FIDIC

1.4.43. Teren budowy - feren udostepniony przez Zamawigjgcego dla
wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzgce czes$c¢ terenu budowy.

1.4.44. Umowa (Kontrakt) - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i
Wykonawcy wyrazona na pismie, o wykonanie okreslonej w jej fresci
roboty budowlanej w ustalonym terminie |1 za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.4.45. Urzgdzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
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1.4.46. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart
Umowe (Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.47. Wyroby budowlane - wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu  wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w  sposdéb  frwaty w  obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw  wyborow do stosowania we wzajemnym  potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowq.

1.4.48. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do
samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robdt  zwigzanych z budowaq,
modernizacjg/przebudowq, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.49. Zamawiajgcy - kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w Umowie
(Kontrakcie), udzielajgcy zamdwienia na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych.

1.4.50. ZInak CE - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, fo znaczy, ze dany wyrdéb budowlany jest zgodny z
normg zharmonizowanq, Europejskg Aprobatg Techniczng lub Krajowg
Specyfikacjg Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europeijskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢  wykonanych  robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca robdét zobowigzany jest w trakcie realizacji zadania, do
umieszczenia oraz utrzymania tablic informacyjnych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany do
obwieszczenia publicznie (radio, prasa i felewizija lokalna) o terminie
rozpoczecia i zakohczenia robdt, sposobie prowadzenia robdt i rodzaju
utrudnien.

Wykonawca zobowigzany  jest rowniez do indywidualnego
powiadomienia:

— Straz Pozarna
— Policja
— Pogotowie ratunkowe

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawigjgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych
(Umowie) przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punkfow gtownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST w  wersji

papierowej i elektronicznej, a ewentualne niescistosci w przekazanych
materiatach Wykonawca zgtosi w frakcie 1 miesigca. Dane dotyczqce
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osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej (wspodtrzedne i lokalizacje
reperow) Wykonawca pobierze z Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dla poszczegdlnych branz towarzyszgcych (przezbrojenie) nalezy
prowadzi¢ odrebny Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projekiowa

1.5.2.1. Wykaz Dokumentaciji Projektowej, ktérg Zamawiajgcy dostarczy po
podpisaniu Kontfraktu.

o Projekt budowy ul. Teczowa, Swit, Poranek w gminie Rokietnica, w
powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

Zawartosc projektu:

- Branza drogowa
~ Branza wod-kan
—- Branza elekiryczna (oswietlenie i kanat technologiczny)

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ),
— Plan Zapewnienia Jakosci (PZ]),

— Harmonogram robdt,

— Projekty technologiczne i organizacyjne robot,

— Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci
drég oraz ewentualnych drogach technologicznych,

— Projekty objazddw tymczasowych,
— Projekt zabezpieczenia scian wykopow,

— Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow
wraz z zasileniem energetycznym i odprowadzeniem wody poza zasieg
obiektu oraz stosownymi uzgodnieniami,

— Projekt roboczy technologii robdt rozbidrkowych,

— Projekt organizaciji i harmonogram rob ot ziemnych,

— Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisdw ustawy,
Do obowigzkdéw Wykonawcy bedzie nalezec:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi
i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych,

(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi,
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(c) sporzgdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania  wytworzonymi  odpadami i ztozenie je] do
wtasciwego organu ochrony Srodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbidrkowych.

— Projekt urzgdzen do mycia kot samochodowych,
— Projekt warsztatowy dla urzgdzen i systemow odwodnieniowych;
— Projekty robdt dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen,

instalacji i wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikow
znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét,
— Operat odbiorowy

Powyzsza lista nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
ogolnych  zobowigzan  Wykonawcy. Wykaz opracowan  roboczych
sporzgdzanych przez Wykonawce ujety jest w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla poszczegdinych asortymentow
robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej, ktdérej opracowanie lezy po stronie Wykonawcy,
Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do
witasciwego wykonania Robdt na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowiq
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate] dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw Ilub opuszczenh w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z catg
dokumentacjqg i ujg¢ wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie
kontraktowej poszczegdlnych pozycii.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okresSlone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedqg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg byC jednorodne i wykazywac Dbliskg zgodnos¢ z okresSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do Dokumentacii
Projektowej w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w frakcie wykonywania
Robot i przedtozyC Inzynierowi do akceptacii.
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Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje Projektowq
Powykonawczg wykonang w jasnej, przejrzyste] i czytelnej formie, w 4
egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robdt.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowaq.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi
zatwierdzony przez wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem oraz zaopiniowany
przez odpowiedni zarzgd droég projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robdt w okresie trwania budowy.

a) Roboty remontowe i przebudowa (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, ciqgi piesze, znaki drogowe,
urzgdzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.)
na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, od dnia przejecia
terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu
od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robdt (lub odpowiednio: czeéci robdt
albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie
obejmuje tzw. ,,zimowego utrzymania”, polegajgcego na zwalczaniu Sliskosci
zimowej i odsniezania odcinkdw drog publicznych dopuszczonych do ruchu,
za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;.
Wymaga sie, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Wykonawca
nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i poboczy uskokdw poprzecznych lub
podtuznych, moggcych stanowiC zagrozenie warunkow bezpieczenstwa
ruchu drogowego lub ufrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych na
drodze.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt, projekt organizaciji ruchu musi
byc na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Wykonawca winien
uzyskac od wtadz wszelkie niezbednie pozwolenia. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projekiu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarzgdzania ruchem
drogowym i przedstawiona do wiadomosci Inzyniera.

Wprowadzenie poszczegdlnych etapdw czasowej organizacji ruchu
dokonuje Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zarzgdcy Drogi na warunkach
okreSlonych przez organ zarzqgdzajgcy ruchem na etapie zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnigjgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych
zapor i znakdw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

ST D-M-00.00.00



Wszystkie znaki, zapory i inne urzqgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyimuje sie, ze jest wtqgczony w cene konfraktowg w ramach
poszczegolnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie
tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okresSlonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robdét.  Wykonawca bedzie wprowadza¢ ewentualne zmiany w tresci tablic
informacyjnych, jesli zajdzie taka potrzeba w trakcie frwania kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wtascicielom nieruchomosci
sgsiednich dostep do nieruchomosci w frakcie catego procesu budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania wtascicieli nieruchomosci o
trudnosciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie trwania braku
dostepu do nieruchomosci. Szkody powstate w wyniku braku dostepu do
nieruchomosci bedzie ponosit Wykonawca. Dojazdy do posesiji zlokalizowanych
w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone
dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot, Wykonawca oznakuje
W sposob zgodny z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia tobot,
uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem na drodze, na
ktérg nastepuje wyjazd i poinformuje Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do montazu urzgdzen oczyszczajgcych kota
pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy na droge, po ktérej odbywa sie
ruch.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowaq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

W okresie frwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca zapewni
nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu,
przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu
przed nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiednig]
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nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

c) Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntdw poprzez formowanie
katdw pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej
podatnych na erozje stosowac grunty odporne na sptukiwanie.

d) MoZliwie dalekqg lokalizacje zapleczy budowlanych i sktaddw materiatow
od zabudowy mieszkaniowe], w zagtebieniach terenu co minimalizuje
negatywne oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczeh powietrza i hatasu.

e) Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez
zastosowanie urzgdzen i maszyn spetniajgcych polskie normy i
rozporzqgdzenia w zakresie emisji hatasu do Srodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej,
zwtaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe,.

f) Organizowanie prac budowlanych w ten sposdb, aby ograniczy¢
przelewanie paliw i innych potencjalnie zanieczyszczajgcych substancii w
miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
ograniczy¢ do niezbednego minimum szerokosc i gtebokosc wykopodw, a
prace na etapie otwartych wykopodw skrocic do niezbednego minimum
(wykopy odwadniac bezposrednio przed rozpoczeciem  robot
budowlanych);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdliny
wzglagd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe).
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Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materiaty, ktore w
sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedqg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogqg byc¢
uzyte pod warunkiem @ przestrzegania  wymagan  technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien ofrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w
ramach ceny kontraktowej. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowqg
urzgdzen infrastruktury nalezy wykonywacé pod nadzorem witascicieli sieci.
Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wtascicieli sieci nad tymi robotami
ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzglednic w cenie konfrakfowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg byc wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzqgdzen podziemnych na terenie budowy i
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powiadomic¢ Inzyniera, wtasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robd6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanego
witasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowqg mieszkaniowq,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sqsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnosciq.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcqg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wtasnosci i dréog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

1.5.9. Ograniczenie obciqgzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie ferenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegodtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujgcy prace na drodze po ktorej
odbywa sie ruch publiczny bedg w jaskrawych ubraniach np.
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pomaranczowych, a od zmroku do Switu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wystawienia
Potwierdzenia Zakonhczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w  jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdznigj niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzgdzenia wydane przez
witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
sg W jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robdt i w sposdb ciggty bedzie informowacé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Rownowaznosé norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne
normy i przepisy, ktére spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedqg obowigzywal postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogqg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
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proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca ma obowigzek prolongowac wygaste uzgodnienia, warunki
techniczne.

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub  wyzszego poziomu  wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Przeprowadzenie badan archeologicznych

W  przypadku napotkania podczas prowadzenia prac  ziemno-
budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, na wszelkiego rodzaju
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatoSci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym nalezy
wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy< odkryty przedmiof,
zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow oraz Wojta Gminy Rokietnica.

Planowana inwestycja nie przebiega przez teren ochrony konserwatorskiej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyze] nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy< Zamawiajgcemu, Inzynierowi i
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzet i inne
urzgdzenia towarzyszgce.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowac sie powinno na placu budowy, bgdz w
jego bliskim sgsiedztwie i sktadac sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur,
placdw sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do
realizaciji.

a) Urzgdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzgdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych,
biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robodt.

b) Utrzymanie  Zaplecza Wykonawcy obejmuje  wszystkie  koszty
eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich
urzqdzen, instalacji, dréog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow
zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.
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2. MATERIALY

2.1. irédta vzyskania materiatéw

Co nagjmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi  do  zatwierdzenia  szczegdétowe  informacje  dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatdw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Latwierdzenie parti materiatdbw z danego zrédta  nie  oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajqg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb
ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo z europejskg aprobatg techniczng bgdz
krajowg specyfikacjg tfechniczng panstwa cztonkowskiego — Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 0znaczong przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on
obowigzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie
wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualne] dokumentacji
technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjq oraz z przepisami.

2.1.2. /godnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U.
nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi
nastepujgce informacije:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu
produkujgcego wyrdb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na
wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwigjgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej
specyfikacji technicznej wyrobu.
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2.1.3. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U.
nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem
budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje
zawierajgca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu
produkujgcego wyrdb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierojgcqg nazwe, nazwe
handlowq, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikac]
technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z
ktorg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w
zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan zapisanych
w pkt. 2.1. bedqg odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
witadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc
w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji uwzgledniajgcg aktualne decyzje o eksploatacii, organdw
administracji panstwowej i samorzgdowej do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i wyrobdw
budowlanych do Robdt.

Nadktad czasowo zdjety z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedqg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robdt po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem
publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy
lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedq wykorzystane do Robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktdre zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych wyrobdw budowlanych do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych wyrobdw budowlanych zostanie odpowiednio
przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim
przypadku nalezy spetni¢c wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robdt, w  ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i sktladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane
(materiaty), do czasu gdy bedqg one poftrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosc do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidrki stanowig wtasnosc
Wykonawcy z wyjgtkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa,
krawezniki kamienne i betonowe, stupki do znakdw drogowych, tarcze
znakdw, stupki prowadzgce, bariery stalowe, drewno tartaczne i opalowe.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowig wtasnos$c
Zamawiajgcego i winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obecnosci
Inzyniera i odwiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

2.7. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwaodrnie materiatdbw mogg byc¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materiatdw mogg by<¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki tych kontroli bedqg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni muszg
by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcii,
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b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzysthego wptywu na jakoS¢ wykonywanych Roboét. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by<c zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie Robodt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
zatwierdzonych przez Inzyniera harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot
ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byc¢
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub
wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ podzniej
zZmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt.

Wykonawca usunie taki sprzet, maszyny, urzqgdzenia i narzedzia z terenu
budowy na wtasny koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0S$ przy fransporcie materiatow (sprzetu) na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w
sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, kidre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, aprobatach
technicznych i zatwierdzonym przez Inzyniera harmonogramie Wykonawcy w
terminie przewidzianym Umowaq,.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogq by¢ dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu  pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw droég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek, na wtasny koszt, czyszczenia opon (z
wszelkich zanieczyszczen) samochoddw wyjezdzajgcych z budowy na droge
przy pomocy np. strumienia wody bqdz sprezonego powietrza. Stanowiska do
czyszczenia opon majq byc¢ zlokalizowane poza drogg, niedopuszczalne jest
»Wnoszenie" zanieczyszczen na drogi publiczne.

Jezeli w Specyfikacji Techniczne] dla dane] Roboty nie postanowiono
inaczej, uwaza sie ze, dla materiatdw, odpaddw i sprzetu: fransport,
odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywodz itp. obejmuje
rowniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na srodki transportu.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowaq,
wymaganiami ST, PZJ, planem BIOZ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany
btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczqgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

ST D-M-00.00.00



Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny byc wykonywane przez Wykonawce
w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i okreSlonym przez Inzyniera.
W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera, skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje w sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
ocena jakosci stosowanych materiatdw i postepem robdt, a takze we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacii Projektowej, ST
oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkdéw Kontfraktu przez
Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatdow
dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to
przygotowanie i produkcje materiatdow. Inzynier powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
cenie kontfraktowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptadii
Inzyniera programu zapewnienia jakosci. W programie zapewnieni jakosci
Wykonawca powinien okreslic  zamierzony sposdb  wykonywania Robodt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, ST, harmonogramem
robot i odpowiednimi przepisami oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujgca:

—organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robodt,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

—sposob zapewnienie bhp, szczegbdtowy program BiOZ,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdinych elementdéw Robot,

—system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

—wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan),

—sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w  procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
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b) czesc¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatdw, spoiw, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie fransportu, dokumenty materiatowe, aprobaty techniczne,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzqj i czestotliwose, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw i wykonywania poszczegdinych elementdéw Robdt,

— sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem konfroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakoS¢ Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatdw.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system konfroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz
Robdt z czestotliwosciq zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestofliwosc sqg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzgdzonych
przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz
z probkami materiatdw  w ilosciach wystarczajgcych do  wykonania
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niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogqg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Ponadto Inzynier moze pobierac proébki i bada¢ materiaty niezaleznie od
Wykonawcy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie pobiera¢ dodatkowe probki i
prowadzi¢ badania tych materiatdw, ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera..

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia
badan przez Wykonawce sg zawarte w cenie konfrakfowej w ramach
poszczegolnych pozycji kosztorysu i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera do niezaleznego
laboratorium  pokrywa  Wykonawca  tylkko  w  przypadku  uzyskania
negatywnych wynikdw tych badan potwierdzajgcych niedostateczng jakosc
robot; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Na dwa dni przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub  innych, przez niego
zaaprobowanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajgcego

Do celéw konfroli Inzynier lub Zamawiajgcy jest uprawniony do
dokonywania konfroli, pobierania probek i badania materiatdw oraz
pomiarow geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzielic mu niezbednej
pomocy.

Inzynier lub Zamawiajgcy dokonujgc weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowq i ST na podstawie wynikdw badan
kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajgcy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajgcy oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjqg i ST.
Moze rowniez zleci¢ przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiaréw
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdére posiadajq:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normqg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywda nhd
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé
przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawecy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowe;,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw Robdt,

— ferminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robodt,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robdt,

— wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowe;j,

— dane dotyczqgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, ko je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedq przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw
Nie dotyczy
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, znaki CE lub znaki budowlane wyrobdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, atesty, aprobaty techniczne, dokumentacje fotograficzne robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
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Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty fe stanowiq zatgczniki do odbioru Robodt.
Winny byc¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na readlizacje Zadania Budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq
nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizaciji ulegng
zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuie Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
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Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq, ST | uprzednimi ustaleniomi. Wykonawca jest zobowigzany
rowniez do dokumentowania odbieranych robdét w postaci fotograficznei.
Dokumentacja ta powinna byc¢ skatalogowana w sposéb nie budzgcy
watpliwosci co do dat wykonania fotografi oraz obiektow, ktére
dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robdt zanikajgcych Inzynier
wyda dopiero po przedstawieniu dokumentéw (wynikéw) z pomiardw, w tym
geodezyjnych, jezeli sg wymagane przepisami prawa.

Koszt przygotowania dokumentaciji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie
podlega odrebne] zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowaq.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robo6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowoSC do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdw badan
i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdét z
dokumentacijq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W  przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdot w
poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymagan dokumentacii
projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji ale nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze
dokonac¢ poftrgcen, zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszywa,
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe oraz WT-3 Emulsje asfaltowe.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowaq, jesli zostata sporzgdzona w frakcie realizacji umowy.

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie ze STiew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobow umieszczone
na opakowaniach lub dotgczone do dokumentdw handlowych oraz
oSwiadczenia o zgodnosci.

7. Opinie technologiczng sporzqgdzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze STi PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia
terenu w formie elekironicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu
uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz wydruku (10 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej. W formie elekironicznej edytowalnej na ptycie CD wg
programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz wydruku.

11.Operat usytuowania punktdw pomiarowych

»w

o

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.
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8.5. Odbidr po okresie rekojmi

Odbidér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie rekojmi. Odbidr po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Wykazem Elementéw Robdt Budowlanych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozZniejszymi zmianami).
Larzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.
Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozZniejszymi zmianami).

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowisko (Dz. U. Nr 62,
poz. 627;z pdzn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U.
Nr 100, poz. 1085; z pdzn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z
pdzn. zm.)

[4] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206),

[5] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
wzoréw dokumentdw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.
U. nr 152, poz. 1736).

[6] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997
nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi zmianami),

[7]1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw  technicznych dla  znakdw i sygnatdow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z
pdZn.zm.),

[8] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzanie ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729).

[91 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz  szczegotowego  zakresu  rodzajow  robdt  budowlanych
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[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz.
1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227)

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, Poz.826)

Rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkdw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkdw ruchomych (Dz.U. Nr 150 poz. 1579)

Zarzgdzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 30.07.2010r w sprawie typowych schematéw oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym
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