Zatacznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet nr 02 POZ

Pozostale ciecia rebne

L Nr poz. Kod czynnosci do C2ynnosé - opis prac
p- w STWPL rozliczenia y pis p
1 1 CWD-P Catkowity wyrob drewna pilarkg

Trzebieze po6zne i cigcia sanitarno — selekcyjne

L Nr poz. Kod czynnosci do Czvnnosé - opis brac
P- w STWPL rozliczenia y PisP
2 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg
3 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3
M3

Trzebieze wczesne i czyszczenia pézne z pozyskaniem masy, ciecia przygodne w trzebiezach wczesnych

L Nr poz. Kod czynnosci do Czvnnosé - opis brac

P- w STWPL rozliczenia y PisP

4 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg

5 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng

Ciecia przygodne i pozostate

L Nr poz. Kod czynnosci do Czvnnosé - opis prac
P- w STWPL rozliczenia y PisP
6 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng

Jedn. miary

M3
M3

Jedn. miary

M3

llos¢

llosé

llosé

llosé

1859,00

2115,00

640,00

504,00

60,00

420,00
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Lp.

10
1"
12
13

Nr poz. Kod czynnosci do

w STWPL rozliczenia
3 ZRYW-WYDL
4 PODWOZ-DK
5 PODWOZ-DA
7 REM SZLZR
384 GODZ RH8
385 GODZ PILA
389 GODZ MH8

Czynnos¢ - opis prac

Doptata do pozyskania drewna z tytutu wydtuzonej zrywki za kazde nastepne
rozpoczete 100m

Podwoz drewna do 1000 m

Podwodz drewna - za kazde nastepne rozpoczete 1000 m
Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach goérskich
Prace godzinowe reczne (8% VAT)

Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki

Prace wykonywane ciggnikiem (8% VAT)

Jedn. miary

M3

llosé

350,00

1,00
1,00
1,00
100,00
100,00

50,00
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