

Głuchołazy, dnia 19.07.2023r.

ZP.271.1.16.2023.JSz

Informacja o unieważnieniu postępowania

Budowa miasteczek ruchu drogowego przy PSP nr 2 i PSP nr 3 w Głuchołazach oraz przebudowa przejść dla pieszych na terenie m. Głuchołazy

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie w całości

Uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowania w :

Części 1 – Budowa miasteczka ruchu drogowego na części terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach przy ul. Kraszewskiego 30 dz. ew. nr 413

Części 2 – Budowa miasteczka ruchu drogowego na części terenu Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuchołazach przy ul. Słowackiego 1 dz. ew. nr 1650

- na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w zakresie Części 1 kwotę brutto 339 696,76 zł.

W związku z tym, że w części 1 została złożona tylko jedna oferta Wykonawcy: **Przedsiębiorstwo Budowlane „Chmielak” Grzegorz Chmielak 48-200 Łąka Prudnicka ul. Tulipanowa 4**, a cena oferty: 864 984,22 zł przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty w Części 1 zamówienia, **Zamawiający unieważnia postępowanie w Części 1.**

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w zakresie Części 2 kwotę brutto 321 965,01 zł.

W związku z tym, że w części 2 została złożona tylko jedna oferta Wykonawcy: **Przedsiębiorstwo Budowlane „Chmielak” Grzegorz Chmielak 48-200 Łąka Prudnicka ul. Tulipanowa 4**, a cena oferty: 603 629,79 zł przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty w Części 2 zamówienia, **Zamawiający unieważnia postępowanie w Części 2.**

Zamawiający unieważnia postępowania w :

Części 3 – Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. M. Karłowicza w Głuchołazach oraz przebudowa skrzyżowania ul. M. Karłowicza i F. Chopina w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Części 4 – Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. T. Kościuszki w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj

- na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

W związku z brakiem ofert w części 3 i 4 **Zamawiający unieważnia postępowanie w Części 3 i w Części 4**, a tym samym unieważnia postępowanie w całości.

Zastępca Burmistrza Głuchołaz

/-/ Roman Sambor