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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 81 W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Nr Nr ST Kod CPV Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi 
oraz punktów wysokościowych

1 035,73 10,84 190,49 793,36 220,14 2 250,56

2. 45233220-7 Wykonanie koryta z 
profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża

1 111,41 35,10 13 708,28 9 588,34 2 660,47 27 122,84

3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 2 644,54 61 486,93 11 838,33 9 370,41 2 600,02 87 963,06
4. 45233220-7 Pobocze 542,81 6 872,64 2 522,19 1 983,06 550,25 12 452,66
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 123,25 888,62 79,74 22,12 1 113,76

Razem 5 457,74 69 294,13 28 259,29 0,00 21 814,91 6 053,00 130 902,88
Podatek VAT 23% 30 107,66
Ogółem kosztorys 161 010,54
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 81 W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Nr Nr ST Kod CPV Opis Wartość

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych 2 250,56
2. 45233220-7 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 27 122,84
3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 87 963,06
4. 45233220-7 Pobocze 12 452,66
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 1 113,76

Razem 130 902,88
Podatek VAT 23% 30 107,66
Ogółem kosztorys 161 010,54
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 81 W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

1   Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
  

km 0,316
2   Analogia 

wg KNR 
2-01 

t.0119/03 
wyd.IV 
1996 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

km 0,316
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km
  m3 348

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9
  m3 348

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
  m2 1 652
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

6   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - (jezdna 1138 + 
zjazdy 40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
  

m2 1 178
7   KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 
1995 

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm 
- (jezdna 1138 + zjazdy 40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5
  m2 1 178

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 1138 + 
zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 1 178

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 
1cm - (jezdna 1138 + zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3
  m2 -1 178

10   KNR 
AT-03 

t.0202/02 
wyd.III 
2010 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno  ( jezdnia 1138m2 + zjazdy 
40m2 )
  

m2 1 178
11 KNR 2-31 

0311/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną 
asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm ( jezdnia 1106m2 + zjazdy 40m2 )
  m2 1 146

12 KNR 2-31 
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną 
asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu ( jezdnia 1106m2 + zjazdy 
40m2 )
Krotność: 2
  m2 1 146
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

13   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość 
warstwy po uwałowaniu 15 cm
  

m2 506
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 81 W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
14   KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 
1995 

Pobocza - nwierzchnia z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm
Krotność: 5
  

m2 -506
15 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 506

16 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy 
dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3
  m2 -506
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

17 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
  szt 4

18 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
  szt 4
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 81 W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów 
wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

2 250,56

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach 
w terenie równinnym

km 0,316 2 199,79 695,13

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,316 4 922,25 1 555,43

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

27 122,84

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km

m3 348 43,76 15 228,48

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9

m3 348 24,59 8 557,32

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 1 652 2,02 3 337,04

3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

87 963,06

6 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - (jezdna 1138 + zjazdy 40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)

m2 1 178 15,83 18 647,74

7 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - (jezdna 1138 + 
zjazdy 40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5

m2 1 178 4,10 4 829,80

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 1138 + zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

m2 1 178 18,44 21 722,32

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - (jezdna 1138 + 
zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3

m2 -1 178 5,56 -6 549,68

10 KNR AT-03 
t.0202/02 

wyd.III 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno  ( jezdnia 1138m2 + zjazdy 40m2 )

m2 1 178 1,09 1 284,02

11 KNR 2-31 
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po 
zagęszczeniu 3cm ( jezdnia 1106m2 + zjazdy 40m2 )

m2 1 146 25,17 28 844,82

12 KNR 2-31 
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy 
dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu ( jezdnia 
1106m2 + zjazdy 40m2 )
Krotność: 2

m2 1 146 16,74 19 184,04

4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

12 452,66

13 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 
0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

m2 506 15,83 8 009,98
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 81 W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

14 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Pobocza - nwierzchnia z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm
Krotność: 5

m2 -506 4,10 -2 074,60

15 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

m2 506 18,44 9 330,64

16 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3

m2 -506 5,56 -2 813,36

5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

1 113,76

17 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 4 134,53 538,12

18 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt 4 143,91 575,64

Razem 130 902,88
Podatek VAT 23% 30 107,66
Ogółem kosztorys 161 010,54
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 81 W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bituminiarze gr.II r-g 41,485 19,54 810,63
2 Bituminiarze gr.III r-g 5,73 19,54 111,97
3 Robotnicy r-g 76,93 19,54 1 503,23
4 Robotnicy gr.I r-g 121,206 19,54 2 368,38
5 Robotnicy gr.II r-g 33,958 19,54 663,53

Razem 279,309 5 457,74
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 81 W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,18 219,95 39,59
2 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,589 1 550,00 912,95
3 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-31,5mm t 161,009 25,09 4 039,72
4 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 446,072 25,09 11 191,94
5 Miał kamienny t 24,081 22,82 549,53
6 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 5 S t 143,25 266,79 38 217,67
7 Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,068 160,26 10,84
8 Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych ocynkowane  z kompletem uchwytów szt 4 97,20 388,80
9 Tablice znaków drogowych szt 4 113,93 455,72

10 Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 t 178,672 73,47 13 127,07
11 Woda m3 44,659 4,61 205,87

Razem 69 139,70
Materiały pomocnicze 154,43

Ogółem 69 294,13
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 81 W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 18,862 95,72 1 805,43
2 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 10,773 206,43 2 223,75
3 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 5,219 96,99 506,17
4 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 9,972 96,99 967,26
5 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,844 66,98 190,49
6 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 50,112 93,48 4 684,47
7 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 58,812 93,38 5 491,86
8 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 1,178 82,72 97,44
9 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 6,608 91,64 605,56

10 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 1,767 30,21 53,38
11 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 36,544 86,00 3 142,68
12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 80,312 86,00 6 906,76
13 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 10,773 103,97 1 120,01
14 Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 6,773 68,51 464,03

Razem 300,549 28 259,29
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 81 W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 81 W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO

II. ADRES OBIEKTU

BRĄCHNÓWKO GMINA CHEŁMŻA

III. INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA;  ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża

IV. RODZAJ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGÓLNY

Zgodnie z przedmiarem robót i PT.

VI. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OGÓLNE

1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych,
opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany - przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i
wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości
rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania
robót.
4. Przed zamówieniem ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o właściwościach,
parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

VII. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy.
Ustawienie  barakowozów  o  różnym  przeznaczeniu  wchodzi  w  skład  kosztów  pośrednich.  Pełne  zabezpieczenie
urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę.
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia barakowozu.
Zamawiający  zapewnia  dostawy  energii  elektrycznej  i  wody.  Wykonawca  zamontuje  licznik  energii  i  wodomierz  na
instalacji  wodociągowej  w  miejscu  wskazanym przez  inspektora  nadzoru  -  w  celu  ustalenia  ilości  i  kosztów  zużytej
wody oraz energii , które obciążą wykonawcę.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów elementów i urządzeń.
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i składowanie materiałów
pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP
Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę. Ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich określonych w kosztorysie.

1.4. Koszty składowania odpadów budowlanych, koszt zajęcia ulic i chodników ujęte w kosztach pośrednich .

2.  DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
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Do celów wykonania kosztorysu przyjęto ceny na poziomie cen : 

III kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Ceny materiałów przyjęto łącznie z kosztami zakupu i dostawy na budowę „loco budowa”. Ceny sprzętu uwzględniają
koszty obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z
bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie, chyba że w pozycji zaznaczono
inaczej. 
Ceny materiału i sprzętu nie uwzględniają podatku od towarów i usług. 

3. DANE CENOWE I PODSTAWY NAKŁADÓW RZECZOWYCH 

a) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów: - (uproszczona, szczegółowa wg formuły I ) 
b) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót: - wg pkt. VII ppkt. 2 
c) Rodzaje katalogów: Ogólnie dostępne katalogi nakładów rzeczonych oraz wytyczne producentów materiałów
budowlanych
d) Źródła cen materiałów:  ceny materiałów przyjmuje się wraz z kosztami zakupu - nie wyższe niż średnie stawki
ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD" ( wg pkt. VII ppkt. 2 ) oraz cenniki materiałów budowlanych
producentów.
e) Zasady ustalenia stawki robocizny : przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik ) wg pkt. VII ppkt. 2
e) Zasady ustalenia cen sprzętu : przyjmuje się średnie ceny sprzętu ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
f) Zasady ustalenia narzutów: 
· kosztów zakupu: wliczone w cenę materiału
· kosztów pośrednich: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze

„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
· zysku: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII

ppkt. 2

VI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.  Strona tytułowa
2.  Tabela wartości elementów scalonych
3.  Przedmiar robót
4.  Kalkulacja uproszczona lub szczegółowa
5.  Ogólna charakterystyka obiektu i założenia wyjściowe do kosztorysowania
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