
(9,0+11,0)*8,0*20,5*2*2,2*(9,0+11,0)*0,5*2(9,0+11,0)*0,5*10,0*2,00,58+1,5101,0-28,82,08(72,2+28,8)*0,035,11*1,95przyjęto 5% powierzchni101,0*0,05przyjęto 20%(11,0*30+3,05*110)*0,2przyjęto 20%(11,0*20+3,05*80)*0,2przyjęto 50%101,0*0,5(475,0+216,0)*0,05ilość zaprawy 28,8*0,03=0,864m31

Data opracowania:

2023-11-06

NAKŁADY.

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Guzowie (kładka 1"D" - południowa).

Budowa: Guzów (dz.nr 21/14)

Obiekt lub rodzaj robót: REWALORYZACJA UKŁADU WODNEGO - E1 ; cz."D" (remont istniejacych kładek - północnej i 
południowej)

Lokalizacja: Guzów, gm.Wiskitki, pow.żyrardowski, woj.mazowieckie

STWiOR:

Kod CPV:

Inwestor: Michał Sobański, Izabela Ponińska 
ul.Łubieńskich 5, 96-317 Guzów

Jednostka opracowująca kosztorys: "Ogród, Park, Krajobraz" - Jakub Zemła i Tomasz Zwiech 
ul.Okopowa 45 lok.77, 01-042 Warszawa
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charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót  i jego wycena należy do Oferenta
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kz Kp Zysk Inne Wartość z

R M S narzutami

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Guzowie (kładka 1"D" - południowa).

1 REWALORYZACJA UKŁADU 
WODNEGO : 1 "D" - remont 
istniejących kładek (kładka 
południowa).

Suma elementów kosztorysu

Razem Rewaloryzacja zabytkowego parku w Guzowie (kładka 1"D" - południowa). netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Rewaloryzacja zabytkowego parku w Guzowie (kładka 1"D" - południowa).

1 Element REWALORYZACJA UKŁADU WODNEGO : 1 "D" - remont istniejących kładek (kładka 
południowa).

1 KNR 202/607/3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych 
(kanałów, rowów itp.) - roboty związane z wydzielenie strefy roboczej
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(9,0+11,0)*8,0*2 320,0000

RAZEM: 320,0000 m2 320,0

2 KNR 201/419/3 
(2)

Grodze ziemne o wysokości do 1,5˙m, przy umocnieniu stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym  - 
ANALOGIA (workami z piaskiem + workowanie piasku)

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2*2,2*(9,0+11,0)*0,5*2 44,0000

RAZEM: 44,0000 m3 44,0

3 KNR 201/616/2 
(2)

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe, Dn˙200˙mm
m 15,0

4 KNR 
202/1927/10

Spust lub napełnienie wody w sposób wymuszony - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

(9,0+11,0)*0,5*10,0*2,0 200,0000

RAZEM: 200,0000 m3 200,0

5 KNR 201/621/1 
(2)

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z kręgów betonowych, kategoria
gruntu I-II, Fi˙1000˙mm szt 2

6 KNR BC 2/204/2 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, powierzchnie wierzchnie 
nie malowane, pionowe m2 101,0

7 KNR 401/1211/8 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie metalowe pełne, ponad 
0,5˙m2 - ANALOGIA
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 59,2

8 KNR 712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje szkieletowe
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 59,2

9 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm (słupy i przyczółki)

Wyliczenie ilości robót:

0,58+1,5 2,0800

RAZEM: 2,0800 m3 2,08

10 KNR BC 2/207/5 Ręczne skucie betonu o grub. do 1˙cm na powierzchniach poziomych i pionowych

Wyliczenie ilości robót:

101,0-28,8 72,2000

RAZEM: 72,2000 m2 72,2

11 KNR BC 2/207/7 Dodatek za każdy 1˙cm grubości
Krotność=2 m2 72,2

12 KNR BC 2/207/6 Ręczne skucie betonu o grub. do 1˙cm na powierzchniach sufitowych m2 28,8

13 KNR BC 2/207/7 Dodatek za każdy 1˙cm grubości
Krotność=2 m2 28,8

14 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

2,08 2,0800

(72,2+28,8)*0,03 3,0300

RAZEM: 5,1100 m3 5,11

15 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 5,11

16 wg MP poz.1009
(od 26-10-2022)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - gruz zmieszany

Wyliczenie ilości robót:

5,11*1,95 9,9645

RAZEM: 9,9645 t 9,965

17 KNR BC 2/204/1 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, powierzchnie wierzchnie 
nie malowane, poziome m2 72,2

18 KNR BC 2/204/2 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, powierzchnie wierzchnie 
nie malowane, pionowe m2 28,8
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

19 KNR 1901/826/6 Spoinowanie murów z kamienia, z wykuciem spoin, mury cyklopowe - ANALOGIA (ubytki większe)

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 5% powierzchni 101,0*0,05 5,0500

RAZEM: 5,0500 m2 5,05

20 KNR BC 3/209/1 Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką antykorozyjną, 
wykonanie powłoki antykorozyjnej, na powierzchniach poziomych i pionowych pręty o średnicy, do 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 20% (11,0*30+3,05*110)*0,2 133,1000

RAZEM: 133,1000 mb 133,1

21 KNR BC 3/209/3 Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką antykorozyjną, 
wykonanie powłoki antykorozyjnej, na powierzchniach sufitowych pręty o średnicy, do 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 20% (11,0*20+3,05*80)*0,2 92,8000

RAZEM: 92,8000 mb 92,8

22 KNR BC 3/210/1 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą 
cementowo-polimerową wykonanie warstwy sczepnej, wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach, 
konstrukcji betonowych, poziomych m2 72,2

23 KNR BC 3/210/3 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą 
cementowo-polimerową wykonanie warstwy sczepnej, wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach, 
konstrukcji betonowych, sufitowych m2 28,8

24 KNR BC 3/215/2 Wykonanie podlewek i wypełnień mineralną zaprawą INDUCRET-VK-50 (o grubości 5-30 mm) lub 
mineralną zaprawą INDUCRET-VK-50-BV (o grubości 20-100 mm), wykonanie podlewek i wypełnień gr. 20 
mm na powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 101,0*0,5 50,5000

RAZEM: 50,5000 m2 50,5

25 KNR 213/1008/6
(1)

Torkretowanie stropów betonowych i żelbetowych, stropy o powierzchni żebrowanej lub krzywoliniowej o 
wysokości do 4˙m - grubość warstwy 2x10˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 28,8

26 KNR 213/1008/7
(1)

Torkretowanie stropów betonowych i żelbetowych, stropy o powierzchni żebrowanej lub krzywoliniowej o 
wysokości do 4˙m za każde dalsze 10˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 28,8

27 DOPŁATA "Przyspieszacz" do torkretowania "SIKA" - 5% wagi cementu

Wyliczenie ilości robót:

(475,0+216,0)*0,05 34,5500

RAZEM: 34,5500 kg 34,55

28 DOPŁATA Włókna polipropylenowe - do zaprawy (op.0,6kg czyli 1szt/m3)

Wyliczenie ilości robót:

ilość zaprawy 28,8*0,03=0,864m3 1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1
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NAKŁADY.

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Rewaloryzacja zabytkowego parku w Guzowie (kładka 
1"D" - południowa).

1 Element REWALORYZACJA UKŁADU WODNEGO : 1 "D" - remont
istniejących kładek (kładka południowa).

1 KNR 202/607/3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (kanałów, rowów itp.) - 
roboty związane z wydzielenie strefy roboczej
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 320,0

Robocizna razem r-g 0,1992 95,61600

Materiały

Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6 - 1,0 mm m2 1,7 544,00000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,015 4,80000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,22400

2 KNR 201/419/3 
(2)

Grodze ziemne o wysokości do 1,5˙m, przy umocnieniu stopy 
skarpy płotkiem i narzutem kamiennym  - ANALOGIA (workami z 
piaskiem + workowanie piasku) m3 44,0

Robocizna razem r-g 6,303 277,33200

Materiały

Worek foliowy 40-45dm3 (wzmocniony) szt 34 1 496,00000
Piasek do zapraw m3 1,02 44,88000

Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,44 19,36000
Przyczepa skrzyniowa 3.5˙t m-g 0,44 19,36000

3 KNR 201/616/2 
(2)

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe, Dn˙200˙mm
m 15,0

Robocizna razem r-g 1,1536 17,30400

Materiały

Rura stalowa czarna bez szwu, fi 219,1/7,1mm m 0,06 0,90000
Kołnierz stalowy okrągły 1,0MPa Fi˙200 mm szt 0,04 0,60000
Kształtki stalowe ocynkowane kołnierzowe Fi˙200˙mm szt 0,004 0,06000
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200˙mm szt 0,31 4,65000
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,831 12,46500

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,1 1,50000

4 KNR 
202/1927/10

Spust lub napełnienie wody w sposób wymuszony - ANALOGIA
m3 200,0

Robocizna razem r-g 0,02652 5,30400

Sprzęt

Pompa zatapiana elektryczna 150˙m3/h m-g 0,01379 2,75800
Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5˙kVA m-g 0,014 2,80000
Środek transportowy (1) m-g 0,00055 0,11000

5 KNR 201/621/1 
(2)

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, 
osadniki piasku, z kręgów betonowych, kategoria gruntu I-II, 
Fi˙1000˙mm szt 2

Robocizna razem r-g 57,66 115,32000

Materiały

Krąg z betonu kl. C35/45 łączony na uszczelkę, ze stopniami 
włazowymi, z dnem fi 1000 mm, wys. 1000 mm m 0,8 1,60000
Żwir sortowany 5-40˙mm m3 0,07 0,14000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,04 0,08000

Sprzęt

Żuraw przesuwny przyścienny lub budowlany 0,50-0,75 t m-g 2,02 4,04000
Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5˙kVA m-g 2,02 4,04000
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,6 1,20000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

6 KNR BC 2/204/2 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne 
wysokociśnieniowe, powierzchnie wierzchnie nie malowane, 
pionowe m2 101,0

Robocizna razem r-g 0,3 30,30000

Materiały

Woda (sieć gminna) - po 07-2023 przez kolejne 12 m-cy m3 0,056 5,65600

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy 2 m3/h m-g 0,24 24,24000
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,029 2,92900
Przyczepa skrzyniowa 3.5˙t m-g 0,029 2,92900

7 KNR 401/1211/8 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, 
powierzchnie metalowe pełne, ponad 0,5˙m2 - ANALOGIA
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 59,2

Robocizna razem r-g 0,53 47,06400

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,5 29,60000
Papier ścierny elektrokorundowy szt 1,12 66,30400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

8 KNR 712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - 
stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 59,2

Robocizna razem r-g 0,5329 47,32152

9 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 
ponad 15˙cm (słupy i przyczółki) m3 2,08

Robocizna razem r-g 16,18 33,65440

10 KNR BC 2/207/5 Ręczne skucie betonu o grub. do 1˙cm na powierzchniach 
poziomych i pionowych m2 72,2

Robocizna razem r-g 0,96 69,31200

11 KNR BC 2/207/7 Dodatek za każdy 1˙cm grubości
Krotność=2 m2 72,2

Robocizna razem r-g 0,69 99,63600

12 KNR BC 2/207/6 Ręczne skucie betonu o grub. do 1˙cm na powierzchniach 
sufitowych m2 28,8

Robocizna razem r-g 1,06 30,52800

13 KNR BC 2/207/7 Dodatek za każdy 1˙cm grubości
Krotność=2 m2 28,8

Robocizna razem r-g 0,69 39,74400

14 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 
1˙km m3 5,11

Robocizna razem r-g 1,39 7,10300

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 3,679

15 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 5,11

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 1,942

16 wg MP poz.1009
(od 26-10-2022)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - gruz zmieszany
t 9,965

Materiały

Opłata na wysypisku za utylizację - 17 01 07 zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (wg MP 
poz.1009 na 2023 r.) t 1 9,96500

17 KNR BC 2/204/1 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne 
wysokociśnieniowe, powierzchnie wierzchnie nie malowane, 
poziome m2 72,2

Robocizna razem r-g 0,26 18,77200

Materiały

Woda (sieć gminna) - po 07-2023 przez kolejne 12 m-cy m3 0,051 3,68220

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy 2 m3/h m-g 0,22 15,88400
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,024 1,73280
Przyczepa skrzyniowa 3.5˙t m-g 0,024 1,73280
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

18 KNR BC 2/204/2 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne 
wysokociśnieniowe, powierzchnie wierzchnie nie malowane, 
pionowe m2 28,8

Robocizna razem r-g 0,3 8,64000

Materiały

Woda (sieć gminna) - po 07-2023 przez kolejne 12 m-cy m3 0,056 1,61280

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Agregat wodny ciśnieniowy 2 m3/h m-g 0,24 6,91200
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,029 0,83520
Przyczepa skrzyniowa 3.5˙t m-g 0,029 0,83520

19 KNR 1901/826/6 Spoinowanie murów z kamienia, z wykuciem spoin, mury 
cyklopowe - ANALOGIA (ubytki większe) m2 5,05

Robocizna razem r-g 1,62 8,18100

Materiały

Żywica dwuskładnikowa poliuretanowa Asoflex-AKB-Wand 
(op.5kg) dm3 13,5 68,17500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,03

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,225 1,13625

20 KNR BC 3/209/1 Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, 
mineralną powłoką antykorozyjną, wykonanie powłoki 
antykorozyjnej, na powierzchniach poziomych i pionowych pręty o 
średnicy, do 16 mm mb 133,1

Robocizna razem r-g 0,08 10,64800

Materiały

Inducret-Bis-0/2 - mineralna powłoka antykorozyjna i jako warstwa
sczepna kg 0,2 26,62000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

21 KNR BC 3/209/3 Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, 
mineralną powłoką antykorozyjną, wykonanie powłoki 
antykorozyjnej, na powierzchniach sufitowych pręty o średnicy, do 
16 mm mb 92,8

Robocizna razem r-g 0,1 9,28000

Materiały

Inducret-Bis-0/2 - mineralna powłoka antykorozyjna i jako warstwa
sczepna kg 0,2 18,56000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

22 KNR BC 3/210/1 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji 
betonowych zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach, 
konstrukcji betonowych, poziomych m2 72,2

Robocizna razem r-g 0,22 15,88400

Materiały

Inducret-Bis-0/2 - mineralna powłoka antykorozyjna i jako warstwa
sczepna kg 1,624 117,25280

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

23 KNR BC 3/210/3 Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji 
betonowych zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach, 
konstrukcji betonowych, sufitowych m2 28,8

Robocizna razem r-g 0,35 10,08000

Materiały

Inducret-Bis-0/2 - mineralna powłoka antykorozyjna i jako warstwa
sczepna kg 1,624 46,77120

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
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Cena jedn.
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24 KNR BC 3/215/2 Wykonanie podlewek i wypełnień mineralną zaprawą 
INDUCRET-VK-50 (o grubości 5-30 mm) lub mineralną zaprawą 
INDUCRET-VK-50-BV (o grubości 20-100 mm), wykonanie 
podlewek i wypełnień gr. 20 mm na powierzchniach poziomych m2 50,5

Robocizna razem r-g 0,55 27,77500

Materiały

INDUCRET-VK-50-BV-mineralna zaprawa o dużej płynności kg 44,66 2 255,33000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,06 3,03000

25 KNR 213/1008/6
(1)

Torkretowanie stropów betonowych i żelbetowych, stropy o 
powierzchni żebrowanej lub krzywoliniowej o wysokości do 4˙m - 
grubość warstwy 2x10˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 28,8

Robocizna razem r-g 1,97 54,18400

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0165 0,475
Deski iglaste obrzynane, nasycone grubości 28-45 mm, kl. II m3 0,0123 0,354
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,19 5,472
Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 0,0012 0,035
Listwy i łaty iglaste kl. II m3 0,0024 0,069
Piasek klasyfikowany m3 0,0221 0,636
Woda (sieć gminna) - po 07-2023 przez kolejne 12 m-cy m3 0,42 12,096
Żwir sortowany 5-8˙mm m3 0,0133 0,383

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,362 10,426
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,0094 0,271
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0211 0,608
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 0,362 10,426
Torkretnica 1.5-2˙m3/h m-g 0,362 10,426
Zbiornik do sprężonego powietrza 6-10˙m3 m-g 0,362 10,426

26 KNR 213/1008/7
(1)

Torkretowanie stropów betonowych i żelbetowych, stropy o 
powierzchni żebrowanej lub krzywoliniowej o wysokości do 4˙m za
każde dalsze 10˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 28,8

Robocizna razem r-g 0,5792 15,93000

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0075 0,216
Piasek klasyfikowany m3 0,0105 0,302
Woda (sieć gminna) - po 07-2023 przez kolejne 12 m-cy m3 0,04 1,152
Żwir sortowany 5-8˙mm m3 0,0063 0,181

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,12 3,456
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,0044 0,127
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0061 0,176
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 0,12 3,456
Torkretnica 1.5-2˙m3/h m-g 0,12 3,456
Zbiornik do sprężonego powietrza 6-10˙m3 m-g 0,12 3,456

27 DOPŁATA "Przyspieszacz" do torkretowania "SIKA" - 5% wagi cementu kg 34,55

Materiały

Środek tzw. przyspieszacz do zapraw cementowych przy 
torkretowaniu Sigunit 49F "Sika" (stosowanie 4 -7% masy 
cementu) op.25kg kg 1 34,550

28 DOPŁATA Włókna polipropylenowe - do zaprawy (op.0,6kg czyli 1szt/m3) szt 1

Materiały

Włókna polipropylenowe SikaFiberPPM-12, zbrojenie rozproszone
betonu (op.0,6kg) szt 1 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje

1. Betoniarze grupa II r-g 7,18 5

2. Cieśle grupa II r-g 6,106 25

3. Dekarze grupa II r-g 44,544 1

4. Monter grupa II r-g 74,751 3, 4, 5

5. Operatorzy grupa III r-g 9,852 25, 26

6. Robotnicy

r-g 370,599

6, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 20, 21, 
22, 23, 24

7. Robotnicy grupa I
r-g 480,39082

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
14, 19, 25, 26

8. Robotnicy grupa II r-g 47,064 7

9. Tamiarze grupa II r-g 24,8336 2

10. Tynkarze grupa II r-g 21,866 25, 26

11. Tynkarze grupa III r-g 7,7265 19

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 094,9129
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje

1. Benzyna do lakierów dm3 29,6 7

2. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,691 25, 26

3. Deski iglaste obrzynane, nasycone grubości 28-45 mm, kl. II m3 0,354 25

4. Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6 - 1,0 mm m2 544 1

5. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,472 25

6. Inducret-Bis-0/2 - mineralna powłoka antykorozyjna i jako warstwa sczepna kg 209,204 20, 21, 22, 23

7. INDUCRET-VK-50-BV-mineralna zaprawa o dużej płynności kg 2 255,33 24

8. Kołnierz stalowy okrągły 1,0MPa Fi˙200 mm szt 0,6 3

9. Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 0,035 25

10. Krąg z betonu kl. C35/45 łączony na uszczelkę, ze stopniami włazowymi, z 
dnem fi 1000 mm, wys. 1000 mm m 1,6

5

11. Kształtki stalowe ocynkowane kołnierzowe Fi˙200˙mm szt 0,06 3

12. Listwy i łaty iglaste kl. II m3 0,069 25

13. Opłata na wysypisku za utylizację - 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (wg MP poz.1009 na 2023 r.) t 9,965

16

14. Papier ścierny elektrokorundowy szt 66,304 7

15. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 4,8 1

16. Piasek do zapraw m3 44,88 2

17. Piasek klasyfikowany m3 0,938 25, 26

18. Rura stalowa czarna bez szwu, fi 219,1/7,1mm m 0,9 3

19. Środek tzw. przyspieszacz do zapraw cementowych przy torkretowaniu Sigunit 
49F "Sika" (stosowanie 4 -7% masy cementu) op.25kg kg 34,55

27

20. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 12,465 3

21. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200˙mm szt 4,65 3

22. Włókna polipropylenowe SikaFiberPPM-12, zbrojenie rozproszone betonu 
(op.0,6kg) szt 1

28

23. Woda (sieć gminna) - po 07-2023 przez kolejne 12 m-cy m3 24,199 6, 17, 18, 25, 26

24. Worek foliowy 40-45dm3 (wzmocniony) szt 1 496 2

25. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,08 5

26. Żwir sortowany 5-8˙mm m3 0,564 25, 26

27. Żwir sortowany 5-40˙mm m3 0,14 5

28. Żywica dwuskładnikowa poliuretanowa Asoflex-AKB-Wand (op.5kg) dm3 68,175 19

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje

1. Agregat wodny ciśnieniowy 2 m3/h m-g 47,036 6, 17, 18

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 13,882 25, 26

3. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 24,857 2, 6, 17, 18

4. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 3,03 24

5. Pompa zatapiana elektryczna 150˙m3/h m-g 2,758 4

6. Przyczepa skrzyniowa 3.5˙t m-g 24,857 2, 6, 17, 18

7. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 1,598 5, 25, 26

8. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 7,905 3, 14, 15, 25, 26

9. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 13,882 25, 26

10. Środek transportowy (1) m-g 0,334 1, 4

11. Torkretnica 1.5-2˙m3/h m-g 13,882 25, 26

12. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 1,13625 19

13. Zbiornik do sprężonego powietrza 6-10˙m3 m-g 13,882 25, 26

14. Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5˙kVA m-g 6,84 4, 5

15. Żuraw przesuwny przyścienny lub budowlany 0,50-0,75 t m-g 4,04 5

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 179,91925


