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L. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania

jodbioru robét dotyczace ob.: ,.Odmulenia zbiornika wodnego w Krempnej, pow. jasielski”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu odmulenie zbiornika wodnego w Krempne;.

Przedmiotowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robot:

1. Odmulenie mechaniczne koparkami o poj. 1.2m? i wysiggu do 20m lewej i prawej strony

zbiornika z przerzutami urobku do lewego brzegu.

o

7 pozyskanego urobku uformowanie przy brzegu lewym nasypu ( na podniesionym
terenie przewiduje si¢ wybudowanie basenéw kapielowych i placow do gier ).

Umocnienie skarpy nasypu ptytami JOMB z przybiciem kotkami

[¥8)

4. Wykonanie palisady przy stopie skarpy nasypu.

Nalezy tu zaznaczyé, ze staw zasilany jest rzeka Wistoka przeptywajaca przez srodek
zbiornika oraz wodami gruntowymi, wodami opadowymi sptywajacymi z przyleglego terenu.
Teren wokol stawu, na ktérym zagospodarowano urobekz wykopu takze nalezy wyréwnac

i nastepnie obsia¢ mieszanka traw.

Parametry techniczne stawu:

- powierzchnia stawu - 3.5 ha, (35000 m?)
- objetos$¢ Vimax - 87500 m’

- projektowana rzedna dna - 367,50 - 368,00

- maksymalny poziom zwierciadta wody -370,50 mnpm,

2.50m-3.00 m

- napetnienie wody

- nachylenie skarp - Im=1:1,5
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- jaz pigtrzacy z cz¢scig ruchomg - 1

- ubezpieczenie skarp :
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1.4.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowiazujacymi

Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.3:1.

1.5.2,

1.5.3.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej

1 dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji
robot. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w okresie
przygotowania ofert w siedzibie Gminy Krempna.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i podlozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.
Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora stanowig czes¢ Kontraktu. a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosécei:

1) Specyfikacja Techniczna,

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych. a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

~
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W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja

projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie

materialy zostana niezwlocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
iwykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe. ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Gming Krempna organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchui zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziei i w nocy tych zapdr i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeiem
w sposob uzgodniony 7 Inspektorem oraz przez umieszczenie. w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona

przez Inspektora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawceg
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w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie.
ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow

1 norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdIny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochron:- przeciwpozarowe;.
Wykonawcea begdzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia. nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
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1.5.8.

1.5.9.

oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialow
od wlasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwick zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi. kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi¢dzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosei i dotyczacych korzystania z wiasnosei i
drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia. o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét- Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢. aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca begdzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia
robot przez Inspektora.
Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w
Jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych
lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specy fikacji
dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13. Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy.
ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sig do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe. budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach. Inspektor
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania

robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.



2.0.

2.1.

2.2,

MATERIALY

Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatléw przeznaczonych do robét. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez

odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania

SST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wiladz na pozyskanie materialow ze Zrodel miejscowych whaczajac w to zrédla
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawcea ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i
Jjakosciowych materiatow pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéow,
dzierzawy i inne jakie okaZza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do
robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow. dokopoéw i miejsc pozyskania
materialow miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i

rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
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2.5,

2.4.

2.5,

odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza
tymi. ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemna zgode Inspektora.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami

prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialoéw zostanie odpowiednio
przewartos$ciowany (skorygowany) przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usunigciemi

niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze

by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdybeda one

uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniami, zachowatyswoja jakos¢ i

wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w migjscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora weelu
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sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki
materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza

by¢ spelnione nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawey oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy.
Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i

badan w tych miejscach.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

2.7. Skladowanie materialow.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze
sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur
z PVC nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o roéznych srednicach i grubosciach winny byé sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowac sig na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podlozu na podkladach i przekladkach
drewnianych, a wysokos$é stosu me powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob sktadowania nie
moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacije.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkow
i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur stazowacd.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszezelki, $rodki do czyszczenia. itp.) powinny by¢
skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw
ostroznosei.
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2.8 KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
robot.

Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.

zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

30. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wWYyZzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.
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4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktorenie
wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spenia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innychparametréw
technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora. pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkow drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

4.1. MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowagé:

. segregacji sktadnikow;

*  zmiany sktadu mieszanki;

. zanieczyszczenia mieszanki;

. obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach

technologicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
Jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa. wymaganiami SST, PZJ. projektem organizacji rob6t opracowanym przez

Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.



Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawcg na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST. a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonana renowacja zbiornika matej

retencji.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ robdt powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg. O przedmiotowa
wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciagdw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
$wiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkow w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperdw roboczych nalezy nawiazacdo reperow
sieci panstwowej.

Przed przvstapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace.
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowa¢ przez caty czas trwania robot
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5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24].
PN-68/B-06050 [3].

3.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami wzglednie spycharkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu
przez przemieszczanie urobku nad krawedzia wykopu.

Urobek nalezy rozplantowaé¢ wokot zbiornika.

5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY.

Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe rowkami odprowadzajacymi wode w najnizsze

miejsce 1 w miarg potrzeb odpompowanie nadmiaru wody poza obreb robot.

534. PODLOZE

5.3.4.1. PODLOZE NATURALNE

Podioze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z

zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu wiasciwego.

PodloZe naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

. rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
gltebokosei 0.2-0.3 m .

. dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o

co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakosci

Wykonaweca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci
powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposdb zapewnienia bhp..

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszezegolnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskOow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czesé szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-

kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp..

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek.,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen. itp.) prowadzonych podczas dostaw
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materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow

robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt.6.0.
Kontrola zwigzana z wykonaniem zbiornika malej retencji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy danafaze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié
badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

wykopow otwartych. podloza naturalnego, zasypu przewodu, podloza wzmocnionego,

materialow, utozenia przewodéw na podlozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,

zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja.

. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

. Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy. a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

. Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal
podebrany. jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normyPN-86/B-02480 [l]. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020 (2] rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi.

. Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu. zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad
17



7.0.
Tl

Tk

wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 em w

miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m

Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12 [23], wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym grubosé podloza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z dokladnoscia do 1 em. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podtoza w pionie, rzedne podioza i glgbokos¢ utozenia podioza.

Badanie materiatow uzytych do budowy nastgpuje przez poréwnanie ich cechz
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. w tym : na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakosé wbudowanych materialoéw i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania

specjalistyczne

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do
celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dhugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
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7.4.

8.0.
8.1.

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej. objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez éredni przekroj.

[losci. ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub

kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Nie dotyczy.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z

Inspektorem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoscei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepuj acym etapom
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8.2

8.3.

8.4.
8.4.1.

odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie
przeprowadzona niezwlocznie:, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakeie Inspektora.

Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér cz¢sciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czegsciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Odbidér ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robot i przyjecia
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8.4.2.

8.4.2.

dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykorniczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje. ze jako$é wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szezegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodne z SST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z SST i ew. PZJ,

7. Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaroéw zataczonych do dokumentéw odbioru. wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie
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linii telekomunikacyjnej, energetycznej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeliniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialow na

podstawie wynikow pomiarow.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC

9.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zakres robot podano w przedmiarze robot .

9.1.2 ROBOTY ZIEMNE.

Zakres robot podano w przedmiarze robot .

9.1.3 UMOCNIENIA

Zakres robot podano w przedmiarze robot .
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PRZEPISY ZWIAZANE
POLSKIE NORMY

PN-86-B-02480-

PN-81/B-03020-

PN-68/B-06050-

PN-88/B-06250-
PN-92/B-10729-
PN-92/B-10735-
PN-90/B-14501-
PN-86/B-01802-

PN-74/B-24620-
PN-74/B-24622

"Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. podziat i opisy gruntow".

"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badaniaprzy
odbiorze".

"Beton zwykly".

"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przyodbiorze".
"Zaprawy budowlane zwykle".

"Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowei
zelbetowe. Nazwy i okreslenia."

.Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

..Roztwor asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051-2:1994- "Wlazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-88/H-74080/01-
PN-88/H-74080/04-

PN-64/H-74086-
PN-79/H-74244-
PN-72/H-83104-

PN-85/C-89203-
PN-85/C-89205-
PN-87/B-01100-

"Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania."
"Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C".

"Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

"Rury stalowe ze szwem przewodowe."

"Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje. wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchytki masy".

"Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
"Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

~Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia."

NORMY BRANZOWE

BN-62/6738-03-
BN-62/6738-04-
BN-62/6738-07-
BN-77/8931-12-

PN-B-11104:1960
PN-B-12074:1998

"Beton hydrotechniczny. Skladniki betonow. Wymagania techniczne."
"Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j."

"Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonow. Wymagania techniczne."
"Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

"Material kamienny".

"Urzadzenia wodno - melioracyjne".

Opracowat: /
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