
KOSZTORYS  INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI   :     Oświetlenie boiska treningowego
ADRES INWESTYCJI   :     Działka  59/9 obr 0005 Kaszyce
INWESTOR   :     Gminy Orły
ADRES INWESTORA   :     ul. Przemyska 3, 37-716 Orły

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     156150.72 zł
Słownie:  sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt i 72/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Boisko Kaszyce

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 DEMONTAŻE
1

d.1
KNNR 9 0803-
07

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0
kg/m układanych w słupach - analogia
obmiar = 100m

m

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m * 28.50zł/r-g
r-g 10.2000 2.907 290.70

-- S --
2* środek transportowy

0.0067m-g/m * 90.00zł/m-g
m-g 0.6700 0.603 60.30

3* ciągnik kołowy
0.0044m-g/m * 35.00zł/m-g

m-g 0.4400 0.154 15.40

4* przyczepa do przewożenia kabli
0.0044m-g/m

m-g 0.4400 0.000 0.00

5* żuraw samochodowy
0.0044m-g/m * 120.00zł/m-g

m-g 0.4400 0.528 52.80

Razem koszty bezpośrednie: 419.20 290.70 128.50
Ceny jednostkowe 4.192 2.907 0.000 1.285

2
d.1

KNNR 9 1005-
03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
trzpieniu słupa lub wysięgniku
obmiar = 6kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

1.03r-g/kpl * 28.50zł/r-g
r-g 6.1800 29.355 176.13

-- S --
2* środek transportowy

0.06m-g/kpl * 90.00zł/m-g
m-g 0.3600 5.400 32.40

3* samochód wieżowy z balkonem
0.51m-g/kpl

m-g 3.0600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 208.53 176.13 32.40
Ceny jednostkowe 34.755 29.355 0.000 5.400

3
d.1

KNNR 9 1001-
09

Demontaż słupów oświetleniowych o masie
300-480 kg
obmiar = 6szt

szt

-- R --
1* robocizna

5.13r-g/szt * 28.50zł/r-g
r-g 30.7800 146.205 877.23

-- S --
2* koparka

0.06m-g/szt
m-g 0.3600 0.000 0.00

3* żuraw samochodowy
1.14m-g/szt * 120.00zł/m-g

m-g 6.8400 136.800 820.80

4* środek transportowy
0.45m-g/szt * 90.00zł/m-g

m-g 2.7000 40.500 243.00

5* przyczepa dłużycowa
0.4m-g/szt

m-g 2.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 1941.03 877.23 1063.80
Ceny jednostkowe 323.505 146.205 0.000 177.300
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Boisko Kaszyce

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4
d.1

KNR 5-15
0905-07

Demontaż fundamentów - analogia
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.9*0.955=5.6345r-g/szt. * 28.50zł/r-g
r-g 33.8070 160.583 963.50

-- M --
2* słupek prefabrykowany żelbetowy SZ

1szt/szt.
szt 6.0000 0.000 0.00

3* śruby zgrubne M20 z podkładkami i nakrętkami
3.5kg/szt.

kg 21.0000 0.000 0.00

4* konstrukcje wsporcze stalowe do 10 kg
6.8kg/szt.

kg 40.8000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy 5-10 t

0.12m-g/szt.
m-g 0.7200 0.000 0.00

7* żuraw samochodowy 5-6 t
0.86m-g/szt.

m-g 5.1600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 963.50 963.50
Ceny jednostkowe 160.583 160.583 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3532.26 2307.56 1224.70

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M)

RAZEM 3532.26 2307.56 1224.70

Koszty ogólne (R) [KoR] 65% od (R) 1499.96 1499.96

RAZEM 5032.22 3807.52 1224.70

Zysk [Z] 10% od (R+KoR(R), S) 503.30 380.78 122.52

RAZEM 5535.52 4188.30 1347.22

OGÓŁEM 5535.52

Słownie:   pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć i 52/100 zł

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 MONTAŻ SZO
5

d.2
KNNR 5 0404-
02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - SZO
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.99r-g/szt. * 28.50zł/r-g
r-g 2.9900 85.215 85.22

-- M --
2* tablice rozdzielcze SZO

1szt/szt. * 2000.00zł/szt
szt 1.0000 2000.000 2000.00

Razem koszty bezpośrednie: 2085.22 85.22 2000.00
Ceny jednostkowe 2085.215 85.215 2000.000 0.000

6
d.2

KNP 18 D13
1349-03

Pomiar tablicy rozdzielczej
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* elektromonter

3.5r-g/szt * 28.50zł/r-g
r-g 3.5000 99.750 99.75

Razem koszty bezpośrednie: 99.75 99.75
Ceny jednostkowe 99.750 99.750 0.000 0.000
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Boisko Kaszyce PODSUMOWANIE

MONTAŻ SZO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2184.97 184.97 2000.00

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) 200.00 200.00

RAZEM 2384.97 184.97 2200.00

Koszty ogólne (R) [KoR] 65% od (R) 120.23 120.23

RAZEM 2505.19 305.19 2200.00

Zysk [Z] 10% od (R+KoR(R), S) 30.52 30.52

RAZEM 2535.71 335.71 2200.00

OGÓŁEM 2535.71

Słownie:   dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć i 71/100 zł

- 4 -
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Boisko Kaszyce

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 BUDOWA LINII KABLOWEJ
7

d.3
KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. III
obmiar = 300*0.7*0.4 = 84.000m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.24r-g/m3 * 28.50zł/r-g
r-g 188.1600 63.840 5362.56

Razem koszty bezpośrednie: 5362.56 5362.56
Ceny jednostkowe 63.840 63.840 0.000 0.000

8
d.3

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2
obmiar = 300m

m

-- R --
1* robocizna

0.0126*2=0.0252r-g/m * 28.50zł/r-g
r-g 7.5600 0.718 215.46

-- M --
2* piasek

0.056*2=0.112m3/m * 80.00zł/m3
m3 33.6000 8.960 2688.00

3* materiały pomocnicze
2.5% * 2688zł

% 2.5000 0.224 67.20

-- S --
4* samochód samowyładowczy

0.008*2=0.016m-g/m * 95.00zł/m-g
m-g 4.8000 1.520 456.00

Razem koszty bezpośrednie: 3426.60 215.46 2755.20 456.00
Ceny jednostkowe 11.422 0.718 9.184 1.520

9
d.3

KNNR 5 0707-
03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie
obmiar = 300m

m

-- R --
1* robocizna

0.107r-g/m * 28.50zł/r-g
r-g 32.1000 3.050 914.85

-- M --
2* kable YAKXS 4x35

1.04m/m * 11.20zł/m
m 312.0000 11.648 3494.40

3* opaski kablowe typu Oki
0.1szt/m * 0.30zł/szt

szt 30.0000 0.030 9.00

4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.42m2/m * 1.50zł/m2

m2 126.0000 0.630 189.00

5* materiały pomocnicze
2.5% * 3692.4zł

% 2.5000 0.308 92.31

-- S --
6* środek transportowy

0.0149m-g/m * 90.00zł/m-g
m-g 4.4700 1.341 402.30

7* przyczepa do przewożenia kabli
0.0045m-g/m * 25.00zł/m-g

m-g 1.3500 0.113 33.75

8* ciągnik kołowy
0.0045m-g/m * 35.00zł/m-g

m-g 1.3500 0.158 47.25

9* żuraw samochodowy
0.0045m-g/m * 120.00zł/m-g

m-g 1.3500 0.540 162.00

Razem koszty bezpośrednie: 5345.40 914.85 3784.71 645.30
Ceny jednostkowe 17.818 3.050 12.616 2.152

10
d.3

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcz-
nie w gruncie kat. III
obmiar = 300*0.7*0.4 = 84.000m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.21r-g/m3 * 28.50zł/r-g
r-g 101.6400 34.485 2896.74

Razem koszty bezpośrednie: 2896.74 2896.74
Ceny jednostkowe 34.485 34.485 0.000 0.000
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Boisko Kaszyce

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.3

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar = 2pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.83r-g/pomiar * 28.50zł/r-g
r-g 1.6600 23.655 47.31

Razem koszty bezpośrednie: 47.31 47.31
Ceny jednostkowe 23.655 23.655 0.000 0.000

12
d.3

KNNR 5 1303-
04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar = 2pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.58r-g/pomiar * 28.50zł/r-g
r-g 1.1600 16.530 33.06

Razem koszty bezpośrednie: 33.06 33.06
Ceny jednostkowe 16.530 16.530 0.000 0.000

13
d.3

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
obmiar = 2odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

1.8r-g/odc. * 28.50zł/r-g
r-g 3.6000 51.300 102.60

Razem koszty bezpośrednie: 102.60 102.60
Ceny jednostkowe 51.300 51.300 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

BUDOWA LINII KABLOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17214.27 9572.67 6540.00 1101.60

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) 654.00 654.00

RAZEM 17868.27 9572.67 7194.00 1101.60

Koszty ogólne (R) [KoR] 65% od (R) 6222.45 6222.45

RAZEM 24090.72 15795.12 7194.00 1101.60

Zysk [Z] 10% od (R+KoR(R), S) 1689.72 1579.62 110.10

RAZEM 25780.44 17374.74 7194.00 1211.70

OGÓŁEM 25780.44

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt i 44/100 zł

- 6 -
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Boisko Kaszyce

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMNIENIA
14

d.4
KNNR 5 0602-
04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w bu-
dynkach ułożone luzem
obmiar = 300m

m

-- R --
1* elektromonter

0.105r-g/m * 28.50zł/r-g
r-g 31.5000 2.993 897.75

-- M --
2* bednarka ocynkowana FeZn 25x4

1.04m/m * 16.00zł/m
m 312.0000 16.640 4992.00

-- S --
3* spawarka

0.0294m-g/m * 56.00zł/m-g
m-g 8.8200 1.646 493.92

Razem koszty bezpośrednie: 6383.70 897.75 4992.00 493.92
Ceny jednostkowe 21.279 2.993 16.640 1.646

15
d.4

KNNR 5 0611-
05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji
zbrojenia
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
1* elektromonter

0.269r-g/szt. * 28.50zł/r-g
r-g 1.8830 7.667 53.67

-- S --
2* spawarka

0.134m-g/szt. * 56.00zł/m-g
m-g 0.9380 7.504 52.53

Razem koszty bezpośrednie: 106.20 53.67 52.53
Ceny jednostkowe 15.171 7.667 0.000 7.504

16
d.4

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* elektromonter

1.24r-g/szt. * 28.50zł/r-g
r-g 7.4400 35.340 212.04

Razem koszty bezpośrednie: 212.04 212.04
Ceny jednostkowe 35.340 35.340 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMNIENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6701.94 1163.61 4992.00 546.33

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) 499.20 499.20

RAZEM 7201.14 1163.61 5491.20 546.33

Koszty ogólne (R) [KoR] 65% od (R) 756.22 756.22

RAZEM 7957.36 1919.83 5491.20 546.33

Zysk [Z] 10% od (R+KoR(R), S) 246.80 192.05 54.75

RAZEM 8204.14 2111.86 5491.20 601.08

OGÓŁEM 8204.14

Słownie:   osiem tysięcy dwieście cztery i 14/100 zł

- 7 -
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Boisko Kaszyce

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
17

d.5
KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
słupie
obmiar = 18szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.67r-g/szt. * 28.50zł/r-g
r-g 12.0600 19.095 343.71

-- M --
2* oprawa LED

1kpl/szt. * 3775.00zł/kpl
kpl 18.0000 3775.000 67950.00

3* materiały pomocnicze
2.5% * 67950zł

% 2.5000 94.375 1698.75

-- S --
4* środek transportowy

0.06m-g/szt. * 90.00zł/m-g
m-g 1.0800 5.400 97.20

Razem koszty bezpośrednie: 70089.66 343.71 69648.75 97.20
Ceny jednostkowe 3893.870 19.095 3869.375 5.400

18
d.5

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 100 kg
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/szt. * 28.50zł/r-g
r-g 27.2400 129.390 776.34

-- M --
2* słupy stalowe 14m

1szt/szt. * 3840.00zł/szt
szt 6.0000 3840.000 23040.00

3* fundament
1szt/szt. * 540.00zł/szt

szt 6.0000 540.000 3240.00

4* tabliczka bezpiecznikowa słupowa
1szt/szt. * 82.00zł/szt

szt 6.0000 82.000 492.00

5* materiały pomocnicze
2.5% * 26772zł

% 2.5000 111.550 669.30

-- S --
6* koparka podsiębierna 0,15m3

0.07m-g/szt. * 120.00zł/m-g
m-g 0.4200 8.400 50.40

7* żuraw samochodowy
0.06m-g/szt. * 120.00zł/m-g

m-g 0.3600 7.200 43.20

8* środek transportowy
0.06m-g/szt. * 90.00zł/m-g

m-g 0.3600 5.400 32.40

Razem koszty bezpośrednie: 28343.64 776.34 27441.30 126.00
Ceny jednostkowe 4723.940 129.390 4573.550 21.000

19
d.5

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane do rur
obmiar = 100m

m

-- R --
1* robocizna

0.0352r-g/m * 28.50zł/r-g
r-g 3.5200 1.003 100.32

-- M --
2* YDYżo 3x2,5 mm2

1.04m/m * 4.30zł/m
m 104.0000 4.472 447.20

3* materiały pomocnicze
2.5% * 447.2zł

% 2.5000 0.112 11.18

Razem koszty bezpośrednie: 558.70 100.32 458.38
Ceny jednostkowe 5.587 1.003 4.584 0.000

- 8 -
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Boisko Kaszyce

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

20
d.5

KNNR 5 1002-
01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15
kg na słupie
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/szt. * 28.50zł/r-g
r-g 4.3200 20.520 123.12

-- M --
2* belka poprzeczna dla 3 opraw

1szt/szt. * 500.80zł/szt
szt 6.0000 500.800 3004.80

3* materiały pomocnicze
2.5% * 3004.8zł

% 2.5000 12.520 75.12

-- S --
4* środek transportowy

0.06m-g/szt. * 90.00zł/m-g
m-g 0.3600 5.400 32.40

5* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0.37m-g/szt. * 120.00zł/m-g

m-g 2.2200 44.400 266.40

Razem koszty bezpośrednie: 3501.84 123.12 3079.92 298.80
Ceny jednostkowe 583.640 20.520 513.320 49.800

21
d.5

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar = 6pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/pomiar * 28.50zł/r-g
r-g 3.7800 17.955 107.73

Razem koszty bezpośrednie: 107.73 107.73
Ceny jednostkowe 17.955 17.955 0.000 0.000

22
d.5

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar = 6pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/pomiar * 28.50zł/r-g
r-g 3.7800 17.955 107.73

Razem koszty bezpośrednie: 107.73 107.73
Ceny jednostkowe 17.955 17.955 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 102709.30 1558.93 100628.37 522.00

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) 10062.80 10062.80

RAZEM 112772.10 1558.93 110691.17 522.00

Koszty ogólne (R) [KoR] 65% od (R) 1013.33 1013.33

RAZEM 113785.43 2572.26 110691.17 522.00

Zysk [Z] 10% od (R+KoR(R), S) 309.49 257.29 52.20

RAZEM 114094.91 2829.54 110691.17 574.20

OGÓŁEM 114094.91

Słownie:   sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery i 91/100 zł

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Boisko Kaszyce PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 132342.74 14787.74 114160.37 3394.63

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) 11416.00 11416.00

RAZEM 143758.74 14787.74 125576.37 3394.63

Koszty ogólne (R) [KoR] 65% od (R) 9612.19 9612.19

RAZEM 153370.92 24399.92 125576.37 3394.63

Zysk [Z] 10% od (R+KoR(R), S) 2779.83 2440.26 339.57

RAZEM 156150.72 26840.15 125576.37 3734.20

OGÓŁEM 156150.72

Słownie:   sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt i 72/100 zł

- 10 -
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Boisko Kaszyce ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. elektromonter r-g 44.3230 28.50 1263.21
2. robocizna r-g 474.5370 28.50 13524.31

RAZEM 14787.52

Słownie:   czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem i 52/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 312.0000 16.00 4992.00
2. belka poprzeczna dla 3 opraw szt 6.0000 500.80 3004.80
3. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6

mm gat.I/II
m2 126.0000 1.50 189.00

4. fundament szt 6.0000 540.00 3240.00
5. kable YAKXS 4x35 m 312.0000 11.20 3494.40
6. konstrukcje wsporcze stalowe do 10 kg kg 40.8000 0.00 0.00
7. opaski kablowe typu Oki szt 30.0000 0.30 9.00
8. oprawa LED kpl 18.0000 3775.00 67950.00
9. piasek m3 33.6000 80.00 2688.00

10. słupek prefabrykowany żelbetowy SZ szt 6.0000 0.00 0.00
11. słupy stalowe 14m szt 6.0000 3840.00 23040.00
12. śruby zgrubne M20 z podkładkami i nakrętkami kg 21.0000 0.00 0.00
13. tablice rozdzielcze SZO szt 1.0000 2000.00 2000.00
14. tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt 6.0000 82.00 492.00
15. YDYżo 3x2,5 mm2 m 104.0000 4.30 447.20
16. materiały pomocnicze zł 2613.86

RAZEM 114160.26

Słownie:   sto czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt i 26/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy m-g 1.7900 35.00 62.65
2. koparka m-g 0.3600 0.00 0.00
3. koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0.4200 120.00 50.40
4. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 2.2200 120.00 266.40
5. przyczepa dłużycowa m-g 2.4000 0.00 0.00
6. przyczepa do przewożenia kabli m-g 1.3500 25.00 33.75
7. przyczepa do przewożenia kabli m-g 0.4400 0.00 0.00
8. samochód samowyładowczy m-g 4.8000 95.00 456.00
9. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0.7200 0.00 0.00

10. samochód wieżowy z balkonem m-g 3.0600 0.00 0.00
11. spawarka m-g 9.7580 56.00 546.45
12. środek transportowy m-g 10.0000 90.00 900.00
13. żuraw samochodowy m-g 8.9900 120.00 1078.80
14. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 5.1600 0.00 0.00

RAZEM 3394.45

Słownie:   trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery i 45/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kz KoR Z RAZEM

1 DEMONTAŻE 2307.56 1224.70 0.00 1499.96 503.30 5535.52
2 MONTAŻ SZO 184.97 2000.00 199.99 120.23 30.52 2535.71
3 BUDOWA LINII KABLOWEJ 9572.67 6540.00 1101.60 654.00 6222.45 1689.72 25780.44
4 INSTALACJA ODGROMO-

WA I UZIEMNIENIA
1163.61 4992.00 546.33 499.20 756.20 246.80 8204.14

5 INSTALACJA OŚWIETLENIA
ZEWNĘTRZNEGO

1558.93 100628.37 522.00 10062.79 1013.33 309.49 114094.91

RAZEM 14787.74 114160.37 3394.63 11415.98 9612.17 2779.83 156150.72

Słownie:   sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt i 72/100 zł
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