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PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA ELEKTRYCZNA

Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 212 obreb Krzyzowa Géra nr 1

ihr 304 obreb Graniczna w Strzegomiu

USUNIECIE KOLIZJI L-522 - CPV 45316110-9, 45232300-5

Pozycja wg

Lp specyfikagji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka llos¢
Demontaz
1 D.01.03.01 Demonta.z przewoddw nieizolowanych o przekroju 50-79 mm2 na Km/3 przew. 0,085
stupach zelbetowych - Przewody do ponownego montazu
2 jw. Demontaz przewodéw zabezpieczajgcych o przekroju 35-70 mm2| 3 przew. 0,085
3 w. Dodatgk za. demo.ntaz przewoddéw na skrzyzowaniach z droga, 3 przew. 0,085
torami kolejowymi
. Demontaz izolatoréw tancuchowych tPn2, £O2 na stupach i
4 jw. " . szt. 6
stacji transformatorowej
5 w. Demonta.z przewoddw nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na Km/3 przew. 0,105
stupach zelbetowych
6 w. Demonta_z przewoddw nieizolowanych o przekroju 50-79 mm2 na km/3 przew. 0,082
stupach zelbetowych - Przewody do ponownego montazu
7 jw. Demontaz przewoddw zabezpieczajgcych o przekroju 35-70 mm2| 3 przew. 0,082
8 w. Dodatek za demontgz przewodow na skrzyzowaniach z linig NN, 3 przew. 0,082
SN, telekomunikacyjna, zabudowania
9 - Demontaz izolatoréw tancuchowych £Pn2, £t O2 na stupach i szt 6
JW- stacji transformatorowej )
Odkopanie i demontaz stupéw zelbetowych
10 jw. rozkracznychsprzetem mechanicznym z zasypaniem wykopu - szt. 2
zerdzie BSW dt. 14 m
11 jw. Odkopanie i demontaz podpér o dt. powyzej 12 m szt. 2
12 w. Rozmontowanie stupow zelbetowych zdemontowanych szt 5
rozkracznych
Budowa linii napowietrznej SN
13 D.01.03.01 Wykopy. mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o Stanow. 5
dtugosci 15.0 m
14 jw. Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 9,42
15 - Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych z sty 5
JW- ustojem prefabrykowanym o Zerdzi dtugosci 15.0 m P
16 w. Montaz |zolatorow tancuchowych £ 02 na stupach i stacji Szt 6
transformatorowej
. Montaz izolatoréw kompozytowych lub pniowych na stupach i
17 jw. " . szt. 6
stacji transformatorowej
. Montaz uktadéw odtgcznikowych ON/III
18 JW- Roztgcznik napowietrzny RNIII-24/4 szt. L
. Montaz przewodow nieizolowanych o przekroju 70 mma2 linii
19 JW- napowietrznej - montaz istniejgcych przewodéw AFL-6 70 km/3 przew. 0,085
. Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii
20 JW- napowietrznej - montaz istniejgcych przewodéw AFL-6 70 km/3 przew. 0,082
21 jw. Regulacja zwiséw przewodow km 0,085
22 jw. Regulacja zwiséw przewodow km 0,082
23 jw. Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych stup 2
24 w. Reczne plantom{e}nle powierzchni gruntu rodzimego kat.lV - przy m2 20
stupach Krotnos¢ = 2
Budowa linii kablowej SN
25 D.01.03.01 Montaz konstrukcji pod gtowice kablowg i kabel szt. 2




Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach

26 jw. betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m 20
Krotnos¢ = 3
27 jw. Montaz ogranicznikéw przepie¢ POLIM-D kpl. 2
28 w. PrzewoFJy uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o m 36
przekroju do 200 mm2)
Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 111
29 jw. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - wykop pod m3 9,2
uziemienie stupa
30 jw. Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 75,7
31 w. Mechgnlczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w m 18
gruncie kat Il
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w
32 jw. gruncie kat. IlI-1V - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 m3 9,2
poj/h)
33 w. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - po m2 46
wykopach
. Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 111
34 JW- IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) ms3 1161
35 w. Utozenie rur oslgnowych z PCW 0 $r.do 140 mm - roboty obok m 215
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
. Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 111
36 JW- IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) ms3 45,158
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci
37 jw. do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m 133
Krotnos¢ = 2
38 W Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 1115
JW- - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) Krotno$¢ = 3 '
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub
39 jw. kanatach zamknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 m 21,5
poj/h) Krotnosé = 3
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w
40 jw. gruncie kat. IlI-1V - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 m3 9,675
poj/h)
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w
41 jw. gruncie kat. lll-1V - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 m3 35,122
poj/h)
a2 w. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - po m2 266
wykopach
Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod obiektami -
43 jw. roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - przepust m 17
rezerwowy pod drogg Krotno$c¢ = 2
a4 w. Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 m3 11,97
km grunt kat. IV
45 - Gtowice matogabarytowe na kablach 1-zytowych o przekroju do szt 6
JW- 240 mm2 na napiecie do 30 kV ’
46 jw. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 2
a7 jw. Badanie - diagnostyka linii kablowej SN odc. 1




FORMULARZ OFERTOWY - BRANZA ELEKTRYCZNA

Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 212 obreb Krzyzowa Géra nr 1
i'nr 304 obreb Graniczna w Strzegomiu

OSWIETLENIE ULICZNE - CPV 45316110-9, 45232300-5

Lp ozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka llos¢ Cena jedn. Wartos$¢
specyfikaciji
Demontaz
1 D.01.03.01 Demonta‘z przewoddw nieizolowanych o przekroju 50-79 mm2 na Km/3 przew. 0,085
stupach zelbetowych - Przewody do ponownego montazu
2 jw. Demontaz przewoddéw zabezpieczajgcych o przekroju 35-70 mm2| 3 przew. 0,085
3 w. Dodat‘ek zg demolntaz przewoddw na skrzyzowaniach z droga, 3 przew. 0,085
torami kolejowymi
4 W Demontaz izolatoréw tancuchowych £Pn2, £O2 na stupach i stacji szt 6
JW. transformatorowej )
5 w. Demonta‘z przewoddw nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na Km/3 przew. 0105
stupach zelbetowych
6 w. Demonta‘z przewoddw nieizolowanych o przekroju 50-79 mm2 na Km/3 przew. 0,082
stupach zelbetowych - Przewody do ponownego montazu
7 jw. Demontaz przewoddéw zabezpieczajgcych o przekroju 35-70 mm2| 3 przew. 0,082
8 w. Dodatek za demontgz przewodow ng skrzyzowaniach z linig NN, 3 przew. 0,082
SN, telekomunikacyjng, zabudowania
9 W Demontaz izolatoréw tancuchowych £Pn2, £ O2 na stupach i stacji szt 6
JW. transformatorowej )
Odkopanie i demontaz stupéw zelbetowych
10 jw. rozkracznychsprzetem mechanicznym z zasypaniem wykopu - szt. 2
zerdzie BSW dt. 14 m
11 jw. Odkopanie i demontaz podpér o dt. powyzej 12 m szt. 2
12 w. Rozmontowanie stupéw zelbetowych zdemontowanych szt 2
rozkracznych
Razem dziat: Demontaz
Budowa linii napowietrznej SN
13 D.01.03.01 WykoE)y. mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o stanow. 2
dtugosci 15.0 m
14 jw. Zabezpieczenie podziemnej czgsci stupow m2 9,42
15 W Montaz i stawianie stupdw wirowanych jednozerdziowych z sty 2
W ustojem prefabrykowanym o zerdzi diugosci 15.0 m P
16 w. Montaz |zolatorom{ fancuchowych £02 na stupach i stacji szt 6
transformatorowej
17 w. Mon‘tlaz izolatorow kompozytowych lub pniowych na stupach i szt 6
stacji transformatorowej
. Montaz uktadéw odtgcznikowych ON/III
18 W Roztacznik napowietrzny RNIII-24/4 szt !
. Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju 70 mmz2 linii
19 W napowietrznej - montaz istniejgcych przewodow AFL-6 70 km/3 przew. 0,085
. Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju 70 mmz2 linii
. ; } A . ki . ,082
20 w napowietrznej - montaz istniejgcych przewodéw AFL-6 70 m/3 przew 0.08
21 jw. Regulacja zwiséw przewodéw km 0,085
22 jw. Regulacja zwiséw przewodéw km 0,082
23 jw. Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych stup 2
24 w. Reczne pIantonz?me powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - przy m2 20
stupach Krotno$¢ = 2
Razem dziat: Budowa linii napowietrznej SN
Budowa linii kablowej SN
25 D.01.03.01 Montaz konstrukcji pod gtowice kablowg i kabel szt. 2
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach
26 jw. betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m 20
Krotnos$¢ = 3
27 jw. Montaz ogranicznikéw przepieé POLIM-D kpl. 2
28 W, Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o m 36

przekroju do 200 mm2)




Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. IlI-
29 jw. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - wykop pod m3 9,2
uziemienie stupa
30 jw. Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 75,7
21 w. Mech?nlczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w m 18
gruncie kat Il
Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w
32 jw. gruncie kat. lll-1V - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 m3 9,2
poj/h)
33 w. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - po m2 46
wykopach
. Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. IlI-
34 . IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m3 1161
35 w. Utozenie rur os’pnowych z PCWl o $r.do 140 mm - roboty obok m 215
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
. Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. IlI-
36 W IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m3 45158
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci
37 jw. do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m 133
Krotno$¢ = 2
38 " Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 1115
. - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) Krotno$¢ = 3 ’
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub
39 jw. kanatach zamknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 m 215
poj/h) Krotno$¢ = 3
Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w
40 jw. gruncie kat. lll-V - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 m3 9,675
poj/h)
Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w
41 jw. gruncie kat. lll-1V - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 m3 35,122
poj/h)
42 w. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - po m2 266
wykopach
Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod obiektami -
43 jw. roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - przepust m 17
rezerwowy pod drogg Krotnos¢ = 2
24 w. Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 m3 11,97
km grunt kat. IV
5 W Gtlowice matogabarytowe na kablach 1-zytowych o przekroju do szt 6
JW. 240 mm2 na napiecie do 30 kV )
46 jw. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 2
47 jw. Badanie - diagnostyka linii kablowej SN odc. 1
Razem dziat: Budowa linii kablowej SN
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