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Lp Pozycja wg 
specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość

1 D.01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na 
słupach żelbetowych - Przewody do ponownego montażu km/3 przew. 0,085

2 jw. Demontaż przewodów zabezpieczających o przekroju 35-70 mm2 3 przew. 0,085

3 jw. Dodatek za demontaż przewodów na skrzyżowaniach z drogą, 
torami kolejowymi 3 przew. 0,085

4 jw. Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn2, ŁO2 na słupach i 
stacji transformatorowej szt. 6

5 jw. Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na 
słupach żelbetowych km/3 przew. 0,105

6 jw. Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na 
słupach żelbetowych - Przewody do ponownego montażu km/3 przew. 0,082

7 jw. Demontaż przewodów zabezpieczających o przekroju 35-70 mm2 3 przew. 0,082

8 jw. Dodatek za demontaż przewodów na skrzyżowaniach z linią NN, 
SN, telekomunikacyjną, zabudowania 3 przew. 0,082

9 jw. Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn2, ŁO2 na słupach i 
stacji transformatorowej szt. 6

10 jw.
Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych 
rozkracznychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - 
żerdzie BSW dł. 14 m

szt. 2

11 jw. Odkopanie i demontaż podpór o dł. powyżej 12 m szt. 2

12 jw. Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych 
rozkracznych szt. 2

13 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o 
długości 15.0 m stanow. 2

14 jw. Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 9,42

15 jw. Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z 
ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 15.0 m słup 2

16 jw. Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji 
transformatorowej szt. 6

17 jw. Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i 
stacji transformatorowej szt. 6

18 jw. Montaż układów odłącznikowych ON/III
Rozłącznik napowietrzny RNIII-24/4 szt. 1

19 jw. Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii 
napowietrznej - montaż istniejących przewodów AFL-6 70 km/3 przew. 0,085

20 jw. Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii 
napowietrznej - montaż istniejących przewodów AFL-6 70 km/3 przew. 0,082

21 jw. Regulacja zwisów przewodów km 0,085

22 jw. Regulacja zwisów przewodów km 0,082

23 jw. Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych słup 2

24 jw. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - przy 
słupach Krotność = 2 m2 20

25 D.01.03.01 Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel szt. 2
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26 jw.
Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach 
betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 
Krotność = 3

m 20

27 jw. Montaż ograniczników przepięć POLIM-D  kpl. 2

28 jw. Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o 
przekroju do 200 mm2) m 36

29 jw.
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-
IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - wykop pod 
uziemienie słupa

m3 9,2

30 jw. Układanie uziomów w rowach kablowych m 75,7

31 jw. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie kat III m 18

32 jw.
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w 
gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 
poj/h)

m3 9,2

33 jw. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - po 
wykopach m2 46

34 jw. Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-
IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m3 11,61

35 jw. Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok 
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m 21,5

36 jw. Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-
IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m3 45,158

37 jw.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 
do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 
Krotność = 2

m 133

38 jw. Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 
- roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) Krotność = 3 m 111,5

39 jw.
Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 
poj/h) Krotność = 3

m 21,5

40 jw.
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w 
gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 
poj/h)

m3 9,675

41 jw.
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w 
gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 
poj/h)

m3 35,122

42 jw. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - po 
wykopach m2 266

43 jw.
Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - 
roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - przepust 
rezerwowy pod drogą Krotność = 2

m 17

44 jw. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 
km grunt kat. IV m3 11,97

45 jw. Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 
240 mm2 na napięcie do 30 kV szt. 6

46 jw. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2

47 jw. Badanie - diagnostyka linii kablowej SN odc. 1



Lp Pozycja wg 
specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Cena jedn. Wartość

1 D.01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na 
słupach żelbetowych - Przewody do ponownego montażu km/3 przew. 0,085

2 jw. Demontaż przewodów zabezpieczających o przekroju 35-70 mm2 3 przew. 0,085

3 jw. Dodatek za demontaż przewodów na skrzyżowaniach z drogą, 
torami kolejowymi 3 przew. 0,085

4 jw. Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn2, ŁO2 na słupach i stacji 
transformatorowej szt. 6

5 jw. Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na 
słupach żelbetowych km/3 przew. 0,105

6 jw. Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na 
słupach żelbetowych - Przewody do ponownego montażu km/3 przew. 0,082

7 jw. Demontaż przewodów zabezpieczających o przekroju 35-70 mm2 3 przew. 0,082

8 jw. Dodatek za demontaż przewodów na skrzyżowaniach z linią NN, 
SN, telekomunikacyjną, zabudowania 3 przew. 0,082

9 jw. Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn2, ŁO2 na słupach i stacji 
transformatorowej szt. 6

10 jw.
Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych 
rozkracznychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - 
żerdzie BSW dł. 14 m

szt. 2

11 jw. Odkopanie i demontaż podpór o dł. powyżej 12 m szt. 2

12 jw. Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych 
rozkracznych szt. 2

13 D.01.03.01 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o 
długości 15.0 m stanow. 2

14 jw. Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 9,42

15 jw. Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z 
ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 15.0 m słup 2

16 jw. Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji 
transformatorowej szt. 6

17 jw. Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i 
stacji transformatorowej szt. 6

18 jw. Montaż układów odłącznikowych ON/III
Rozłącznik napowietrzny RNIII-24/4 szt. 1

19 jw. Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii 
napowietrznej - montaż istniejących przewodów AFL-6 70 km/3 przew. 0,085

20 jw. Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii 
napowietrznej - montaż istniejących przewodów AFL-6 70 km/3 przew. 0,082

21 jw. Regulacja zwisów przewodów km 0,085

22 jw. Regulacja zwisów przewodów km 0,082

23 jw. Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych słup 2

24 jw. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - przy 
słupach Krotność = 2 m2 20

25 D.01.03.01 Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel szt. 2

26 jw.
Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach 
betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 
Krotność = 3

m 20

27 jw. Montaż ograniczników przepięć POLIM-D  kpl. 2

28 jw. Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o 
przekroju do 200 mm2) m 36
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29 jw.
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-
IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - wykop pod 
uziemienie słupa

m3 9,2

30 jw. Układanie uziomów w rowach kablowych m 75,7

31 jw. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie kat III m 18

32 jw.
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w 
gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 
poj/h)

m3 9,2

33 jw. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - po 
wykopach m2 46

34 jw. Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-
IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m3 11,61

35 jw. Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok 
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m 21,5

36 jw. Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-
IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) m3 45,158

37 jw.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 
do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 
Krotność = 2

m 133

38 jw. Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 
- roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) Krotność = 3 m 111,5

39 jw.
Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 
poj/h) Krotność = 3

m 21,5

40 jw.
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w 
gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 
poj/h)

m3 9,675

41 jw.
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w 
gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 
poj/h)

m3 35,122

42 jw. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - po 
wykopach m2 266

43 jw.
Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - 
roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - przepust 
rezerwowy pod drogą Krotność = 2

m 17

44 jw. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 
km grunt kat. IV m3 11,97

45 jw. Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 
240 mm2 na napięcie do 30 kV szt. 6

46 jw. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2

47 jw. Badanie - diagnostyka linii kablowej SN odc. 1

RAZEM BRUTTO

RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%

Razem dział: Budowa linii kablowej SN
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