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ZG.270.2.4.2023        Załącznik nr 10 do SWZ 

     

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy zamówienia pn.: „Bieżące utrzymacie dróg leśnych 2023 - dostawa wraz z wbudowaniem 

kruszywa naturalnego łamanego”. 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

W zakres zamówienia wchodzi dostawa kruszywa naturalnego łamanego  oraz jego wbudowanie, obejmujące 

następujące czynności: 

1. Przygotowanie terenu robót. 

2. Zabezpieczenie terenu robót. 

3. Profilowanie remontowanego odcinka lub wykonanie koryta. 

4. Równomierne rozsypanie z mechanicznym lub ręcznym wyprofilowaniem na całej szerokości wskazanego 

odcinka przy grubości warstwy uzgodnionej z Zamawiającym albo  uzupełnienie ubytków miejscowo, 

uzupełnienie pojedynczych wybojów lub kolein.  

5. Zagęszczenie rozłożonego kruszywa naturalnego łamanego z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia 0,9 - 1.  

Zamawiający wymaga, aby dostarczone kruszywo było dopuszczone do stosowania w budownictwie 

drogowym i posiadało niezbędne zgodne z przepisami prawa atesty i aprobaty. 

Kruszywo łamane nie może być zwietrzałe, musi nadawać się na warstwę mrozoodporną. W kruszywie nie 

mogą znajdować się zanieczyszczenia tj. elementy metalowe, tworzywa sztuczne, papa, drewno, itp. 

Dostarczony materiał musi spełniać wymagania dopuszczalności do zastosowania w robotach drogowych. 

 

2. MIEJSCE REALIZACJI DOSTAWY 

Miejscem realizacji dostaw jest obszar administracyjny Nadleśnictwa Lutówko, a dokładniej drogi należące 

do docelowej sieci dróg we wszystkich leśnictwach. 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem Dostaw. Lokalizację odcinków dróg 

przeznaczonych do naprawy w poszczególnych leśnictwach zawiera załącznik nr 13 do SWZ. 

Na życzenie Wykonawcy przed rozpoczęciem dostaw może nastąpić wskazanie planowanych do remontu 

odcinków dróg. 

 

3. WYMAGANIA I WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Wykonawca wyceniając dostawę  materiału w cenie ofertowej dostarczanego  kruszywa winien uwzględnić 

wszystkie elementy cenotwórcze tj.: cenę kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-63 mm, transportu 

wbudowania i zagęszczenia oraz wykonaniem ewentualnych odwodnień pozwalających na swobodny odpływ 

wód opadowych.  

3.1. Określenia podstawowe 
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Przewidywana ilość kruszywa łamanego powstałego z przekruszenia skały litej magmowej lub metamorficznej 

o uziarnieniu  0-63 mm wynosi: 2656 t. 

Orientacyjna warstwa wbudowanego kruszywa ma wynosić 30 cm grubości +/- 10 cm 

Kruszywo musi spełniać: 

1) Normę PN-EN 933-1, 

2) Warunki techniczne WT-4 2010. 

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót przedstawi 

Zamawiającemu atesty, aprobaty zgodne z przepisami prawa oraz przedstawi informacje dotyczące źródła 

pochodzenia materiałów.  

Przy każdej dostawie kierowca  samochodu okaże się właściwym kwitem wagowym. 

Jednostką rozliczeniową będzie 1 tona kruszywa naturalnego łamanego zważona przed wbudowaniem na 

podstawie kwitu wagowego. Ilość odebranego surowca będzie potwierdzana przez leśniczego lub 

podleśniczego (przedstawiciela Zamawiającego) na dokumencie WZ wystawionego przez Wykonawcę 

zgodnie z załączonym kwitem wagowym.  

Wielkość dostaw na poszczególne odcinki dróg została zawarta w Harmonogramie Dostaw (stanowiącym 

załącznik nr 11 do SWZ). 

Realizacja dostaw rozpocznie się po telefonicznym, pisemnym lub mailowym zgłoszeniu nie później niż do 1 

dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Wykonawca zapewni możliwość kontroli ilości dostarczanych materiałów. 

Każdorazowo przy zleceniu prac zostanie ustalony cząstkowy termin realizacji robót budowlanych wiążący 

dla Wykonawcy. 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy remoncie oraz za ich zgodność z wymogami i poleceniami Zamawiającego. 

3.2.1. Wykonawca zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego wykonanie czynności telefonicznie, mailowo 

lub pisemnie w terminie do 1 dnia roboczego od czasu ich wykonania. 

Odbiór będzie obejmował ocenę prawidłowo wykonanych czynności oraz ilości dostarczonego 

i wbudowanego materiału oraz ocenę jakości wykonanych czynności.  

Potwierdzeniem wykonania zamówienia będzie protokół odbioru prawidłowo wykonanych czynności 

(zgodnie z opisem) sporządzony przez przedstawiciela Zamawiającego (stanowiący załącznik nr 12 do SWZ). 

3.2.2. Dokumentacja 

Umowy oraz załączniki do umowy, lokalizację odcinków dróg przeznaczonych do naprawy, ilość kruszywa 

łamanego niezbędną do remontu dróg. 

3.2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
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będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem gleby i siedlisk leśnych, 

b) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

d) możliwością powstania pożaru. 

3.2.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników 

Wykonawcy. 

3.2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

3.2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

3.2.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia (przekazania placu budowy) do daty zakończenia robót (odbioru końcowego robót). 

3.2.8. Odpowiedzialność 

Wykonawca w trakcie wykonywania robót na własny koszt naprawi uszkodzone fragmenty drogi. 

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, 

a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód 

wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby, przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy, 

wykorzystywane przez siebie preparaty lub środki chemiczne, urządzenia, maszyny itp. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wykonawcy przez czynniki zewnętrzne 

(wiatr, ogień, woda i inne). 

3.2.9. Kontrola i zasady ważenia 

Wykonawca rozlicza się z dowiezionego kruszywa łamanego na podstawie WZ potwierdzonych przez 

przedstawicieli Zamawiającego tj. leśniczego lub podleśniczego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wykonywania wyrywkowego ważenia (sprawdzenia tonażu) dowiezionego kruszywa łamanego we 

wskazanych miejscach, w których można tego dokonać na legalizowanych wagach. Jeżeli tonaż będzie 
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niezgodny z załączoną WZ to koszt ważenia ponosi Wykonawca oraz podlega karze umownej zawartej w §10 

ust. 1 pkt 6, natomiast jeżeli tonaż będzie zgodny z WZ to koszt ważenia ponosi Zleceniodawca. 

Każdorazowo z procesu ważenia zostanie spisany protokół pomiaru (ważenia) podpisany przez Wykonawcę 

oraz Zamawiającego. 

3.3. Materiały 

3.3.1. Rodzaje materiałów  

Materiałem stosowanym przy remoncie leśnych dróg gruntowych (łataniu dziur) jest:  

- kruszywo łamane o granulacji 0–63 mm, powstałe z przekruszenia skały litej magmowej. 

3.3.2. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed wbudowaniem szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła zakupu materiałów oraz świadectwo jakości lub inny dokument przydatności tych 

materiałów (atesty, aprobaty). 

3.3.3. Podział materiałów na leśnictwa 

Lp. Leśnictwo Ilość ton kruszywa % udział 

1. Adamowo 255 9,60 

2. Doręgowice 77 2,90 

3. Gaj 228 8,59 

4. Jazdrowo 358 13,48 

5. Kamień 200 7,53 

6. Kamionka 429 16,15 

7. Lutowo 378 14,23 

8. Witkowo 361 13,59 

9. Zaleśniak 370 13,93 

 2656 100 

 

Uwaga! Podział kruszywa łamanego w leśnictwach jest orientacyjny i może ulec zmianie wskutek zaistniałych 

potrzeb – łatania dziur oraz konieczności wywozu drewna po drogach należących do docelowej sieci drogowej 

w Nadleśnictwie Lutówko. 

3.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na środowisko leśne. Aby zapewnić właściwą jakość 

wykonywanych czynności Wykonawca zobowiązany jest dysponować następującym sprzętem: 

- samochody ciężarowe, 

- równiarka samojezdna, 

- walec samojezdny lub ciągniony o masie min. 4 t, 

- koparka kołowa lub gąsienicowa o masie min. 5 t. 
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Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV: 

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

14212200-2 - Kruszywo 

 

 


