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SZCZENURZE 15-09-2-03-139   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 116 CP-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-175   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,85 116 CP-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-197   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,98 116 CP-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,46 116 CP-W

CW

SZCZENURZE 15-09-2-03-139   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,24 112 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-139   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 112 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-175   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,28 112 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-175   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,28 112 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,47 112 CW-W

MA-PORZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-100   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,07  14 ROZDR-PP

SZCZENURZE 15-09-2-03-101   -t   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,32  14 ROZDR-PP

SZCZENURZE 15-09-2-03-171   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,85  14 ROZDR-PP

SZCZENURZE 15-09-2-03-177   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,96  14 ROZDR-PP

SZCZENURZE 15-09-2-03-179   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,50  14 ROZDR-PP

SZCZENURZE 15-09-2-03-179   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,05  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

SZCZENURZE 15-09-2-03-100   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,51  70 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-101   -t   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,45  70 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-171   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,66  70 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-177   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,70  70 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-179   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,99  70 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-179   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,99  70 WYK-POGCZ

PIEL

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,90 108 KOSZ UB

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

SZCZENURZE 15-09-2-03-108   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,50 107 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-143   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-144   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-149   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,55 107 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-169   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

SZCZENURZE 15-09-2-03-172   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

SZCZENURZE 15-09-2-03-172   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,60 107 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,35 108 KOSZ UB

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

SZCZENURZE 15-09-2-03-197   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

SZCZENURZE 15-09-2-03-197   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

SZCZENURZE 15-09-2-03-78    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,39 107 KOSZ UA

OCHRL O-GRODZN

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  10,40 141 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  13,00 141 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  6,40 141 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,00 141 GRODZ-SRN
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SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  1,60 141 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 141 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  13,60 141 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  17,00 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

SZCZENURZE 15-09-2-03-173   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,40 145 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-173   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-82    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,80 145 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-82    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-85    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,04 145 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-85    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,20 145 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,44 145 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,20 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  70,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  6,00 159 KONTR-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-174   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-174   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  8,00 159 KONTR-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-174   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 131 PUŁ-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-178   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-178   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  6,00 159 KONTR-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-178   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-178   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-178   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-178   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -o   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  7,00 159 KONTR-RYJ

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC SZCZENURZE 15-09-2-03-155   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

SZCZENURZE 15-09-2-03-143   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,40 119 ZAB-UPAK

SZCZENURZE 15-09-2-03-144   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,60 119 ZAB-UPAK

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,60 119 ZAB-UPAK

OCHRP

P-INFO

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-INNE SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR
SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  4,00 165 DOZ DOG

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

POZ IIIAU

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  405,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  405,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-176   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 089,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-176   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 089,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-180   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  999,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-180   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-180   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  999,00   2 CWD-D
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IIIAU SZCZENURZE 15-09-2-03-180   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

IVD

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  714,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  714,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

IVDU

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  501,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  501,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-173   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  313,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-173   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

PM SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  31,00 385 GODZ PILA

PR
SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  348,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  348,00   2 CWD-D

PTP
SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00   2 CWD-D

PTW
SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

TPP

SZCZENURZE 15-09-2-03-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-175   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-81    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-81    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-93    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-93    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

TWP

SZCZENURZE 15-09-2-03-110   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-110   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-114   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-114   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

SZCZENURZE 15-09-2-03-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-90    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-90    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-91    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-91    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-91    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-91    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23
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