
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5Pakiet: 5
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czynn.
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Inwentarz
Adres
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czynności
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Kod
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CP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195B  -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,70 124 CP-W

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195B  -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,83 124 CP-W

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,18 124 CP-W

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,34 124 CP-W

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

CW

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195A  -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,18 120 CW-W

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195A  -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,66 120 CW-W

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -s   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 120 CW-W

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 120 CW-W

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 120 CW-W

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50 120 CW-W

ODN-GLEB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  9,96  73 WYK-POGCZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,12  73 WYK-POGCZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,72  73 WYK-POGCZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,80  73 WYK-POGCZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  29,70  73 WYK-POGCZ

ODN-IIP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  26,40 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,40 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  26,40 100 SADZ WIEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,40 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,70 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,22  67 KOP-ROW

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,70 100 SADZ WIEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,70 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,69 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,69 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,21  67 KOP-ROW

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,69 100 SADZ WIEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,69 111 DOW-SADZ

PIEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195A  -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,85 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,06 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,15 115 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,48 115 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 116 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-234   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,70 115 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,64 116 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,39 116 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-239   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-242   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-242   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,87 117 KOSZ UC
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WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,35 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,40 115 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,10 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,15 116 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,94 116 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,65 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,14 116 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,30 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,74 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,84 116 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,20 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-250B  -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,15 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-286   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,10 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,51 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,81 117 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 117 KOSZ UC

POPR

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 102 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,60  57 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80 102 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,80  57 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,30 102 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,30  57 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 102 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,60  57 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20 102 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -i   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,20  57 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,80 102 SADZ POP
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WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  4,80  57 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -s   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -s   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT  3,00 102 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -s   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  3,00  57 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -s   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  1,00  57 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -t   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -t   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80 102 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -t   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,80  57 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -t   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 102 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,60  57 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 102 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,00  57 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZNGOSP WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  20,00 389 ZB-NASBK

OCHRL

O-GRODZN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,52 149 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,40 149 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 152 WYK-SLUPI

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 151 WYK-SLUPL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,24 149 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,80 149 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-242   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,36 149 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-242   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,20 149 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,96 149 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,70 149 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,16 149 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,70 149 GRODZ-SRN

O-GRODZR

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195B  -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 153 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195B  -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,25 153 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,52 153 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,60 153 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 153 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,36 153 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,80 153 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,78 153 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,90 153 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 153 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,50 153 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,42 153 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,10 153 GRODZ-DEM
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Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
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Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZS
WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,53 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,86 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,39 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,94 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,14 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-286   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  1,00 160 KOR-DRWI

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-PORZ
WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  3,00 174 DOZ DOG

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 399 GODZNOC

POZ

CP-P
WRZEŚCIE 15-09-2-07-195B  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195B  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

IB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

IVD

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  437,00   1 CWD-P

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  437,00   1 CWD-P

WRZEŚCIE 15-09-2-07-239   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-239   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  892,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  892,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  319,00   2 CWD-D
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POZ

IVD WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  319,00   2 CWD-D

POZ-P
WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

PR
WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

PTP
WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00   2 CWD-D

PTW
WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TPP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-236   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-236   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-282   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-282   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-283   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-283   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-283   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-283   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-283   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-283   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

TWP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195B  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195B  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

UTRZ
UT-MIEEDU

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23
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