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STWIOR: Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
(STWIOR) s3: wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét modernizacji oswie-
tlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot wymienionych w pkt 1.1 na drogach krajowych, wojewddzkich, powiatowych i
gminnych.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
modernizacjg o$wietlenia na drogach publicznych gminy Sicienko, zgodnie z umowg, doku-
mentacjg audytem energetycznym oraz SIWZ. W ramach wykonania wymiany oswietlenia
nalezy:

e Zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe, wysiegniki, gniazda bezpiecznikowe i
tabliczki bezpiecznikowe oraz przewody elektryczne zgodnie z dokumentacja,

e Zamontowac na wysiegniki, oprawy zgodne z projektem lub réwnowazne zachowujac
istniejgcy system ochronny.

e Oprawy oswietleniowe przed ich montazem powinny by¢ zaprogramowane na reduk-
cje mocy w godzinach od 23:00 — 5:00 do wielkosci 70 % wartosci znamionowej,

e Oprawy zasili¢ przewodem YDY 2x2,5 mm? prowadzonym wewnatrz stupa i wysiegni-
ka,

e Oprawy linii o$wietleniowej napowietrznej zasili¢ przewodem YDY 2x2,5 mm? prowa-
dzonym wewnatrz wysiegnika, przewdd poza wysiegnikiem nalezy, pozostawiajac za-
pas, podtaczy¢ do zaciskéw linii napowietrzne;j.

e Ztgcza bezpiecznikowe uzy¢ stosowne do typu linii (kablowa, napowietrzna nieizolo-
wana, napowietrzna oswietleniowa izolowana), na ktérej zostang zastosowane.

e Zdemontowany materiat przekazac¢ do utylizacji.

e Wykona¢ pomiary elektryczne - skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla stu-
pow kablowych, oraz wysiegnikdéw dla sieci napowietrzne;j.

e Wykonaé dokumentacje powykonawcza.

1.4 Kody CPV
W robotach remontowych os$wietlenia ulicznego objetych opracowaniem wystepujg kody
CPV: stownictwo gtéwne CPV 45.31.61.10-9;

1.5 Okreslenia podstawowe:
1.5.1 Stup oswietleniowy

Konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.
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1.5.2 Wysiegnik
Element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.5.3 Oprawa oswietleniowa

Urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysytanego przez zrédto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i pofaczenia z instalacjg elektryczng,

1.5.4 Szafa oswietleniowa
Urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.5.5 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w
warunkach zaktéceniowych.

1.5.6 Uziemienie
Zespot srodkéw i urzadzen stuzgcych pofaczeniu przewodzacej czesci z ziemia poprzez
odpowiednig instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie:

e ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

® robocze (nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

1.5.7 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z doku-
mentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera.

1.5.8 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej.

1.5.9 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja wraz z zatgcznikami umozliwiajgca realizacje zamdwienia, okreslajgca zakres i
sposob wykonania robét, sporzagdzona na podstawie audytu energetycznego oswietlenia
ulicznego.

1.5.10 Audyt oswietlenia ulicznego

Dokument obejmujacy inwentaryzacje istniejgcego oswietlenia, opis mozliwych sposobow
zmniejszenia zuzycia energii, ocene optacalnosci poszczegdlnych wariantéw modernizacji
oraz propozycje wariantu optymalnego.

1.5.11 Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projekto-
wa i wymogami przetargowymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
oraz wymogami przetargowymi i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.12 Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania
prac, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadcg drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organi-
zacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewnia-
jac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wita-
czony W cene umowna.

1.5.13 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren prac i wykopy w stanie bez wody stojacej.

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spo-
tecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powsta-
tych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.14 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac.

1.5.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.16 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przed-
stawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Przewody

Przewdd do zasilania opraw sktada sie z zyly, izolacji i powtoki ochronnej. Zyty powinny by¢
wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm2 dla zasilania opraw. Izolacja przewodu oraz powtoki
ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowac przewdd YDY 2x2,5 mm?2
750V. Przewody uzyte do potaczenia aparatéw w szafach sterowniczych sktadajg sie z zyty i
powtoki ochronnej. Zyty powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 16 mmz2, 1,5 mm2 i 2,5
mm?2. Izolacja przewodu oraz powtoki ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy
stosowac przewdd LGY 1x16 mm2, LGY 1x2,5 mm2 oraz LGY1x1,5mm2. Miejsce sktadowania
przewodu powinno by¢ suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i bezposred-
nim dziataniem promieni stonecznych. Nalezy unikngé przechowywania przewodéw w izolacji
z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz - 5 st. C.

2.2 Zrédta $wiatta i oprawy

Oprawy powinny charakteryzowac sie rozsytem swiatta pozwalajgcym na spetnienie parame-
tréw oswietleniowych okreslonych dla zastosowanej klasy oswietleniowej. Nalezy stosowac
oprawy zgodnie z projektem lub rownowazne okreslone na bazie dokumentacji przetargowej
SIWZ. Zastosowane oprawy nie mogg przekroczy¢ jednostkowe] oraz tgcznej mocy okreslonej
w dokumentacji techniczne;.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz 5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100.

Zastosowane oprawy muszg spetniac¢ ponizsze wymagania zgodnie ze specyfikacjg techniczng
dla opraw.

2.3  Wysiegniki

Nalezy wymieni¢ wysiegniki we wskazanych w dokumentacji lokalizacjach. Wysiegniki po-
winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywa¢ z rur ocynkowanych bez szwu i $red-
nicy zewnetrznej 60 mm. Grubo$¢ scianki rury nie powinna przekracza¢ 5 mm. Powtoka cyn-
kowa musi by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN I1SO 1461:2011.

Inwestor: Gmina Sicienko; ul. Mrotecka 9; 86-014 Sicienko



STWIOR: Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko

Wymiary wysiegnikdw zgodnie z dokumentacjg projektowg (dtugos¢ i kat).

Do montazu wysiegnikdw nalezy stosowac ocynkowane uchwyty/haki wysiegnika o dtugo-
$ciach dostosowanych do szerokosci stupa.

Wysiegniki na stupy zelbetowe lub betonowe okragte typu OZ, WZ, EPV powinny by¢ wyko-
nane z rury stalowej o parametrach okreslonych wyzej. Gtowica stupa powinna by¢
zakonczona kapturem z blachy stalowej ocynkowane;.

Istniejgce wysiegniki na stupach, na ktérych wymieniana bedzie oprawa i nie jest przewidzia-
na w projekcie wymiana istniejgcego wysiegnika nalezy oczyscié z rdzy do stanu St-2 i pokry¢
powtokami malarskimi z zewnatrz rur, stosujgc farby antykorozyjne wielosktadnikowe do
jednokrotnego malowania.

Sktadowanie wysiegnikdw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczo-
nym przed ich uszkodzeniem.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewi-
dzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac¢ sie mozli-
woscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jako$é robot:

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem przystosowanego do pracy na liniach
energetycznych nn.

4 TRANSPORT

4.1 O0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materia-
téw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Zamawiajgcego, w terminie przewidzia-
nym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2 Transport materiatow i elementow oswietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzy-
stania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego

- samochodu skrzyniowego

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce
dla poszczegdlnych elementdw.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ za-
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projekto-
wa.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej, a takze w normach i wytycznych,

Prace na liniach napowietrznych Zaktadu Energetycznego nalezy prowadzi¢ w technologii bez
napiecia w technologii PPN, przy udziale przeszkolonych zatdég posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Koszty dopuszczen do pracy nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Jezeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie sie element, ktéry nie nosi znamion zu-
Zycia wymagajgcego remontu lub wymiany a zostat do takich prac zakwalifikowany w projek-
cie, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym, jakie zabiegi nalezy wykonaé na danym
elemencie instalacji.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich pisemnym lub ustnym otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Demontaz opraw oswietleniowych

W ramach inwestycji nalezy zdemontowac¢ 100% opraw oswietleniowych przeznaczonych do
modernizacji. Demontaz nalezy wykona¢ zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, ST
oraz zaleceniami uzytkownika linii. Wykonawca ma obowigzek tak wykonaé demontaz opraw
oswietleniowych, aby elementy te nie zostaty uszkodzone lub zniszczone. Zdemontowany
materiat przekazac¢ do utylizacji lub do Wifasciciela, w zaleznosci od decyzji Wtasciciela de-
montowanego majatku.

5.3 Demontaz wysiegnikow

W ramach inwestycji moze wystgpi¢ konieczno$¢ demontazu czesci badz wszystkich wysie-
gnikdéw rurowych (zgodnie z pkt. 2.2.3 ST). Demontaz wysiegnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST oraz zaleceniami uzytkownika linii. Demontaz i utylizacje tych
elementow wykonuje Wykonawca na witasny koszt. Materiaty zdemontowane nalezy poddac
utylizacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, a dokumenty potwierdzajace utyli-
zacje przekaza¢ do Wtasciciela demontowanego majatku.
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5.4 Demontaz i utylizacja pozostatych elementow

W ramach inwestycji moze wystgpi¢ koniecznos¢ demontazu innych elementéw (przewo-
déw, zaciskéw, itp.). Demontaz i utylizacje tych elementéw wykonuje Wykonawca na wiasny
koszt. Materiaty zdemontowane nalezy poddac utylizacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, a dokumenty potwierdzajace utylizacje przekaza¢ do Wtasciciela demontowane-
go majatku.

5.5 Montaz wysiegnikow

Zaréwno na stupach betonowych i stalowych wysiegniki nalezy montowac na stupach stoja-
cych za pomocg sprzetu specjalistycznego zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez
ich producenta. Pion wysiegnika nalezy ustalaé pod obcigzeniem oprawg oswietleniowg lub
ciezarem réwnym jej ciezarowi. Nalezy dazy¢ do tego, aby wzdtuz tej samej ulicy uko$ne cze-
Sci wysiegnikow znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie nachylonej pod jednakowym katem do
ptaszczyzny oswietlanej jezdni. W miare mozliwosci oprawy powinny znajdowaé na jednej
wysokosci, w jednej linii rdwnolegtej do osi drogi. Wysiegniki nalezy zerowaé przekrojem
przewodu nie mniejszym niz 16mm?2.

5.5.1 Dla zerdzi energetycznych typu ZN
Do montazu zastosowaé haki mocujgce wysiegnik, obejmy dystansowe lub jarzmo monto-
wane na wierzchotku stupa.

5.5.2 Dla zerdzi wirowanych typu EPV
Wysiegniki montowac bezposrednio do stalowej gtowicy stupa zabezpieczajac potaczenie za
pomocg systemowej ostony gtowicy stupa (kaptura) z blachy ocynkowanej.

5.5.3 Dla stupéw betonowych typu 0Z
Wysiegniki montowac bezposrednio do stalowej gtowicy stupa zabezpieczajgc potgczenie za
pomocg systemowej ostony gtowicy stupa (kaptura) z blachy ocynkowanej.

5.6 Montaz opraw

5.6.1 Kontrola jakosci opraw przed montazem

Przed rozpoczeciem montazu opraw Wykonawca jest zobowigzany do ich sprawdzenia pod
katem zgodnosci dostarczonych opraw ze ztozonym zamdwieniem. Kazdg oprawe przed za-
montowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Wykonawca przed monta-
zem, ma obowigzek sprawdzi¢ losowo wytypowane oprawy (po 1 szt. z kazdego typu i mocy
opraw).

5.6.2 Zasady montaiu

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ za pomocg samochodu z podnosnikiem
koszowym. Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow do stupdw i
wysiegnikow. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producen-
ta opraw po uprzednim wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych. Oprawy powinny
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by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wptywem warun-
kow atmosferycznych i cisnienia wiatru dla Il lll strefy wiatrowe;.

5.6.3 Wymiana przewoddéw do opraw, zabezpieczen i zaciskdw na liniach napowietrznych
Dla sieci o$wietleniowych napowietrznych wraz z wymiang opraw nalezy wymienié przewdd
zasilajgcy oprawe na YDY 2x2,5 mmz2, zabezpieczenie dla oprawy na BZO-3 lub BZO-4 z
wkfadka bezpiecznikowg wts-4 A oraz zaciski do przewoddw.

5.6.4 Wymiana przewodéw w stupach kablowych
Dla sieci oswietleniowych kablowych, wraz z wymiang opraw nalezy wymienic¢ przewdd zasi-
lajgcy oprawe na YDY 2x2,5 mm2 oraz istniejgcg tabliczke na ztgcza typu 1ZK.

5.6.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Zakres wymiany nie zmienia istniejgcego sposobu ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie
zastosowane nowe oprawy maja |l klase ochronnosci. Po wykonaniu wymiany opraw, nalezy
wykonaé pomiary istniejgcej ochrony przeciwporazeniowej kablowych stupéw oswietlenio-
wych lub wysiegnikéw dla sieci napowietrznej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescié
w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

5.6.6 Zakonczenie prac i uruchomienie systemu.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uprzatngé, wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz z
inwentaryzacjg, przekazac instalacje do eksploatacji, uczestniczy¢ w odbiorach przez ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0. oraz przez Zamawiajgcego.

5.6.7 Koszty i optaty
Koszty dopuszczenia do prac ponosi Wykonawca. Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty
planu organizacji ruchu i uzgodnienia zajecia pasa drogi z zarzagdcg ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiggna¢ zatozong ja-
kos¢ robdt. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfi-
kat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia dostar-
czona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach doku-
mentacji projektowej zostang przez Zamawiajgcego odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowienn dokumentacji zosta-
ng rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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6.2 Dokumenty budowy
Dokumenty budowy stanowig:
e dokumentacja (projektowa) techniczna;
e audyt oswietleniowy;
e protokoty odbiorow czesciowych i koicowych,
e rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu.
e Dziennik budowy, w przypadku projektéw budowlanych wymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jednostkg obmiarowg dla opraw,
wysiegnikow i szaf oswietleniowych jest sztuka, a dla przewoddw jest metr.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszyst-
kich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Strony ustalajg koncowy odbiér robdt na podstawie protokotu odbioru robét pisemnie. Wy-
konawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koficowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koni-
cowego, bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone o$wiadczeniem kierownika robot
ztfozonym w protokole zakoriczenia robdét potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SIWZ, umowg, dokumentacjg projektowg
(techniczng), ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét w dwdoch egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze stron.

8.2 Terminy zwigzane z czynno$ciami odbiorowymi

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego. Za-
mawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8.3 Dokumenty do ostatecznego odbioru

Na potwierdzenie osiggniecia gotowosci do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedto-
zy¢ Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia, najpdzniej w dniu odbioru, n/w dokumenty sta-
nowigce podstawe uznania gotowosci do odbioru:
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e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla stupédw kablowych;

e os$wiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznego mu wynagrodzenia z tytutu po-
wierzonej czesci zamowienia (jezeli jego udziat w realizacji zamdwienia bedzie wska-
zany w ofercie);

e tabele zawierajgce liste punktédw oswietleniowych, ktére zostaty zmodernizowane;

® mapy z zaznaczonymi punktami oswietleniowymi, ktére zostaty zmodernizowane;

e karte gwarancyjna.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogdlne
Przy sporzadzaniu kalkulacji ceny oferty nalezy uwzglednic¢ wszystkie koszty zwigzane z reali-
zacjg przedmiotu zamdwienia, w tym:

* urzadzenie i utrzymywanie terenu budowy (w tym zaplecza budowy — pomieszczenia
socjalne, biuro budowy, magazynowanie materiatéw i urzadzen),

* zapewnienie dozoru terenu budowy w tym wbudowanych urzadzen i materiatéw do
dnia odbioru koricowego, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatdw, odpaddw i smieci oraz ostatecznego
uporzadkowania tego terenu i przekazania go Zamawiajagcemu do dnia zakonczenia
odbioru koricowego;

» demontaz, naprawa i montaz m.in. tymczasowych obiektédw i elementéw zagospoda-
rowania terenu - o ile zajdzie taka koniecznos¢;

* dostarczenie zdemontowanych opraw w miejsce wskazane przez wtasciciela majatku
oraz utylizacja pozostatych zdemontowanych materiatéw;

* zapewnienie ptynnej komunikacji osobom trzecim korzystajgcym z ciggdw komunika-
cyjnych (przejsc) objetych terenem budowy (np. poprzez wykonanie obejs¢ dla miejsc
wytaczonych z ruchu na czas prowadzenia prac);

* uzyskanie stosownych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami po-
twierdzajgcych wymagang jakos¢ robdt, wbudowanych zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa wyrobdéw budowlanych i urzadzen;

» dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii itp. niezbednych do wykonania
kompletnego dziefa i przekazania go do uzytku;

* zakup i transport materiatéw, urzagdzen do obiektu objetego terenem budowy wraz
z ich transportem wewnetrznym;

* inne prace (m.in. tymczasowe, towarzyszgce i pomocnicze), ktérych wykonanie moze
okazaé sie za niezbedne w celu wykonania robét podstawowych w zakresie uprawnia-
jacym do uznania przedmiot zamoéwienia za kompletne dzieto; uporzagdkowania tere-
nu po przeprowadzonych robotach;

* umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajgcego;
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drdg - Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia

2. PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég - Cze$é 2: Wymagania oswietleniowe

3. PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Czesc 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych
4. PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drdg - Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswie-
tlenia

5. PN-IEC-60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

6. PN-E-05100:1998 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
z przewodami roboczymi gotymi.

7. N SEP E 003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pra-
du przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolowanymi.

8. PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

10.2 Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 .

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czes¢ V Insta-
lacje elektryczne 1988r.

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkdéw technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony prze-
ciw porazeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26,11. 1990 r.

4. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994.

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414)

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pbzniej-
szymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

8. Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce z
polietylenu usieciowanego na zerdziach wirowanych i ZN Energolinia w Poznaniu
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