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Kosztorys - Budowa kondygnacji i zmiana sposobu użytkowania

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku szkolnym i zmiana sposobu użytkowania jego wyższej części
na salę lekcyjną

1 45214000-0 Branża budowlana
1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0545-08

Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku m2

1,03*4 m2 4,120
RAZEM 4,120

2
d.1.

1

KNR 19-01
0358-06
analogia

Wykucie z muru podokienników - parapety wewnętrzne m

poz.1 m 4,120
RAZEM 4,120

3
d.1.

1

KNR 0-19
0928-07
analogia

Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych /PCV/ m2

1,0*1,45*4 m2 5,800
RAZEM 5,800

4
d.1.

1

KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż drzwi z ościeżnicą /drewniane, stalowe, PCV/ m2

zew. 0,9*2,11 m2 1,899
piwnica 1,1*2,05 m2 2,255
wc 0,8*2,05 m2 1,640

RAZEM 5,794
5

d.1.
1

KNR 13-23
0107-05

Rozebranie oblicowań ścian z płytek m2

wc 0,20*2,05+0,10*1,2 m2 0,530
RAZEM 0,530

6
d.1.

1

KNR 4-04
0405-04
analogia

Rozebranie listew podłogowych m

wc 0,20 m 0,200
RAZEM 0,200

7
d.1.

1

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych, cementowych i cienkowarstwowych m2

wc 2*(0,20*2,05+0,10*1,2) m2 1,060
drzwi sala (1,0*2,05+0,10*1,2) m2 2,170
nadproże
piwnica

(0,10*1,2) m2 0,120

powiększe-
nie okien

0,40*1,03*4 m2 1,648

sufit 28,56+7,09*1,81 m2 41,393
ściany 5,40*(3,69*2+7,74*2)+2,01*0,37*4 m2 126,419

-(1,1*2,05+0,9*2,05+2,01*3,50+2,01*2,97+1,03*1,05*4) m2 -21,431
ściany 2,21*(1,44*2+7,09*2) m2 37,703

-(2,01*3,50+2,01*2,97) m2 -13,005
ościeża 0,32*(0,9+2,11*2)+0,30*(1,1+2,05*2)+0,25*(1,1+2,05*2)+0,19*(1,03+1,05*2)*4 m2 6,877
rekuperator 2*(2*3,14*0,11*0,11) m2 0,152

RAZEM 183,106
8

d.1.
1

KNR 4-01
0349-03

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

wc 1,0*0,10*0,19 m3 0,019
drzwi sala 1,2*0,10*0,27 m3 0,032

RAZEM 0,051
9

d.1.
1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych, okiennych i innych

m3

okna 0,56*1,03*0,40*4 m3 0,923
brakujące
nadproże

0,2*0,10*0,19+0,2*0,10*0,30 m3 0,010

wentylacja 0,25*0,14*0,21 m3 0,007
rekuperator 0,56*(2*3,14*0,11*0,11) m3 0,043
pozostałe 0,1 m3 0,100

RAZEM 1,083
10

d.1.
1

KNR 4-01
0346-05

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla
belek stalowych

gniaz
d.

12 gniaz
d.

12,000

RAZEM 12,000
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Kosztorys - Budowa kondygnacji i zmiana sposobu użytkowania

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11

d.1.
1

KNR 13-23
0107-01

Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych m2

piwnica 33,13 m2 33,130
RAZEM 33,130

12
d.1.

1

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

piwnica poz.11*0,37 m3 12,258
RAZEM 12,258

13
d.1.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odległość 10 km

t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

14
d.1.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.2*0,04*1,03+poz.3*0,08+poz.4*0,10+poz.5*0,02+poz.6*0,04*0,02+poz.7*
0,015+poz.8+poz.9+poz.10*0,25*0,25+poz.11+poz.12

m3 51,242

RAZEM 51,242
1.2 45262500-6 Ściany nadziemia
15

d.1.
2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,12*(0,6*1,0+1,0*0,80+1,2*0,80) m3 0,283
RAZEM 0,283

16
d.1.

2

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej
cegłami

m3

wentylacja 0,12*0,2*0,2 m3 0,005
otwór 0,25*0,30*0,30 m3 0,023

RAZEM 0,028
17

d.1.
2

KNR-W 2-
02 0132-03

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegieł z cegieł pojedyn-
czych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

18
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0132-04

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2
cegieł z cegieł pojedynczych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.3 45223200-8 Elementy konstrukcyjne
20

d.1.
3

KNR 4-04
0406-07

Stemplowanie zagrożonych nadproży szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

21
d.1.

3

KNR 0-30
0226-02

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkowo-pustakowy i rozpiętości 7,9 m, wraz z siat-
ką zbrojeniową

m2

28,56 m2 28,560
RAZEM 28,560

22
d.1.

3

KNR 13-01
0306-03

Płyty żelbetowe stropów żebrowych o gr. do 30 cm - wys.stemplowania 5 m m2

0,29*7,10 m2 2,059
RAZEM 2,059

23
d.1.

3

KNR 2-14
0501-01

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 15 cm m3

sala 0,05*0,10*0,27*2 m3 0,003
wc 0,05*0,10*0,19*2 m3 0,002
piwnica 0,05*0,10*0,30*2 m3 0,003

RAZEM 0,008
24

d.1.
3

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem /nadproże stalowe IPE100/ kg

sala 2*8,1*1,2 kg 19,440

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 20177
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wc 1*8,1*1,2 kg 9,720
piwnica 2*8,1*1,3 kg 21,060

RAZEM 50,220
25

d.1.
3

KNR 2-02
1915-03

Betonowanie belek, podciągów, wieńców m3

sala 0,10*0,27*1,2 m3 0,032
wc 0,10*0,19*1,2 m3 0,023
piwnica 0,10*0,30*1,3 m3 0,039

RAZEM 0,094
26

d.1.
3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
o śr. 16-28 mm

t

zbrojenie
REI

95*1,58*0,001 t 0,150

zbrojenie pły-
ty

0,10 t 0,100

RAZEM 0,250
27

d.1.
3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
o śr. 8-10 mm

t

pręty odgięte (1,8*24)*0,617*0,001 t 0,027
zbrojenie pły-
ty

0,025 t 0,025

RAZEM 0,052
28

d.1.
3

KNR-W 2-
02 1214-02
analogia

Konstrukcja stalowa - schody i pochylnia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa
29

d.1.
4

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien (ciepły montaż) rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 /O1, trzyszybowe, kolor biały/

m2

O1 1,03*1,45*4 m2 5,974
RAZEM 5,974

30
d.1.

4

KNR-W 2-
02 2104-02
analogia

Parapety stalowe zewnętrzne szerokości 40 cm, kolor m

1,03*4 m 4,120
RAZEM 4,120

31
d.1.

4

KNR-W 2-
02 2119-02
analogia

Parapety wewnętrzne z PCV - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm m

poz.30 m 4,120
RAZEM 4,120

32
d.1.

4

KNR-W 2-
02 1018-05
analogia

Drzwi zewnętrzne Dz1, ciepły montaż, aluminiowe, jednoskrzydłowe, z ościeżnicą,
pełne, klamka dwustronna, 1 zamek, kolor biały, odporność ogniowa EI30

m2

0,9*2,11 m2 1,899
RAZEM 1,899

33
d.1.

4

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe D1, płytowe, wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wy-
kończone, z wyposażeniem

m2

1,0*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

34
d.1.

4

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe D2, płytowe, wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wy-
kończone, z nawiewem, z wyposażeniem, samozamykacz

m2

1,0*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

35
d.1.

4

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe D3, wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, z ościeżnicą, fabrycznie
wykończone, z wyposażeniem

m2

1,1*2,05 m2 2,255
RAZEM 2,255

36
d.1.

4

KNR-W 2-
02 1026-01

Ościeżnice drewniane, regulowane m2

poz.33+poz.34 m2 4,100
RAZEM 4,100

1.5 45430000-0 Posadzki
37

d.1.
5

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z płyt OSB grubości 25 mm m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,5*1,5+1,5*3+0,3*1,5+0,15*3 m2 7,650

RAZEM 7,650
38

d.1.
5

KNR W-01
0214-01

Samopoziomujący podkład na podłożu drewnianym (deski, płyty OSB) - wykonanie
warstwy sczepnej i ułożenie siatki podłogowej

m2

poz.37 m2 7,650
RAZEM 7,650

39
d.1.

5

KNR-W 2-
02 1101-05

Podkłady betonowe C8/10 w budownictwie przemysłowym z transportem i układa-
niem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

piwnica 0,05*33,13 m3 1,657
RAZEM 1,657

40
d.1.

5

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe z wywinięciem na ścianę
Krotność = 2

m2

piwnica 33,13+29,68*0,42 m2 45,596
strop 28,56+22,86*0,12 m2 31,303

RAZEM 76,899
41

d.1.
5

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100-031 gr. 5 cm po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

piwnica 33,13 m2 33,130
RAZEM 33,130

42
d.1.

5

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100-031 gr. 6 cm po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

strop 28,56 m2 28,560
RAZEM 28,560

43
d.1.

5

KNR-W 2-
02 1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

piwnica 33,13 m2 33,130
strop 28,56 m2 28,560

RAZEM 61,690
44

d.1.
5

KNR-W 2-
02 1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 3,5

m2

piwnica 33,13 m2 33,130
RAZEM 33,130

45
d.1.

5

KNR-W 2-
02 1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 1,5

m2

strop 28,56 m2 28,560
RAZEM 28,560

46
d.1.

5

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości
5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.43 m2 61,690
wc 0,19*0,20 m2 0,038

RAZEM 61,728
1.6 45410000-4 Tynki i okładziny
47

d.1.
6

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

okna 1,03*1,45*4*2 m2 11,948
drzwi 0,9*2,11*2 m2 3,798

1,0*2,05*2 m2 4,100
1,0*2,05*2 m2 4,100
1,1*2,05*2 m2 4,510

RAZEM 28,456
48

d.1.
6

KNR 13-23
1001-10

Zabezpieczenie podłóg folią m2

piwnica 33,13 m2 33,130
strop 28,56 m2 28,560

RAZEM 61,690
49

d.1.
6

KNR-W 2-
02 0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

piwnica (2,20*22,78)+(0,20*8,58)+(2,21*17,06) m2 89,535
-(1,1*2,05+0,9*2,11+3,50*2,01+2,97*2,01)-(0,2*1,1)-(3,50*2,01+2,97*2,01) m2 -30,383

parter (3,00*22,86) m2 68,580
-(1,03*1,45*4+1,0*2,05) m2 -8,024

wc 0,10*1,2*2 m2 0,240
komunikacja 0,10*1,2 m2 0,120

- 5 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
dodatkowe 2 m2 2,000

RAZEM 122,068
50

d.1.
6

KNR-W 2-
02 0809-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow.
ponad 3 m2 o szerokości do 40 cm

m2

piwnica 0,37*(2,01*2+2,01*2)+0,32*(2,11*2+0,90)+0,30*(2,05*2+1,1) m2 6,173
parter 0,19*(1,03+1,45*2)*4 m2 2,987

RAZEM 9,160
51

d.1.
6

KNR-W 2-
02 0803-05

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

piwnica 0,37*(3,50+2,97) m2 2,394
parter 28,56+7,09*1,44 m2 38,770

RAZEM 41,164
52

d.1.
6

KNR 2-02
0902-04

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane
ręcznie

m2

zew. 0,40*0,27*2*4+0,10*1,05*2*4+0,10*(0,9+2,11*2) m2 2,216
RAZEM 2,216

53
d.1.

6

KNR-W 2-
02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.49 m2 122,068
RAZEM 122,068

54
d.1.

6

KNR-W 2-
02 2011-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym

m2

poz.50 m2 9,160
RAZEM 9,160

55
d.1.

6

KNR-W 2-
02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

parter 28,56 m2 28,560
RAZEM 28,560

56
d.1.

6

KNR-W 2-
02 2011-06

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych na podłożu betonowym

m2

piwnica 0,37*(3,50+2,97) m2 2,394
RAZEM 2,394

57
d.1.

6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

wc 0,10*1,2 m2 0,120
RAZEM 0,120

58
d.1.

6

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2

0,27*(1,03+1,45*2)*4+0,12*(0,9+2,11*2) m2 4,859
RAZEM 4,859

59
d.1.

6

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m

okna 0,40*2*4 m 3,200
RAZEM 3,200

60
d.1.

6

KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany ręcznie na ościeżach m2

0,27*(1,03+1,45*2)*4+0,12*(0,9+2,11*2) m2 4,859
RAZEM 4,859

61
d.1.

6

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywi-
nięciem na ścianę /tarkett/

m2

28,56+0,3*1,5+0,15*3,0+0,15*22,86 m2 32,889
RAZEM 32,889

62
d.1.

6

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych /tar-
kett/

m2

poz.61 m2 32,889
RAZEM 32,889

63
d.1.

6

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

wc 0,19*0,20 m2 0,038
sala 0,27*1,0 m2 0,270

RAZEM 0,308
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Kosztorys - Budowa kondygnacji i zmiana sposobu użytkowania

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.7 45442100-8 Malowanie
64

d.1.
7

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

elewacja poz.68 m2 4,859
malowanie
wew.

poz.66+poz.67 m2 162,182

RAZEM 167,041
65

d.1.
7

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

elewacja poz.68 m2 4,859
RAZEM 4,859

66
d.1.

7

KNR-W 2-
02 1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem /kolor/

m2

ściany i
ościeża

poz.53+poz.54+poz.56 m2 133,622

RAZEM 133,622
67

d.1.
7

KNR-W 2-
02 1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem /biały/

m2

sufit poz.55 m2 28,560
RAZEM 28,560

68
d.1.

7

KNR-W 2-
02 1510-10

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gład-
kich bez gruntowania, kolor

m2

poz.60 m2 4,859
RAZEM 4,859

1.8 45450000-6 Ślusarka
69

d.1.
8

KNR 2-02
1209-01
analogia

Balustrady stalowe, chromowane, o wys. 1,1m, z elementami pionowymi nie szerzej
niż 0,12 m, fabrycznie wykończone

mb

1,5+3 mb 4,500
RAZEM 4,500

70
d.1.

8

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 45330000-9 Branża sanitarna
2.1 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
71

d.2.
1

KNR 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o połą-
czeniach spawanych na ścianach budynku

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

72
d.2.

1

KNR 2-15
0511-01

Kryzowanie instalacji o śr.nom.do 15 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

73
d.2.

1

KNR 0-31
0205-01

Grzejniki stalowe panelowe C-10,CV-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane
na ścianie

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

74
d.2.

1

KNR INS-
TAL 0305-
01

Rury przyłączne do grzejnika c.o. kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

75
d.2.

1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami o gr.20 mm m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

76
d.2.

1

KNR-W 4-
01 0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

77
d.2.

1

KNR-W 4-
01 0340-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej m

- 7 -
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Kosztorys - Budowa kondygnacji i zmiana sposobu użytkowania

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 m 12,000

RAZEM 12,000
78

d.2.
1

KNR-W 2-
15 0406-02
analogia

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-
mieszkalnych

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

79
d.2.

1

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowi-
cami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

80
d.2.

1

KNR 0-31
0208-03

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

81
d.2.

1

KNR-W 2-
15 0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

4 urz. 4,000
RAZEM 4,000

82
d.2.

1

KNR0-
310204
analogia

Dodatkowe materiały (instalacja C.O.) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 45331210-1 Wentylacja
83

d.2.
2

KNR 2-17
0201-01

Rekuperator ścienny szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

84
d.2.

2

KNR2-
150107-07
analogia

Dodatkowe materiały (wentylacja) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 45310000-3 Branża elektryczna
3.1 45317300-5 Rozdzielnia
85

d.3.
1

KNR-W 5-
08 0404-10

Rozbudowa RG - wyłącznik S301 TX3 6000A B16 1P szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

86
d.3.

1

KNR-W 5-
08 0404-10

Rozbudowa RG - P302 TX3 25A 30mA 2P AC szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

87
d.3.

1

KNNR-W 9
0607-01

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.3.

1

KNR-W 5-
08 0602-09

Układanie przewodów wyrównawczych LgY10 m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

89
d.3.

1

KNR 13-21
0302-07

Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.3.

1

KNR-W 5-
08 0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3- fazowy, pierwszy po-
miar

po-
miar

1 po-
miar

1,000

RAZEM 1,000
91

d.3.
1

KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarcio-
wej - pierwszy

po-
miar

- 8 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 po-

miar
1,000

RAZEM 1,000
3.2 45312100-8 Pożarowy wyłącznik prądu PwP
92

d.3.
2

KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów pod puszki instalacyjne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.3.

2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.3.

2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

95
d.3.

2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

50*0,05*0,05 m3 0,125
RAZEM 0,125

96
d.3.

2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

97
d.3.

2

KSNR 5
0405-06

Wypust wykonywany przewodem HDGs 2 x1,5mm2 na pożarowy wyłącznik prądu
PWP

wyp.

1 wyp. 1,000
RAZEM 1,000

3.3 45311200-2 Instalacja gniazd wtykowych ogólnych
98

d.3.
3

KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów pod puszki instalacyjne szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

99
d.3.

3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

100
d.3.

3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

101
d.3.

3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

40*0,05*0,05 m3 0,100
RAZEM 0,100

102
d.3.

3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

103
d.3.

3

KSNR 5
0405-06

Wypust wykonywany przewodem YDY3x2,5mm2 na gniazdo wtykowe podwójne
IP20

wyp.

7 wyp. 7,000
RAZEM 7,000

104
d.3.

3

KSNR 5
0405-06

Wypust wykonywany przewodem YDY3x2,5mm2 na gniazdo wtykowe podwójne
 IP44

wyp.

2 wyp. 2,000
RAZEM 2,000

105
d.3.

3

KNR-W 5-
08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1- fazowy, pierwszy po-
miar

po-
miar

9 po-
miar

9,000

- 9 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,000

106
d.3.

3

KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarcio-
wej - pierwszy

po-
miar

9 po-
miar

9,000

RAZEM 9,000
3.4 45316000-5 Instalacja oświetleniowa
107
d.3.

4

KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów pod puszki instalacyjne szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

108
d.3.

4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

109
d.3.

4

KNR-W 5-
08 0307-02

Montaż łączników jednobiegunowych IP 44 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.3.

4

KNR-W 5-
08 0307-02

Montaż łączników świecznikowych IP 20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.3.

4

KNR-W 5-
08 0307-02

Montaż łączników świecznikowych IP 44 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.3.

4

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10
mm

szt.

2*12 szt. 24,000
RAZEM 24,000

113
d.3.

4

KNR-W 5-
08 0801-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otwo-
rach.

szt.

2*12 szt. 24,000
RAZEM 24,000

114
d.3.

4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

115
d.3.

4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

100*0,05*0,05 m3 0,250
RAZEM 0,250

116
d.3.

4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

117
d.3.

4

KSNR 5
0405-02

Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami YDY3x1,5/4x1,5 wyp.

12 wyp. 12,000
RAZEM 12,000

118
d.3.

4

KNR-W 5-
08 0511-02

Montaż opraw oświetleniowych W60L60 1xLED 37S/NOC kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

119
d.3.

4

KNR-W 5-
08 0511-02

Montaż opraw oświetleniowych typ WT 120C L1500 1xLED 34S/840 kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

- 10 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
120
d.3.

4

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na sta-
nowisku

kpl.
pom.

1 kpl.
pom.

1,000

RAZEM 1,000
121
d.3.

4

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na
tym samym stanowisku

kpl.
pom.

11 kpl.
pom.

11,000

RAZEM 11,000
122
d.3.

4

KNR-W 5-
08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1- fazowy, pierwszy po-
miar

po-
miar

12 po-
miar

12,000

RAZEM 12,000
123
d.3.

4

KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarcio-
wej - pierwszy

po-
miar

3 po-
miar

3,000

RAZEM 3,000
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Budowa kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku szkolnym i zmiana sposobu użytkowania jego wyższej części
na salę lekcyjną

1 Branża budowlana 1 70
1.1 Roboty rozbiórkowe 1 14
1.2 Ściany nadziemia 15 19
1.3 Elementy konstrukcyjne 20 28
1.4 Stolarka okienna i drzwiowa 29 36
1.5 Posadzki 37 46
1.6 Tynki i okładziny 47 63
1.7 Malowanie 64 68
1.8 Ślusarka 69 70

2 Branża sanitarna 71 84
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania 71 82
2.2 Wentylacja 83 84

3 Branża elektryczna 85 123
3.1 Rozdzielnia 85 91
3.2 Pożarowy wyłącznik prądu PwP 92 97
3.3 Instalacja gniazd wtykowych ogólnych 98 106
3.4 Instalacja oświetleniowa 107 123
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Budowa kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku szkolnym i zmiana sposobu użytkowania jego wyższej części
na salę lekcyjną

1 45214000-0 Branża budowlana
1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy nie
nadającej się do użytku
przedmiar  = 4,120 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,3 r-g/m2
r-g 1,2360

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 19-01
0358-06
analogia

Wykucie z muru podokienników - parapety wew-
nętrzne
przedmiar  = 4,120 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,38 r-g/m
r-g 1,5656

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR 0-19
0928-07
analogia

Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwie-
ranych /PCV/
przedmiar  = 5,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,3 r-g/m2
r-g 7,5400

-- S --
2* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,05 m-g/m2
m-g 0,2900

3* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3480

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż drzwi z ościeżnicą /drewniane, stalo-
we, PCV/
przedmiar  = 5,794 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,34 r-g/m2
r-g 7,7640

-- M --
2* Pianka uszczelniająca poliuretanowa

0,33 dm3/m2
dm

3
1,9120

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,05 m-g/m2
m-g 0,2897

5* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3476

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR 13-23
0107-05

Rozebranie oblicowań ścian z płytek
przedmiar  = 0,530 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,12 r-g/m2
r-g 0,5936

-- S --
2* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,07 m-g/m2
m-g 0,0371

3* Samochód skrzyn.do 5.0t
0,04 m-g/m2

m-g 0,0212

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNR 4-04
0405-04
analogia

Rozebranie listew podłogowych
przedmiar  = 0,200 m

m

- 13 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,09 r-g/m
r-g 0,0180

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych, cemen-
towych i cienkowarstwowych
przedmiar  = 183,106 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,36 r-g/m2
r-g 65,9182

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

KNR 4-01
0349-03

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
przedmiar  = 0,051 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

10,18 r-g/m3
r-g 0,5192

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych,
okiennych i innych
przedmiar  = 1,083 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

8,63 r-g/m3
r-g 9,3463

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

KNR 4-01
0346-05

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalo-
wych
przedmiar  = 12,000 gniazd.

gni
azd

.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,1 r-g/gniazd.
r-g 13,2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.1

KNR 13-23
0107-01

Rozebranie posadzek monolitycznych cemento-
wych lub lastrykowych
przedmiar  = 33,130 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,66 r-g/m2
r-g 21,8658

-- S --
2* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,06 m-g/m2
m-g 1,9878

3* Samochód samowyład.do 5t
0,02 m-g/m2

m-g 0,6626

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.1

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-
bości ponad 15 cm
przedmiar  = 12,258 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

6,71 r-g/m3
r-g 82,2512

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość
10 km
przedmiar  = 0,500 t

t

-- R --

- 14 -
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Kosztorys - Budowa kondygnacji i zmiana sposobu użytkowania

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)
1,71 r-g/t

r-g 0,8550

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t

0,83+9*0,036=1,154 m-g/t
m-g 0,5770

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 10 km
przedmiar  = 51,242 m3

m3

-- M --
1* Odbiór i utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 51,2420

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t

0,177+9*0,037=0,51 m-g/m3
m-g 26,1334

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 15 -
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Kosztorys - Budowa kondygnacji i zmiana sposobu użytkowania

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45262500-6 Ściany nadziemia
15

d.1.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
przedmiar  = 0,283 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

7,14 r-g/m3
r-g 2,0206

-- M --
2* Bloczki betonu komórkowego 59,9x19,9x11,5cm

PP4/0.6S
4,071 m2/m3

m2 1,1521

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,01795 t/m3

t 0,0051

4* Wapno hydratyzowane workowane
0,0106 t/m3

t 0,0030

5* Piasek uszlachetniony
0,093 m3/m3

m3 0,0263

6* Woda z rurociągów
0,043 m3/m3

m3 0,0122

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,13 m-g/m3
m-g 0,0368

9* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,9 m-g/m3

m-g 0,2547

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.2

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowej cegłami
przedmiar  = 0,028 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

17,18 r-g/m3
r-g 0,4810

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

372 szt/m3
szt 10,4160

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,133 t/m3

t 0,0037

4* Piasek uszlachetniony
0,347 m3/m3

m3 0,0097

5* Woda z rurociągów
0,168 m3/m3

m3 0,0047

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,69 m-g/m3
m-g 0,0193

8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
2,47 m-g/m3

m-g 0,0692

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1.2

KNR-W 2-02
0132-03

Otwory na okna w ścianach murowanych gru-
bości 1 1/2 i 2 cegieł z cegieł pojedynczych
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,5 r-g/szt.
r-g 10,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.2

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych grubości 1 cegły z cegieł poje-
dynczych, bloczków i pustaków
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --

- 16 -
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Kosztorys - Budowa kondygnacji i zmiana sposobu użytkowania

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)
2,14 r-g/szt.

r-g 4,2800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.2

KNR-W 2-02
0132-04

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegieł z ce-
gieł pojedynczych
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

3,46 r-g/szt.
r-g 6,9200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany nadziemia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 17 -
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Kosztorys - Budowa kondygnacji i zmiana sposobu użytkowania

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45223200-8 Elementy konstrukcyjne
20

d.1.3
KNR 4-04
0406-07

Stemplowanie zagrożonych nadproży
przedmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,8 r-g/szt.
r-g 2,4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.3

KNR 0-30
0226-02

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkowo-pusta-
kowy i rozpiętości 7,9 m, wraz z siatką zbrojenio-
wą
przedmiar  = 28,560 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,06 r-g/m2
r-g 58,8336

-- M --
2* Beton zwykły C25/30 (B-30)

0,124 m3/m2
m3 3,5414

3* belki stropowe
3,321 m/m2

m 94,8478

4* wypełnienia stropowe
2,066 szt./m2

szt. 59,0050

5* siatka zbrojeniowa fi 5mm, o oczku 20x20xcm
0,490 szt./m2

szt. 13,9944

6* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,085 kg/m2

kg 2,4276

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,336 m-g/m2
m-g 9,5962

9* Środek transportowy
0,0072 m-g/m2

m-g 0,2056

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.3

KNR 13-01
0306-03

Płyty żelbetowe stropów żebrowych o gr. do 30
cm - wys.stemplowania 5 m
przedmiar  = 2,059 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

4,54*0,955=4,3357 r-g/m2
r-g 8,9272

-- M --
2* Beton zwykły C25/30 (B-30)

0,306 m3/m2
m3 0,6301

3* bale iglaste obrzynane
0,0016 m3/m2

m3 0,0033

4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0,0206 m3/m2

m3 0,0424

5* Krawędziaki iglaste kl.III
0,0083 m3/m2

m3 0,0171

6* Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm
0,01 kg/m2

kg 0,0206

7* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,7 kg/m2

kg 1,4413

8* separbet
0,056 kg/m2

kg 0,1153

9* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000

-- S --
10* Samochód skrzyn.do 5.0t

0,104+0,356=0,46 m-g/m2
m-g 0,9471

11* tor pod żuraw wieżowy
0,356 m-g/m2

m-g 0,7330

12* Piła tarczowa fi 710mm
0,485 m-g/m2

m-g 0,9986

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 18 -
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Kosztorys - Budowa kondygnacji i zmiana sposobu użytkowania

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

23
d.1.3

KNR 2-14
0501-01

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o gru-
bości do 15 cm
przedmiar  = 0,008 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,92*0,955=2,7886 r-g/m3
r-g 0,0223

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1,02 m3/m3
m3 0,0082

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0,029 m3/m3

m3 0,0002

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.3

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem /nad-
proże stalowe IPE100/
przedmiar  = 50,220 kg

kg

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0136 r-g/kg
r-g 0,6830

-- M --
2* Dwuteownik IPE100 stal S235JR+AR

1 kg/kg
kg 50,2200

3* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej dł., z nakrętkami i podkładkami
0,02 kg/kg

kg 1,0044

4* Blacha stalowa gruba - walcowana na gorąco
St3S
0,1 kg/kg

kg 5,0220

5* siatka tkana "Rabitza"
0,05 kg/kg

kg 2,5110

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* Środek transportowy

0,001 m-g/kg
m-g 0,0502

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1.3

KNR 2-02
1915-03

Betonowanie belek, podciągów, wieńców
przedmiar  = 0,094 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,6728 r-g/m3
r-g 0,0632

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1,02 m3/m3
m3 0,0959

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* deskowanie systemowe kpl.

0,0857 m-g/m3
m-g 0,0081

5* Wibrator podgrążalny do 130kg
0,1714 m-g/m3

m-g 0,0161

6* Pompa do bet.na sam.rur.20m
0,0857 m-g/m3

m-g 0,0081

7* Samochodowa mieszarka transportowa do beto-
nu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,0135

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16-28
mm
przedmiar  = 0,250 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

42,9 r-g/t
r-g 10,7250

- 19 -
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Kosztorys - Budowa kondygnacji i zmiana sposobu użytkowania

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm

1020 kg/t
kg 255,0000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Prościarka do prętów fi 4-16mm

4,3 m-g/t
m-g 1,0750

5* Nożyce do prętów fi 40 mm
5,8 m-g/t

m-g 1,4500

6* Giętarka do prętów do fi 40mm
4,8 m-g/t

m-g 1,2000

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,8 m-g/t

m-g 0,2000

8* Środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10
mm
przedmiar  = 0,052 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

42,9 r-g/t
r-g 2,2308

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm

1020 kg/t
kg 53,0400

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Prościarka do prętów fi 4-16mm

4,3 m-g/t
m-g 0,2236

5* Nożyce do prętów fi 40 mm
5,8 m-g/t

m-g 0,3016

6* Giętarka do prętów do fi 40mm
4,8 m-g/t

m-g 0,2496

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,8 m-g/t

m-g 0,0416

8* Środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,0832

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1.3

KNR-W 2-02
1214-02
analogia

Konstrukcja stalowa - schody i pochylnia
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,76 r-g/szt.
r-g 1,7600

-- M --
2* konstrukcja stalowa

1 szt./szt.
szt. 1,0000

3* farba olejna do gruntowania
0,082 dm3/szt.

dm
3

0,0820

4* farba olejna nawierzchniowa
0,077 dm3/szt.

dm
3

0,0770

5* Zaprawa cementowa M-12
0,003 m3/szt.

m3 0,0030

6* Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, dł. 350mm
0,035 [100 szt.]/szt.

100
szt.

0,0350

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* Spawarka elektr.wirująca 300A

0,224 m-g/szt.
m-g 0,2240

9* Środek transportowy
0,018 m-g/szt.

m-g 0,0180

- 20 -
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Kosztorys - Budowa kondygnacji i zmiana sposobu użytkowania

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 21 -
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Kosztorys - Budowa kondygnacji i zmiana sposobu użytkowania

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa
29

d.1.4
KNR 0-19
1023-08

Montaż okien (ciepły montaż) rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 /O1, trzyszy-
bowe, kolor biały/
przedmiar  = 5,974 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

4,07 r-g/m2
r-g 24,3142

-- M --
2* okna z tworzyw PCV, kolor biały /O1, O2/

1 m2/m2
m2 5,9740

3* kotwy stalowe
7,58 szt/m2

szt 45,2829

4* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0,34 dm3/m2

dm
3

2,0312

5* taśma paroszczelna wewnętrzna
3,00 m/m2

m 17,9220

6* taśma wysokoparoprzepuszczalna zewnętrzna
3,00 m/m2

m 17,9220

7* Masa uszczelniająca silikon budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,3584

8* Gładź szpachlowa gipsowa, biała
1,84 kg/m2

kg 10,9922

9* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4,7 kg/m2

kg 28,0778

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9)

% 1,5000

-- S --
11* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,05 m-g/m2
m-g 0,2987

12* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3584

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.4

KNR-W 2-02
2104-02
analogia

Parapety stalowe zewnętrzne szerokości 40 cm,
kolor
przedmiar  = 4,120 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,45 r-g/m
r-g 10,0940

-- M --
2* parapet zewnętrzny stalowy

1,03 m/m
m 4,2436

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0,014 m3/m

m3 0,0577

4* materiały pomocnicze
25 %(od M3)

% 25,0000

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,05 m-g/m
m-g 0,2060

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1.4

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

Parapety wewnętrzne z PCV - elementy grubości
do 4 cm i szerokości do 30 cm
przedmiar  = 4,120 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,27 r-g/m
r-g 9,3524

-- M --
2* Parapet wewn. z twardego PVC szer.14-30cm

1,05 m/m
m 4,3260

3* Zaprawa cementowa M-12
0,012 m3/m

m3 0,0494

4* materiały pomocnicze
29 %(od M3)

% 29,0000

- 22 -
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Kosztorys - Budowa kondygnacji i zmiana sposobu użytkowania

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,03 m-g/m
m-g 0,1236

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.4

KNR-W 2-02
1018-05
analogia

Drzwi zewnętrzne Dz1, ciepły montaż, aluminio-
we, jednoskrzydłowe, z ościeżnicą, pełne, klamka
dwustronna, 1 zamek, kolor biały, odporność
ogniowa EI30
przedmiar  = 1,899 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,72 r-g/m2
r-g 5,1653

-- M --
2* Drzwi zewnętrzne, aluminiowe, jednoskrzydłowe,

pełne, z ościeżnicą, odporność ogniowa EI30, z
wyposażeniem
0,527 szt/m2

szt 1,0008

3* Kołek kotwiący fi 6mm, długości 150mm
5,1 szt/m2

szt 9,6849

4* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0,29 dm3/m2

dm
3

0,5507

5* taśma paroszczelna wewnętrzna
3,00 m/m2

m 5,6970

6* taśma wysokoparoprzepuszczalna zewnętrzna
3,00 m/m2

m 5,6970

7* Masa uszczelniająca silikon budowlany
0,01 kg/m2

kg 0,0190

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,05 m-g/m2
m-g 0,0950

9* Samochód skrzyn.do 5.0t
0,06 m-g/m2

m-g 0,1139

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.4

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe D1, płytowe, wewnętrzne, peł-
ne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, z
wyposażeniem
przedmiar  = 2,050 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,51 r-g/m2
r-g 1,0455

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
m2 2,0500

-- S --
3* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,04 m-g/m2
m-g 0,0820

4* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0410

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1.4

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe D2, płytowe, wewnętrzne, peł-
ne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, z
nawiewem, z wyposażeniem, samozamykacz
przedmiar  = 2,050 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,51 r-g/m2
r-g 1,0455

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, z nawie-

wem, samozamykacz, z wyposażeniem
1 m2/m2

m2 2,0500

-- S --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,04 m-g/m2

m-g 0,0820

4* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0410

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.1.4

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe D3, wewnętrzne, pełne, jed-
noskrzydłowe, z ościeżnicą, fabrycznie wykoń-
czone, z wyposażeniem
przedmiar  = 2,255 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,51 r-g/m2
r-g 1,1501

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z

ościeżnicą
1 m2/m2

m2 2,2550

-- S --
3* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,04 m-g/m2
m-g 0,0902

4* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0451

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.1.4

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane, regulowane
przedmiar  = 4,100 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,55 r-g/m2
r-g 6,3550

-- M --
2* Ościeżnice drewniane drzwi wew., regulowane

0,500 szt/m2
szt 2,0500

-- S --
3* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,01 m-g/m2
m-g 0,0410

4* Samochód samowyład.do 5t
0,02 m-g/m2

m-g 0,0820

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 45430000-0 Posadzki
37

d.1.5
KNR 2-02
1110-01

Podłoga z płyt OSB grubości 25 mm
przedmiar  = 7,650 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,869 r-g/m2
r-g 6,6479

-- M --
2* Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm

0,025 m3/m2
m3 0,1913

3* tarcica podłogowa strugana iglasta
0,010 m3/m2

m3 0,0765

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,137 kg/m2

kg 1,0481

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0159 m-g/m2
m-g 0,1216

7* Środek transportowy
0,0335 m-g/m2

m-g 0,2563

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.1.5

KNR W-01
0214-01

Samopoziomujący podkład na podłożu drewnia-
nym (deski, płyty OSB) - wykonanie warstwy
sczepnej i ułożenie siatki podłogowej
przedmiar  = 7,650 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,18 r-g/m2
r-g 1,3770

-- M --
2* preparat gruntujący

0,2 kg/m2
kg 1,5300

3* siatka podłogowa z włókna szklanego
1,1 m2/m2

m2 8,4150

4* zaprawa cementowa samopoziomująca, wzmoc-
niona włóknami
1,54 kg/m2

kg 11,7810

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1.5

KNR-W 2-02
1101-05

Podkłady betonowe C8/10 w budownictwie prze-
mysłowym z transportem i układaniem ręcznym
na podłożu gruntowym
przedmiar  = 1,657 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

4,47 r-g/m3
r-g 7,4068

-- M --
2* Beton zwykły C8/10 (B-10)

1,03 m3/m3
m3 1,7067

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.1.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we z wywinięciem na ścianę
Krotność = 2
przedmiar  = 76,899 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,36*2=0,72 r-g/m2
r-g 55,3673

-- M --
2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm

1,2*2=2,4 m2/m2
m2 184,5576
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-
gociowej
1,5*2=3 kg/m2

kg 230,6970

4* Lepik asfaltowy stosowany na zimno
0,18*2=0,36 kg/m2

kg 27,6836

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0112*2=0,0224 m-g/m2
m-g 1,7225

7* Środek transportowy
0,0068*2=0,0136 m-g/m2

m-g 1,0458

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.1.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych EPS100-031 gr. 5 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
przedmiar  = 33,130 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0891 r-g/m2
r-g 2,9519

-- M --
2* Płyty styrop.frez.EPS 100-031

0,0525 m3/m2
m3 1,7393

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0032 m-g/m2
m-g 0,1060

5* Samochód skrzyn.do 5.0t
0,0047 m-g/m2

m-g 0,1557

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.1.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych EPS100-031 gr. 6 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
przedmiar  = 28,560 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0891 r-g/m2
r-g 2,5447

-- M --
2* Płyty styrop.frez.EPS 100-031

0,0625 m3/m2
m3 1,7850

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0032 m-g/m2
m-g 0,0914

5* Samochód skrzyn.do 5.0t
0,0047 m-g/m2

m-g 0,1342

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.1.5

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na gładko grubości 25 mm
przedmiar  = 61,690 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,11 r-g/m2
r-g 68,4759

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0,0272 m3/m2
m3 1,6780

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0011 t/m2

t 0,0679

4* kruszywo mineralne łamane, grys bazaltowy
0,0011 t/m2

t 0,0679
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji
0,085 kg/m2

kg 5,2437

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0395 m-g/m2
m-g 2,4368

8* Środek transportowy
0,0014 m-g/m2

m-g 0,0864

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.1.5

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -
zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 3,5
przedmiar  = 33,130 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0602*3,5=0,2107 r-g/m2
r-g 6,9805

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0,0105*3,5=0,03675 m3/m2
m3 1,2175

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0149*3,5=0,05215 m-g/m2
m-g 1,7277

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.1.5

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -
zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 1,5
przedmiar  = 28,560 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0602*1,5=0,0903 r-g/m2
r-g 2,5790

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0,0105*1,5=0,01575 m3/m2
m3 0,4498

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0149*1,5=0,02235 m-g/m2
m-g 0,6383

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.1.5

NNRNKB 202
1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach
przedmiar  = 61,728 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,275 r-g/m2
r-g 16,9752

-- M --
2* Masa do wykonywania posadzek, samopoziomu-

jąca, szybkowiążąca do zastosowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych Multiplan opak. 25 kg
7,8+5*1,46=15,1 kg/m2

kg 932,0928

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,01+5*0,002=0,02 m-g/m2
m-g 1,2346

5* Środek transportowy
0,01+5*0,002=0,02 m-g/m2

m-g 1,2346

Razem z narzutami:                     
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 45410000-4 Tynki i okładziny
47

d.1.6
KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
przedmiar  = 28,456 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,1002 r-g/m2
r-g 2,8513

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

0,183 m2/m2
m2 5,2074

3* listwy z drewna 1x2 cm
0,4 m/m2

m 11,3824

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,0072 kg/m2

kg 0,2049

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0057

7* Samochód skrzyn.do 5.0t
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0028

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.1.6

KNR 13-23
1001-10

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 61,690 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0569 r-g/m2
r-g 3,5102

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

0,183 m2/m2
m2 11,2893

3* listwy z drewna 1x2 cm
0,4 m/m2

m 24,6760

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,0072 kg/m2

kg 0,4442

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0123

7* Samochód skrzyn.do 5.0t
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0062

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.1.6

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
przedmiar  = 122,068 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,578 r-g/m2
r-g 70,5553

-- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-4

0,0186 m3/m2
m3 2,2705

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0,002 m3/m2

m3 0,2441

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0363 m-g/m2
m-g 4,4311

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.1.6

KNR-W 2-02
0809-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3
m2 o szerokości do 40 cm
przedmiar  = 9,160 m2

m2
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,24 r-g/m2
r-g 11,3584

-- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-4

0,0204 m3/m2
m3 0,1869

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0,0024 m3/m2

m3 0,0220

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0336 m-g/m2
m-g 0,3078

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.1.6

KNR-W 2-02
0803-05

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie na stropach i podciągach
przedmiar  = 41,164 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,709 r-g/m2
r-g 29,1853

-- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-4

0,0161 m3/m2
m3 0,6627

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0,004 m3/m2

m3 0,1647

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0364 m-g/m2
m-g 1,4984

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.1.6

KNR 2-02
0902-04

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o
szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie
przedmiar  = 2,216 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,8268 r-g/m2
r-g 6,2642

-- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-4

0,0029 m3/m2
m3 0,0064

3* Zaprawa cementowa M-15
0,0217 m3/m2

m3 0,0481

4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0,0006 m3/m2

m3 0,0013

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,2899 m-g/m2
m-g 0,6424

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.1.6

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
przedmiar  = 122,068 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,343 r-g/m2
r-g 41,8693

-- M --
2* Gładź szpachlowa gipsowa, biała

5,0 kg/m2
kg 610,3400
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 0,2600

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,4883

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,02 m-g/m2

m-g 2,4414

7* Środek transportowy
0,0032 m-g/m2

m-g 0,3906

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.1.6

KNR-W 2-02
2011-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na pod-
łożu betonowym
przedmiar  = 9,160 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,487 r-g/m2
r-g 4,4609

-- M --
2* Gładź szpachlowa gipsowa, biała

5,54 kg/m2
kg 50,7464

3* Woda z rurociągów
0,0023 m3/m2

m3 0,0211

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,0366

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,02 m-g/m2

m-g 0,1832

7* Środek transportowy
0,0034 m-g/m2

m-g 0,0311

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.1.6

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku
przedmiar  = 28,560 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,393 r-g/m2
r-g 11,2241

-- M --
2* Gładź szpachlowa gipsowa, biała

5,0 kg/m2
kg 142,8000

3* Woda z rurociągów
0,00218 m3/m2

m3 0,0623

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,1142

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,02 m-g/m2

m-g 0,5712

7* Środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-g 0,0942

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.1.6

KNR-W 2-02
2011-06

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na belkach i pasach stropowych na pod-
łożu betonowym
przedmiar  = 2,394 m2

m2

-- R --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)
0,491 r-g/m2

r-g 1,1755

-- M --
2* Gładź szpachlowa gipsowa, biała

3,63 kg/m2
kg 8,6902

3* Woda z rurociągów
0,00236 m3/m2

m3 0,0056

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,0096

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,02 m-g/m2

m-g 0,0479

7* Środek transportowy
0,0035 m-g/m2

m-g 0,0084

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.1.6

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej
przedmiar  = 0,120 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,512 r-g/m2
r-g 0,1814

-- M --
2* płytki ceramiczne o wym. 30x30cm

1,02 m2/m2
m2 0,1224

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 0,6240

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 0,0660

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,037 m-g/m2
m-g 0,0044

7* Środek transportowy
0,024 m-g/m2

m-g 0,0029

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.1.6

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
przedmiar  = 4,859 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,382 r-g/m2
r-g 6,7151

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
4 kg/m2

kg 19,4360

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 7,9833

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0340

6* Środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0253

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.1.6

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym
przedmiar  = 3,200 m

m

-- R --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)
0,22 r-g/m

r-g 0,7040

-- M --
2* Zapr.klej.sucha do styropianu

0,9 kg/m
kg 2,8800

3* Kątownik aluminiowy ochronny
1,176 mb/m

mb 3,7632

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0022

6* Środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0016

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.1.6

KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -
wykonany ręcznie na ościeżach
przedmiar  = 4,859 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,5343 r-g/m2
r-g 2,5962

-- M --
2* masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1

mm
2,9 kg/m2

kg 14,0911

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0,0064 m-g/m2
m-g 0,0311

5* Środek transportowy
0,0086 m-g/m2

m-g 0,0418

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.1.6

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe z wywinięciem na
ścianę /tarkett/
przedmiar  = 32,889 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,4287 r-g/m2
r-g 14,0995

-- M --
2* Wykładzina z PVC gr.2,0 mm - Tarkett

1,15 m2/m2
m2 37,8224

3* Klej winyl-emuls. do wykł.PVC
0,6 kg/m2

kg 19,7334

4* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 3,2889

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0058 m-g/m2
m-g 0,1908

7* Samochód samowyład.do 5t
0,0063 m-g/m2

m-g 0,2072

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.1.6

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych /tarkett/
przedmiar  = 32,889 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,1261 r-g/m2
r-g 4,1473

-- M --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm
0,03 kg/m2

kg 0,9867

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.1.6

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukła-
danych metodą kombinowaną
przedmiar  = 0,308 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,5692 r-g/m2
r-g 0,7913

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 0,3142

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 1,6016

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 0,1694

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,058 m-g/m2
m-g 0,0179

7* Środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tynki i okładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 45442100-8 Malowanie
64

d.1.7
ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża
przedmiar  = 167,041 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,256 r-g/m2
r-g 42,7625

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.1.7

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie
przedmiar  = 4,859 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0635 r-g/m2
r-g 0,3085

-- M --
2* środek gruntujący CT 17

0,26 dm3/m2
dm

3
1,2633

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Środek transportowy

0,001 m-g/m2
m-g 0,0049

5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,002 m-g/m2

m-g 0,0097

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.1.7

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem /kolor/
przedmiar  = 133,622 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,176 r-g/m2
r-g 23,5175

-- M --
2* Farba emuls. akryl. strukturalna-wew. kolor

0,259 dm3/m2
dm

3
34,6081

3* środek gruntujący CT 17
0,26 dm3/m2

dm
3

34,7417

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Samochód samowyład.do 5t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0401

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.1.7

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem /biały/
przedmiar  = 28,560 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,176 r-g/m2
r-g 5,0266

-- M --
2* Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała

0,259 dm3/m2
dm

3
7,3970

3* środek gruntujący CT 17
0,26 dm3/m2

dm
3

7,4256

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Samochód samowyład.do 5t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0086

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

68
d.1.7

KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi po-
wierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania, kolor
przedmiar  = 4,859 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,164 r-g/m2
r-g 0,7969

-- M --
2* Farba silikonowa elewacyjna, kolor, opak. 10

dm3
0,303 dm3/m2

dm
3

1,4723

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0019

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 45450000-6 Ślusarka
69

d.1.8
KNR 2-02
1209-01
analogia

Balustrady stalowe, chromowane, o wys. 1,1m, z
elementami pionowymi nie szerzej niż 0,12 m, fa-
brycznie wykończone
przedmiar  = 4,500 mb

mb

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,93 r-g/mb
r-g 8,6850

-- M --
2* balustrady chromowane wys. 1,1m i mocowania-

mi
1,105 m2/mb

m2 4,9725

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0,003 m3/mb

m3 0,0135

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,03 m-g/mb
m-g 0,1350

6* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,0450

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.1.8

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,68 r-g/szt.
r-g 0,6800

-- M --
2* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją

1 szt./szt.
szt. 1,0000

3* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15
2 szt/szt.

szt 2,0000

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00207 t/szt.

t 0,0021

5* Piasek uszlachetniony
0,005 m3/szt.

m3 0,0050

6* Woda z rurociągów
0,002 m3/szt.

m3 0,0020

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PODSUMOWANIE

Branża budowlana
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45330000-9 Branża sanitarna
2.1 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
71

d.2.1
KNR 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych ins-
talacyjnych o śr.nom.15 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach budynku
przedmiar  = 24,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,4187*0,955=0,399859 r-g/m
r-g 9,5966

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne

z końcami gładkimi 10 mm
1,04 m/m

m 24,9600

3* uchwyty do rur o śr.nom.10-15 mm
0,474 szt/m

szt 11,3760

4* Acetylen rozpuszczony techniczny
0,004 kg/m

kg 0,0960

5* Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3
0,004 m3/m

m3 0,0960

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t

0,0081 m-g/m
m-g 0,1944

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.2.1

KNR 2-15
0511-01

Kryzowanie instalacji o śr.nom.do 15 mm
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,35*0,955=0,33425 r-g/szt.
r-g 1,3370

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.2.1

KNR 0-31
0205-01

Grzejniki stalowe panelowe C-10,CV-11, V-10,
V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,05 r-g/szt.
r-g 4,2000

-- M --
2* Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, typu CV-

11, 1-płytowy dł. 1000 mm wys. 500 mm 70/55/
20 st. C, 75/65/20 st. C
1 szt/szt.

szt 4,0000

3* materiały pomocnicze
5,1 %(od M)

% 5,1000

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,11 m-g/szt.
m-g 0,4400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.2.1

KNR INSTAL
0305-01

Rury przyłączne do grzejnika c.o.
przedmiar  = 4,000 kpl

kpl

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,11 r-g/kpl
r-g 4,4400

-- M --
2* Złączki przejściowe mosiężne

1 szt/kpl
szt 4,0000

3* Dwuzłączki przejściowe mosiężne
1 szt/kpl

szt 4,0000

4* rozetki z tworzywa sztucznego
2 szt/kpl

szt 8,0000

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* Samochód skrzyn.do 5.0t

0,01 m-g/kpl
m-g 0,0400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.2.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami o gr.
20 mm
przedmiar  = 24,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,1898 r-g/m
r-g 4,5552

-- M --
2* Otulina z pianki poliur.gr.20 mm

1,1 m/m
m 26,4000

3* klej
0,0159 dm3/m

dm
3

0,3816

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 2,3520

5* Klipsy montażowe
6 szt/m

szt 144,0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000

-- S --
7* Środek transportowy

0,00205 m-g/m
m-g 0,0492

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.2.1

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.
przedmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,52 r-g/m
r-g 6,2400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.2.1

KNR-W 4-01
0340-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie wapiennej
przedmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,55 r-g/m
r-g 6,6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.2.1

KNR-W 2-15
0406-02
analogia

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych
przedmiar  = 25,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0955 r-g/m
r-g 2,3875

-- M --
2* Rura miedziana

0,02 m/m
m 0,5000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t

0,0001 m-g/m
m-g 0,0025

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.2.1

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej
regulacji proste lub kątowe z głowicami termosta-
tycznymi śr. 15 mm
przedmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,26 r-g/kpl.
r-g 1,0400
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Zawór grzejnikowy GW/GZ głowica termosta-

tyczna 108
1 szt/kpl.

szt 4,0000

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.2.1

KNR 0-31
0208-03

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe
o śr. armatury 15 mm
przedmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,28 r-g/kpl.
r-g 1,1200

-- M --
2* zawory powrotne proste lub kątowe, mosiężne 15

mm
1 szt/kpl.

szt 4,0000

3* kształtki Hep2O z gwintem 15x1/2"
1,03 szt/kpl.

szt 4,1200

4* tuleje wspomagające 15 mm
1 szt/kpl.

szt 4,0000

5* materiały pomocnicze
5,1 %(od M)

% 5,1000

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.2.1

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji central-
nego ogrzewania (na gorąco)
przedmiar  = 4,000 urz.

urz.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,357 r-g/urz.
r-g 1,4280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.2.1

KNR0-310204
analogia

Dodatkowe materiały (instalacja C.O.)
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dodatkowe nieprzewidziane prace i materiały (c.

o.)
1 kpl.

kpl. 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 45331210-1 Wentylacja
83

d.2.2
KNR 2-17
0201-01

Rekuperator ścienny
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

3,5*0,955=3,3425 r-g/szt.
r-g 6,6850

-- M --
2* Rekuperator ścienny

1 szt./szt.
szt. 2,0000

3* materiały pomocnicze
0,8 %(od M)

% 0,8000

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,27 m-g/szt.
m-g 0,5400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

84
d.2.2

KNR2-
150107-07
analogia

Dodatkowe materiały (wentylacja)
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dodatkowe nieprzewidziane prace i materiały

(wentylacja)
1 kpl.

kpl. 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wentylacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Branża sanitarna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45310000-3 Branża elektryczna
3.1 45317300-5 Rozdzielnia
85

d.3.1
KNR-W 5-08
0404-10

Rozbudowa RG - wyłącznik S301 TX3 6000A
B16 1P
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,03 r-g/szt.
r-g 4,0600

-- M --
2* wyłącznik S301 TX3 6000A B16 1P

1 szt./szt.
szt. 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

86
d.3.1

KNR-W 5-08
0404-10

Rozbudowa RG - P302 TX3 25A 30mA 2P AC
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,03 r-g/szt.
r-g 4,0600

-- M --
2* P302 TX3 25A 30mA 2P AC

1 szt./szt.
szt. 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

87
d.3.1

KNNR-W 9
0607-01

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna
uziemiająca)
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,22 r-g/szt.
r-g 0,2200

-- M --
2* szyna wyrównania potencjałów

1 szt./szt.
szt. 1,0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.3.1

KNR-W 5-08
0602-09

Układanie przewodów wyrównawczych LgY10
przedmiar  = 20,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,304 r-g/m
r-g 6,0800

-- M --
2* Przewód miedziany, typu LgY 10 mm2, 750 V

1,04 m/m
m 20,8000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

89
d.3.1

KNR 13-21
0302-07

Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu roz-
dzielnicy skrzynkowej
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,65 r-g/szt.
r-g 2,6500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.3.1

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
- obwód 3- fazowy, pierwszy pomiar
przedmiar  = 1,000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,83 r-g/pomiar
r-g 0,8300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

91
d.3.1

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierw-
szy
przedmiar  = 1,000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,5 r-g/pomiar
r-g 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rozdzielnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 45312100-8 Pożarowy wyłącznik prądu PwP
92

d.3.2
KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów pod
puszki instalacyjne
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,1012*0,955=0,096646 r-g/szt.
r-g 0,0966

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

93
d.3.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 0,0840

-- M --
2* Puszka 60

1,02 szt/szt.
szt 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

94
d.3.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
przedmiar  = 50,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0798 r-g/m
r-g 3,9900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

95
d.3.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
przedmiar  = 0,125 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

4,03 r-g/m3
r-g 0,5038

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,191+0,16=0,351 t/m3
t 0,0439

3* Piasek uszlachetniony
1,1 m3/m3

m3 0,1375

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

96
d.3.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
przedmiar  = 50,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0315 r-g/m
r-g 1,5750

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

97
d.3.2

KSNR 5
0405-06

Wypust wykonywany przewodem HDGs 2
x1,5mm2 na pożarowy wyłącznik prądu PWP
przedmiar  = 1,000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,67 r-g/wyp.
r-g 2,6700

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany, typu HDGs 2x1,5

mm2, 750 V
50*1,04=52 m/wyp.

m 52,0000

3* pożarowy wyłącznik prądu PWP
1,00 szt./wyp.

szt. 1,0000

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pożarowy wyłącznik prądu PwP
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 45311200-2 Instalacja gniazd wtykowych ogólnych
98

d.3.3
KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów pod
puszki instalacyjne
przedmiar  = 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,1012*0,955=0,096646 r-g/szt.
r-g 0,8698

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.3.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
przedmiar  = 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 0,7564

-- M --
2* Puszka 60

1,02 szt/szt.
szt 9,1800

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

100
d.3.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
przedmiar  = 40,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0798 r-g/m
r-g 3,1920

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

101
d.3.3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
przedmiar  = 0,100 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

4,03 r-g/m3
r-g 0,4030

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,191+0,16=0,351 t/m3
t 0,0351

3* Piasek uszlachetniony
1,1 m3/m3

m3 0,1100

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

102
d.3.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
przedmiar  = 40,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0315 r-g/m
r-g 1,2600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

103
d.3.3

KSNR 5
0405-06

Wypust wykonywany przewodem YDY3x2,5mm2
na gniazdo wtykowe podwójne
IP20
przedmiar  = 7,000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,67 r-g/wyp.
r-g 18,6900

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5

mm2, 750 V
6,6 m/wyp.

m 46,2000

3* gniazdo wtykowe podwójne IP20
1,02 szt./wyp.

szt. 7,1400
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

104
d.3.3

KSNR 5
0405-06

Wypust wykonywany przewodem YDY3x2,5mm2
na gniazdo wtykowe podwójne
 IP44
przedmiar  = 2,000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,67 r-g/wyp.
r-g 5,3400

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5

mm2, 750 V
6,6 m/wyp.

m 13,2000

3* gniazdo wtykowe podwójne IP44
1,02 szt./wyp.

szt. 2,0400

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

105
d.3.3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
- obwód 1- fazowy, pierwszy pomiar
przedmiar  = 9,000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,63 r-g/pomiar
r-g 5,6700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

106
d.3.3

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierw-
szy
przedmiar  = 9,000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,5 r-g/pomiar
r-g 4,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja gniazd wtykowych ogólnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.4 45316000-5 Instalacja oświetleniowa
107

d.3.4
KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów pod
puszki instalacyjne
przedmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,1012*0,955=0,096646 r-g/szt.
r-g 0,2899

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

108
d.3.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
przedmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 0,2521

-- M --
2* Puszka 60

1,02 szt/szt.
szt 3,0600

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.3.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż łączników jednobiegunowych IP 44
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,158 r-g/szt.
r-g 0,1580

-- M --
2* Łącznik jednobiegunowy 10AX/250V IP44 pod-

tynkowy
1,02 szt./szt.

szt. 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

110
d.3.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż łączników świecznikowych IP 20
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,158 r-g/szt.
r-g 0,1580

-- M --
2* Łącznik świecznikowy 10AX/250V IP20 podtyn-

kowy
1,02 szt./szt.

szt. 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

111
d.3.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż łączników świecznikowych IP 44
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,158 r-g/szt.
r-g 0,1580

-- M --
2* Łącznik świecznikowy 10AX/250V IP44 podtyn-

kowy
1,02 szt./szt.

szt. 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

112
d.3.4

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w be-
tonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm
przedmiar  = 24,000 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)
0,0583*0,955=0,055677 r-g/szt.

r-g 1,3362

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

113
d.3.4

KNR-W 5-08
0801-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozpo-
rowych w gotowych ślepych otworach.
przedmiar  = 24,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0084 r-g/szt.
r-g 0,2016

-- M --
2* Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

1 szt/szt.
szt 24,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

114
d.3.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
przedmiar  = 100,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0798 r-g/m
r-g 7,9800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

115
d.3.4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
przedmiar  = 0,250 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

4,03 r-g/m3
r-g 1,0075

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,191+0,16=0,351 t/m3
t 0,0878

3* Piasek uszlachetniony
1,1 m3/m3

m3 0,2750

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

116
d.3.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
przedmiar  = 100,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,0315 r-g/m
r-g 3,1500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

117
d.3.4

KSNR 5
0405-02

Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami
YDY3x1,5/4x1,5
przedmiar  = 12,000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

2,71 r-g/wyp.
r-g 32,5200

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5/

4x1,5 mm2, 750 V
9 m/wyp.

m 108,0000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

118
d.3.4

KNR-W 5-08
0511-02

Montaż opraw oświetleniowych W60L60 1xLED
37S/NOC
przedmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)
0,56 r-g/kpl.

r-g 3,3600

-- M --
2* Oprawa oświetleniowa W60L60 1xLED 37S/

NOC
1 szt./kpl.

szt. 6,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

119
d.3.4

KNR-W 5-08
0511-02

Montaż opraw oświetleniowych typ WT 120C
L1500 1xLED 34S/840
przedmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,56 r-g/kpl.
r-g 3,3600

-- M --
2* Oprawa oświetleniowa WT 120C L1500 1xLED

34S/840
1 szt./kpl.

szt. 6,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

120
d.3.4

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet
5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
przedmiar  = 1,000 kpl.pom.

kpl.
po
m.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

1,71 r-g/kpl.pom.
r-g 1,7100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

121
d.3.4

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy
komplet pomiarów dokonywanych na tym samym
stanowisku
przedmiar  = 11,000 kpl.pom.

kpl.
po
m.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,25 r-g/kpl.pom.
r-g 2,7500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

122
d.3.4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
- obwód 1- fazowy, pierwszy pomiar
przedmiar  = 12,000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,63 r-g/pomiar
r-g 7,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

123
d.3.4

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierw-
szy
przedmiar  = 3,000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP)

0,5 r-g/pomiar
r-g 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Instalacja oświetleniowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Branża elektryczna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość / Liczba Cena jedn. Wartość
1. Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 1 030,3951

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość / 
Liczba

Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,0960 0,0960
2. bale iglaste obrzynane m3 0,0033 0,0033
3. balustrady chromowane wys. 1,1m i mocowaniami m2 4,9725 4,9725
4. belki stropowe m 94,8478 94,8478
5. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 3,4494 3,4494
6. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 4,1715 4,1715
7. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,7067 1,7067
8. Blacha stalowa gruba - walcowana na gorąco St3S kg 5,0220 5,0220
9. Bloczki betonu komórkowego 59,9x19,9x11,5cm

PP4/0.6S
m2 1,1521 1,1521

10. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 12,4160 12,4160
11. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,2455 0,2455
12. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,0002 0,0002
13. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,0424 0,0424
14. Dodatkowe nieprzewidziane prace i materiały (c.o.) kpl. 1,0000 1,0000
15. Dodatkowe nieprzewidziane prace i materiały (wen-

tylacja)
kpl. 1,0000 1,0000

16. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 0,0206 0,0206
17. Drzwi zewnętrzne, aluminiowe, jednoskrzydłowe,

pełne, z ościeżnicą, odporność ogniowa EI30, z wy-
posażeniem

szt 1,0008 1,0008

18. Dwuteownik IPE100 stal S235JR+AR kg 50,2200 50,2200
19. Dwuzłączki przejściowe mosiężne szt 4,0000 4,0000
20. Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, dł. 350mm 100

szt.
0,0350 0,0350

21. Farba emuls. akryl. strukturalna-wew. kolor dm3 34,6081 34,6081
22. Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała dm3 7,3970 7,3970
23. farba olejna do gruntowania dm3 0,0820 0,0820
24. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0770 0,0770
25. Farba silikonowa elewacyjna, kolor, opak. 10 dm3 dm3 1,4723 1,4723
26. Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 16,4967 16,4967
27. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 184,5576 184,5576
28. Gładź szpachlowa gipsowa, biała kg 823,5688 823,5688
29. gniazdo wtykowe podwójne IP20 szt. 7,1400 7,1400
30. gniazdo wtykowe podwójne IP44 szt. 2,0400 2,0400
31. Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, typu CV-11,

1-płytowy dł. 1000 mm wys. 500 mm 70/55/20 st.
C, 75/65/20 st. C

szt 4,0000 4,0000

32. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 5,5660 5,5660
33. Kątownik aluminiowy ochronny mb 3,7632 3,7632
34. klej dm3 0,3816 0,3816
35. Klej winyl-emuls. do wykł.PVC kg 19,7334 19,7334
36. Klipsy montażowe szt 144,0000 144,0000
37. Kołek kotwiący fi 6mm, długości 150mm szt 9,6849 9,6849
38. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 24,0000 24,0000
39. konstrukcja stalowa szt. 1,0000 1,0000
40. kotwy stalowe szt 45,2829 45,2829
41. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją szt. 1,0000 1,0000
42. Krawędziaki iglaste kl.III m3 0,0171 0,0171
43. kruszywo mineralne łamane, grys bazaltowy t 0,0679 0,0679
44. kształtki Hep2O z gwintem 15x1/2" szt 4,1200 4,1200
45. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 27,6836 27,6836
46. listwy z drewna 1x2 cm m 36,0584 36,0584
47. Łącznik jednobiegunowy 10AX/250V IP44 podtyn-

kowy
szt. 1,0200 1,0200

48. Łącznik świecznikowy 10AX/250V IP20 podtynkowy szt. 1,0200 1,0200
49. Łącznik świecznikowy 10AX/250V IP44 podtynkowy szt. 1,0200 1,0200
50. Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 5,2437 5,2437
51. Masa do wykonywania posadzek,

samopoziomująca, szybkowiążąca do zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych Multiplan opak. 25 kg

kg 932,0928 932,0928

52. masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1 mm kg 14,0911 14,0911
53. Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 0,3774 0,3774
54. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 28,0778 28,0778
55. Odbiór i utylizacja gruzu m3 51,2420 51,2420
56. okna z tworzyw PCV, kolor biały /O1, O2/ m2 5,9740 5,9740
57. Oprawa oświetleniowa W60L60 1xLED 37S/NOC szt. 6,0000 6,0000
58. Oprawa oświetleniowa WT 120C L1500 1xLED

34S/840
szt. 6,0000 6,0000

59. Ościeżnice drewniane drzwi wew., regulowane szt 2,0500 2,0500
60. Otulina z pianki poliur.gr.20 mm m 26,4000 26,4000
61. P302 TX3 25A 30mA 2P AC szt. 2,0000 2,0000
62. Parapet wewn. z twardego PVC szer.14-30cm m 4,3260 4,3260
63. parapet zewnętrzny stalowy m 4,2436 4,2436
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość / 
Liczba

Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

64. Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna kg 3,2889 3,2889
65. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgo-

ciowej
kg 230,6970 230,6970

66. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 4,4939 4,4939
67. Piasek uszlachetniony m3 0,5635 0,5635
68. płytki ceramiczne o wym. 30x30cm m2 0,1224 0,1224
69. płytki z kamieni sztucznych m2 0,3142 0,3142
70. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm m3 0,1913 0,1913
71. Płyty styrop.frez.EPS 100-031 m3 3,5243 3,5243
72. pożarowy wyłącznik prądu PWP szt. 1,0000 1,0000
73. preparat gruntujący kg 1,5300 1,5300
74. Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm kg 0,9867 0,9867
75. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm kg 255,0000 255,0000
76. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 53,0400 53,0400
77. Przewód kabelkowy miedziany, typu HDGs 2x1,5

mm2, 750 V
m 52,0000 52,0000

78. Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5/
4x1,5 mm2, 750 V

m 108,0000 108,0000

79. Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5
mm2, 750 V

m 59,4000 59,4000

80. Przewód miedziany, typu LgY 10 mm2, 750 V m 20,8000 20,8000
81. Puszka 60 szt 13,2600 13,2600
82. Rekuperator ścienny szt. 2,0000 2,0000
83. rozetki z tworzywa sztucznego szt 8,0000 8,0000
84. Rura miedziana m 0,5000 0,5000
85. rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z

końcami gładkimi 10 mm
m 24,9600 24,9600

86. separbet kg 0,1153 0,1153
87. siatka podłogowa z włókna szklanego m2 8,4150 8,4150
88. siatka tkana "Rabitza" kg 2,5110 2,5110
89. siatka z włókna szklanego m2 7,9833 7,9833
90. siatka zbrojeniowa fi 5mm, o oczku 20x20xcm szt. 13,9944 13,9944
91. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 2,0500 2,0500
92. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z

ościeżnicą
m2 2,2550 2,2550

93. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, z nawie-
wem, samozamykacz, z wyposażeniem

m2 2,0500 2,0500

94. szyna wyrównania potencjałów szt. 1,0000 1,0000
95. środek gruntujący CT 17 dm3 43,4307 43,4307
96. śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem

na całej dł., z nakrętkami i podkładkami
kg 1,0044 1,0044

97. tarcica podłogowa strugana iglasta m3 0,0765 0,0765
98. taśma paroszczelna wewnętrzna m 23,6190 23,6190
99. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 2,3520 2,3520

100. taśma wysokoparoprzepuszczalna zewnętrzna m 23,6190 23,6190
101. Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3 m3 0,0960 0,0960
102. tuleje wspomagające 15 mm szt 4,0000 4,0000
103. uchwyty do rur o śr.nom.10-15 mm szt 11,3760 11,3760
104. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 19,4360 19,4360

105. Wapno hydratyzowane workowane t 0,0030 0,0030
106. Woda z rurociągów m3 0,3679 0,3679
107. Wykładzina z PVC gr.2,0 mm - Tarkett m2 37,8224 37,8224
108. wyłącznik S301 TX3 6000A B16 1P szt. 2,0000 2,0000
109. wypełnienia stropowe szt. 59,0050 59,0050
110. Zapr.klej.sucha do styropianu kg 2,8800 2,8800
111. Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0524 0,0524
112. Zaprawa cementowa M-15 m3 0,0481 0,0481
113. zaprawa cementowa samopoziomująca, wzmocnio-

na włóknami
kg 11,7810 11,7810

114. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 3,1842 3,1842
115. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,4456 0,4456
116. zaprawa klejąca kg 2,2256 2,2256
117. zaprawa spoinująca kg 0,2354 0,2354
118. zawory powrotne proste lub kątowe, mosiężne 15

mm
szt 4,0000 4,0000

119. Zawór grzejnikowy GW/GZ głowica termostatyczna
108

szt 4,0000 4,0000

120. Złączki przejściowe mosiężne szt 4,0000 4,0000
121. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość / Liczba Cena jedn. Wartość
1. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,0561
2. deskowanie systemowe kpl. m-g 0,0081
3. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 1,4496
4. Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,6487
5. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 1,7516
6. Piła tarczowa fi 710mm m-g 0,9986
7. Pompa do bet.na sam.rur.20m m-g 0,0081
8. Prościarka do prętów fi 4-16mm m-g 1,2986
9. Samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 0,0135

10. Samochód dostaw.do 0.9t m-g 1,0600
11. Samochód samowyład.do 5t m-g 27,1339
12. Samochód skrzyn.do 5.0t m-g 2,1951
13. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 0,2240
14. Środek transportowy m-g 5,2702
15. tor pod żuraw wieżowy m-g 0,7330
16. Wibrator podgrążalny do 130kg m-g 0,0161
17. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 29,7325
18. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 1,9878
19. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,7098

RAZEM

Słownie:  
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