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Doliwy 01-19-3-01-58    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,15 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-64    -n   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,25 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-64    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,57 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,36 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,04 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-82    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,53 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-82    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,35 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-95    -r   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,65 116 CP-W

Doliwy 01-19-3-01-95    -r   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,64 116 CP-W

Gąski 01-19-3-02-158   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 116 CP-W

Gąski 01-19-3-02-178   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,60 116 CP-W

Gąski 01-19-3-02-178   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,60 116 CP-W

Gąski 01-19-3-02-184   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,87 116 CP-W

Gąski 01-19-3-02-184   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 116 CP-W

Gąski 01-19-3-02-185   -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,16 116 CP-W

Gąski 01-19-3-02-186   -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,25 116 CP-W

Gąski 01-19-3-02-186   -t   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,87 116 CP-W

Gąski 01-19-3-02-189   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,94 116 CP-W

Gąski 01-19-3-02-189   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,98 116 CP-W

Kłosowo 01-19-3-03-114   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  6,41 116 CP-W

Kłosowo 01-19-3-03-114   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,71 116 CP-W

Kłosowo 01-19-3-03-119   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,45 116 CP-W

Kłosowo 01-19-3-03-119   -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,05 116 CP-W

Kłosowo 01-19-3-03-214   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,16 116 CP-W

Kłosowo 01-19-3-03-214   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1,44 116 CP-W

Kłosowo 01-19-3-03-216   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,36 116 CP-W

Puchówek 01-19-3-04-222   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 116 CP-W

Puchówek 01-19-3-04-222   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,62 116 CP-W

Puchówek 01-19-3-04-242   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 116 CP-W

Puchówek 01-19-3-04-242   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,13 116 CP-W

Puchówek 01-19-3-04-254   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,03 116 CP-W

Puchówek 01-19-3-04-254   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,01 116 CP-W

Szczedranka 01-19-3-05-11    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,06 116 CP-W

Szczedranka 01-19-3-05-11    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,59 116 CP-W

Szczedranka 01-19-3-05-28A   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,19 116 CP-W

Szczedranka 01-19-3-05-28A   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,28 116 CP-W

Szczedranka 01-19-3-05-28    -w   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 116 CP-W

Szczedranka 01-19-3-05-31    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 116 CP-W

Szczedranka 01-19-3-05-31    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,08 116 CP-W

Szczedranka 01-19-3-05-31    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,45 116 CP-W

Zajdy 01-19-3-06-136   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,36 116 CP-W

Zajdy 01-19-3-06-136   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,01 116 CP-W

Zajdy 01-19-3-06-145   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,80 116 CP-W

Zajdy 01-19-3-06-145   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,25 116 CP-W

Zajdy 01-19-3-06-145   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,14 116 CP-W

Zajdy 01-19-3-06-147   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 116 CP-W

Zajdy 01-19-3-06-149   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 116 CP-W

Zajdy 01-19-3-06-72A   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,21 116 CP-W

Zajdy 01-19-3-06-72C   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 116 CP-W

Zajdy 01-19-3-06-72C   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 116 CP-W

Zajdy 01-19-3-06-72C   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,81 116 CP-W

Zajdy 01-19-3-06-72C   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,09 116 CP-W

CW

Doliwy 01-19-3-01-47    -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,96 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-54    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,66 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-54    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,52 112 CW-W
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Doliwy 01-19-3-01-61    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,56 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-61    -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,26 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-64    -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,66 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-66    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,77 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-66    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,31 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-73    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,61 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-73    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,36 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-73    -w   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,09 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-73    -w   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,12 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-73    -x   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,12 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-73    -x   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,12 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-78    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,02 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-78    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,50 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-78    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,35 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-78    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,15 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-78    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,21 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-82    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,48 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-82    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,12 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-94    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,59 112 CW-W

Doliwy 01-19-3-01-94    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,23 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-154   -r   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,06 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-154   -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,22 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-158   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,82 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-158   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-159   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,11 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-159   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,47 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-162   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,59 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-165   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,66 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-165   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,28 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-174   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,42 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-174   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,18 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-177   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-177   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,40 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-178   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,37 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-178   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,24 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-178   -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,51 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-185   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,82 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-185   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,21 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-260   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,46 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-260   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,20 112 CW-W

Gąski 01-19-3-02-260   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,59 112 CW-W

Kłosowo 01-19-3-03-121   -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 112 CW-W

Kłosowo 01-19-3-03-211   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,63 112 CW-W

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,89 112 CW-W

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,37 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,16 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,80 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,36 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,11 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,88 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,89 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,77 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,18 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,16 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,56 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-239   -g   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 112 CW-W
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Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,43 112 CW-W

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 112 CW-W

Szczedranka 01-19-3-05-13    -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,30 112 CW-W

Szczedranka 01-19-3-05-13    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,30 112 CW-W

Szczedranka 01-19-3-05-1A    -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,04 112 CW-W

Szczedranka 01-19-3-05-1A    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,23 112 CW-W

Szczedranka 01-19-3-05-1A    -t   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,24 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-127   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,71 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-127   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,66 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-130   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,37 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-136A  -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,76 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-136A  -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,09 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-141   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,47 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-141   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,05 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-142   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,81 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-144   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-144   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,12 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-147   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,37 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-149   -fx  -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-149   -fx  -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-72C   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,52 112 CW-W

Zajdy 01-19-3-06-72C   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,25 112 CW-W

MA-PORZ

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  168,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 PPOD-61N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,88  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,88  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-58    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  214,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-58    -f   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,70  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-58    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  37,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,26  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,26  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-71    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  52,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-71    -f   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,25  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-71    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,25  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  379,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 PPOD>61N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  2,20  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  2,20  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-89    -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  106,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-89    -a   -99 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,76  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-89    -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,76  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-94    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  100,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-94    -h   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,80  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-94    -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

Doliwy 01-19-3-01-94    -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  5,00  28 PORZ MECH

Doliwy 01-19-3-01-94    -j   -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,19  23 PPOD N

Doliwy 01-19-3-01-94    -j   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,19  19 WPOD-N

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,37  47 PORZ-GRAB

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,37  23 PPOD N

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,37  19 WPOD-N

Gąski 01-19-3-02-179   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,87  21 WPOD-BN

Gąski 01-19-3-02-184   -j   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,40  47 PORZ-GRAB

Gąski 01-19-3-02-184   -j   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,40  23 PPOD N

Gąski 01-19-3-02-184   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,40  19 WPOD-N

Gąski 01-19-3-02-187   -l   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,36  47 PORZ-GRAB
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Gąski 01-19-3-02-187   -l   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,36  23 PPOD N

Gąski 01-19-3-02-187   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,36  19 WPOD-N

Gąski 01-19-3-02-187   -p   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  3,35  47 PORZ-GRAB

Gąski 01-19-3-02-187   -p   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,35  23 PPOD N

Gąski 01-19-3-02-187   -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,35  19 WPOD-N

Gąski 01-19-3-02-190   -l   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,42  47 PORZ-GRAB

Gąski 01-19-3-02-190   -l   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,42  23 PPOD N

Gąski 01-19-3-02-190   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,42  19 WPOD-N

Gąski 01-19-3-02-193   -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,94  47 PORZ-GRAB

Gąski 01-19-3-02-193   -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,94  23 PPOD N

Gąski 01-19-3-02-193   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,94  19 WPOD-N

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,99  47 PORZ-GRAB

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,99  23 PPOD N

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,99  19 WPOD-N

Kłosowo 01-19-3-03-201   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,78  21 WPOD-BN

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,94  21 WPOD-BN

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,60  47 PORZ-GRAB

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,60  19 WPOD-N

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  3,51  47 PORZ-GRAB

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,51  23 PPOD N

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,51  19 WPOD-N

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,49  47 PORZ-GRAB

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,49  23 PPOD N

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,49  19 WPOD-N

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,12  23 PPOD N

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,12  19 WPOD-N

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,21  47 PORZ-GRAB

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,21  23 PPOD N

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,21  19 WPOD-N

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,36  23 PPOD N

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,36  19 WPOD-N

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  2,83  47 PORZ-GRAB

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,83  23 PPOD N

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,83  19 WPOD-N

Szczedranka 01-19-3-05-11    -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,98  47 PORZ-GRAB

Szczedranka 01-19-3-05-11    -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,98  23 PPOD N

Szczedranka 01-19-3-05-11    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,98  19 WPOD-N

Szczedranka 01-19-3-05-1     -l   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,86  47 PORZ-GRAB

Szczedranka 01-19-3-05-1     -l   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,86  23 PPOD N

Szczedranka 01-19-3-05-1     -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,86  19 WPOD-N

Szczedranka 01-19-3-05-22    -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,44  47 PORZ-GRAB

Szczedranka 01-19-3-05-22    -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,44  23 PPOD N

Szczedranka 01-19-3-05-22    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,44  19 WPOD-N

Szczedranka 01-19-3-05-31    -i   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,46  47 PORZ-GRAB

Szczedranka 01-19-3-05-31    -i   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,46  23 PPOD N

Szczedranka 01-19-3-05-31    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,46  19 WPOD-N

Szczedranka 01-19-3-05-34    -c   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,11  47 PORZ-GRAB

Szczedranka 01-19-3-05-34    -c   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,11  23 PPOD N

Szczedranka 01-19-3-05-34    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,11  19 WPOD-N

Szczedranka 01-19-3-05-34    -l   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,99  47 PORZ-GRAB

Szczedranka 01-19-3-05-34    -l   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,99  23 PPOD N

Szczedranka 01-19-3-05-34    -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,99  19 WPOD-N
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Zajdy 01-19-3-06-124D  -h   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,81  47 PORZ-GRAB

Zajdy 01-19-3-06-124D  -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,81  23 PPOD N

Zajdy 01-19-3-06-124D  -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,81  19 WPOD-N

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,63  47 PORZ-GRAB

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,63  23 PPOD N

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,63  19 WPOD-N

Zajdy 01-19-3-06-88    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  24,00  28 PORZ MECH

Zajdy 01-19-3-06-88    -h   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,30  23 PPOD N

Zajdy 01-19-3-06-88    -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Zajdy 01-19-3-06-88    -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  39,00  28 PORZ MECH

Zajdy 01-19-3-06-88    -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,42  23 PPOD N

Zajdy 01-19-3-06-88    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,42  19 WPOD-N

Zajdy 01-19-3-06-88    -l   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  56,00  28 PORZ MECH

Zajdy 01-19-3-06-88    -l   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,60  23 PPOD N

Zajdy 01-19-3-06-88    -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,50  67 WYK-PASCZ

Doliwy 01-19-3-01-58    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,40  68 WYK-PA5CZ

Doliwy 01-19-3-01-94    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,00  68 WYK-PA5CZ

Doliwy 01-19-3-01-94    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,19  68 WYK-PA5CZ

Gąski 01-19-3-02-179   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,93  67 WYK-PASCZ

Gąski 01-19-3-02-184   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8,75  68 WYK-PA5CZ

Gąski 01-19-3-02-187   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,50  67 WYK-PASCZ

Gąski 01-19-3-02-187   -p   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  20,93  67 WYK-PASCZ

Gąski 01-19-3-02-193   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  12,12  68 WYK-PA5CZ

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,56  67 WYK-PASCZ

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,69  67 WYK-PASCZ

Szczedranka 01-19-3-05-11    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,76  67 WYK-PASCZ

Szczedranka 01-19-3-05-1     -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,06  67 WYK-PASCZ

Szczedranka 01-19-3-05-22    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,59  68 WYK-PA5CZ

ODN-LUK

Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,40  95 SADZ WIEL

Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,63  68 WYK-PA5CZ

Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,66 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,86 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,86  95 SADZ WIEL

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,56  68 WYK-PA5CZ

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,66 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,48  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,75  68 WYK-PA5CZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,16  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,25  68 WYK-PA5CZ

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,58 103 DOW-SADZ
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Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,68 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,40  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,58  94 SADZ 1R

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,70  95 SADZ WIEL

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,58 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,08 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,33 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,21 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,40  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  2,08  94 SADZ 1R

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,73  95 SADZ WIEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,08 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,77 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,53 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,13 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,72  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  3,20  94 SADZ 1R

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,66  95 SADZ WIEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,92 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,53 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,13 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,25  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  1,60  94 SADZ 1R

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,48  95 SADZ WIEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,10  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  1,20  94 SADZ 1R

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-59    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,52 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-59    -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,52  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-59    -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,52 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,86 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,86 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,86  95 SADZ WIEL

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,63  68 WYK-PA5CZ

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,86 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,40 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,40 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,40  95 SADZ WIEL

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  13,80  68 WYK-PA5CZ

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,40 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-151   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,90 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-151   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,90 103 DOW-SADZ

6/51



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD ODN-ZŁOŻ

Gąski 01-19-3-02-151   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,90  95 SADZ WIEL

Gąski 01-19-3-02-151   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,90 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-154   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,85 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-154   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,85 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-154   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,85  95 SADZ WIEL

Gąski 01-19-3-02-154   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,85 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-156   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,17 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-156   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,22 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-156   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,22  95 SADZ WIEL

Gąski 01-19-3-02-156   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,22 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-162   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-162   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-162   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,16  95 SADZ WIEL

Gąski 01-19-3-02-162   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-190   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-190   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-190   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,92  95 SADZ WIEL

Gąski 01-19-3-02-190   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,62  68 WYK-PA5CZ

Gąski 01-19-3-02-190   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,79 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,79 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,79  95 SADZ WIEL

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,79 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,88 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,88 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,88  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,12  68 WYK-PA5CZ

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,88 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,64 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,04 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,28 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  4,64  94 SADZ 1R

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,64  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,31  67 WYK-PASCZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,64 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,04 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,76 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,16 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,66 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,58 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  3,76  94 SADZ 1R

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,82  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  12,87  67 WYK-PASCZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,76 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,16 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,66 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,72 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,82 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,64 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  2,72  94 SADZ 1R

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,92  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,93  67 WYK-PASCZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,72 103 DOW-SADZ
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Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,82 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-15    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-15    -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,44  97 SAD-BRYŁ

Szczedranka 01-19-3-05-15    -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,12  68 WYK-PA5CZ

Szczedranka 01-19-3-05-15    -m   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-15    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-15    -p   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,80  97 SAD-BRYŁ

Szczedranka 01-19-3-05-15    -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,18  68 WYK-PA5CZ

Szczedranka 01-19-3-05-15    -p   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-31    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-31    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-31    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,84  95 SADZ WIEL

Szczedranka 01-19-3-05-31    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,12  68 WYK-PA5CZ

Szczedranka 01-19-3-05-31    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-34    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-34    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,04 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-34    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,24  97 SAD-BRYŁ

Szczedranka 01-19-3-05-34    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80  95 SADZ WIEL

Szczedranka 01-19-3-05-34    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,52  68 WYK-PA5CZ

Szczedranka 01-19-3-05-34    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,24 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-34    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-34    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,94 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-34    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,94 103 DOW-SADZ

Szczedranka 01-19-3-05-34    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,94  95 SADZ WIEL

Szczedranka 01-19-3-05-34    -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,82  68 WYK-PA5CZ

Szczedranka 01-19-3-05-34    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,94 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-124D  -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,06 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-124D  -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,06 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-124D  -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,06  95 SADZ WIEL

Zajdy 01-19-3-06-124D  -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  5,00  68 WYK-PA5CZ

Zajdy 01-19-3-06-124D  -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,06 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-134   -r   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-134   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-134   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-134   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,20  95 SADZ WIEL

Zajdy 01-19-3-06-134   -r   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  2,30  68 WYK-PA5CZ

Zajdy 01-19-3-06-134   -r   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-134   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,91 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,96  97 SAD-BRYŁ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,90  95 SADZ WIEL

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,96 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,83 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,15 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,22  97 SAD-BRYŁ

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,93  95 SADZ WIEL

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,56  67 WYK-PASCZ

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,22 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,83 103 DOW-SADZ
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Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,75 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,28 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,53  97 SAD-BRYŁ

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,75  95 SADZ WIEL

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,53 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,75 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-192   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,95 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-192   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,38 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-192   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,43  97 SAD-BRYŁ

Gąski 01-19-3-02-192   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,95  95 SADZ WIEL

Gąski 01-19-3-02-192   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  4,00  51 WYK-TAL40

Gąski 01-19-3-02-192   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,43 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-192   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,95 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,97 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,58 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,61  97 SAD-BRYŁ

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,97  95 SADZ WIEL

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,18  67 WYK-PASCZ

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,61 103 DOW-SADZ

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,97 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,76 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,72 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,76 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,24 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,76  94 SADZ 1R

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,48  95 SADZ WIEL

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  18,38  67 WYK-PASCZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,76 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,72 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,68 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,56 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,68  94 SADZ 1R

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,88  95 SADZ WIEL

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,00  67 WYK-PASCZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,68 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,12 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,56 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,60 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,12  94 SADZ 1R

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,48  95 SADZ WIEL

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  21,93  67 WYK-PASCZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,12 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,56 103 DOW-SADZ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,54 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,08 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,62 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,62  95 SADZ WIEL

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  10,20  67 WYK-PASCZ
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Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,54 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,08 103 DOW-SADZ

PIEL

Doliwy 01-19-3-01-39    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,72 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-40A   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-40A   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,23 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-42    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,54 109 KOSZ UC

Doliwy 01-19-3-01-42    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,07 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-42    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,05 109 KOSZ UC

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-50    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,88 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,37 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,63 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,42 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,99 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-54    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,08 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-54    -g   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,81 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-56B   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-57    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,81 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-59    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-59    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-59    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,13 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-59    -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,74 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-61    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,82 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-62    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-62    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-62    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,38 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-63    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,54 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-66    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,47 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-66    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,33 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-67    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,66 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-67    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-70    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,77 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-70    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-74    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,92 107 KOSZ UA

Doliwy 01-19-3-01-89    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 107 KOSZ UA
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Doliwy 01-19-3-01-95    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,31 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-96    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-96    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,63 108 KOSZ UB

Doliwy 01-19-3-01-96    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,86 108 KOSZ UB

Gąski 01-19-3-02-151   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,86 108 KOSZ UB

Gąski 01-19-3-02-151   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,28 108 KOSZ UB

Gąski 01-19-3-02-153   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,61 108 KOSZ UB

Gąski 01-19-3-02-154   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,41 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-156   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,32 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-162   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,31 108 KOSZ UB

Gąski 01-19-3-02-178   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,71 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,37 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,96 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-188   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,71 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-188   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,22 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-189   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,17 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-189   -w   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,35 108 KOSZ UB

Gąski 01-19-3-02-190   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,86 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-190   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,42 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-191   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,53 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-192   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,63 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-261   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,79 108 KOSZ UB

Gąski 01-19-3-02-261   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,07 108 KOSZ UB

Gąski 01-19-3-02-263   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,86 107 KOSZ UA

Gąski 01-19-3-02-264   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,17 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-117   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,07 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-117   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,85 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-120   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,71 109 KOSZ UC

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,54 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-198   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,97 109 KOSZ UC

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,51 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-200   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,32 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,36 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-206   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,97 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-206   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,12 108 KOSZ UB
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Kłosowo 01-19-3-03-206   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,62 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,95 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,94 107 KOSZ UA

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,88 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,29 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-214   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,41 107 KOSZ UA

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,31 108 KOSZ UB

Kłosowo 01-19-3-03-35    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,80 109 KOSZ UC

Puchówek 01-19-3-04-219   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,71 109 KOSZ UC

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,78 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -05 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,61 108 KOSZ UB

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -06 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,68 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,41 108 KOSZ UB

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,43 108 KOSZ UB

Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,64 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,34 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,06 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,76 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,85 108 KOSZ UB

Puchówek 01-19-3-04-237   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,12 108 KOSZ UB

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,99 109 KOSZ UC

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,86 109 KOSZ UC

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,11 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-248   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,02 108 KOSZ UB

Puchówek 01-19-3-04-250   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,75 107 KOSZ UA

Puchówek 01-19-3-04-250   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,71 109 KOSZ UC

Puchówek 01-19-3-04-251   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,97 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-11    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,17 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-12    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,64 107 KOSZ UA

Szczedranka 01-19-3-05-13    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,34 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-14    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Szczedranka 01-19-3-05-15    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,95 107 KOSZ UA

Szczedranka 01-19-3-05-15    -hx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-20    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,65 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-20    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,46 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-20    -t   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,33 108 KOSZ UB
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Szczedranka 01-19-3-05-23    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-23    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,41 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-23    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-265   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,31 107 KOSZ UA

Szczedranka 01-19-3-05-267   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,55 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-28A   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-29    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-29A   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-2     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,78 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-30    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,63 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-31    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,46 107 KOSZ UA

Szczedranka 01-19-3-05-34    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,11 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-34    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,99 108 KOSZ UB

Szczedranka 01-19-3-05-6     -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Zajdy 01-19-3-06-124D  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,81 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,63 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-126   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-126   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,67 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-128   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,59 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-131   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,73 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-131   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,61 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-133   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,14 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-133   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-134A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,83 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-134   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,34 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-143   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,57 107 KOSZ UA

Zajdy 01-19-3-06-143   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,53 107 KOSZ UA

Zajdy 01-19-3-06-149   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,57 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-149   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,54 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-259   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 107 KOSZ UA

Zajdy 01-19-3-06-259   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,73 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-259   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,45 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-72C   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,63 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-72C   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,67 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-72C   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,96 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-72C   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,65 108 KOSZ UB

Zajdy 01-19-3-06-72C   -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,85 108 KOSZ UB
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Zajdy 01-19-3-06-143   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-143   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Zajdy 01-19-3-06-143   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Zajdy 01-19-3-06-143   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

POPR-NAT

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,08 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,08 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,08  95 SADZ WIEL

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,08 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,20  95 SADZ WIEL

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,16 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,16 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,16  96 SADZ POP

Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,16 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,84  96 SADZ POP

Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,57 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,57 103 DOW-SADZ

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,57  96 SADZ POP

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,57 103 DOW-SADZ

ŁOW

ŁO-DOKSO

Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

ŁO-DOKSU
Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

ŁO-DOKTR
Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

ŁO-POL
Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

ŁO-URZS
Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  154,00 388 GODZ RH23

ŁO-ZABUPR

Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony nr
120

A00/002 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 388 GODZ RH23

ŁR D-UPRR

Kłosowo 01-19-3-03-202   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  7,68 170 ŁR-BRON

Kłosowo 01-19-3-03-202   -b   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  3,84 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-202   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  3,84 166 ŁR-ORKA

Kłosowo 01-19-3-03-202   -b   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  3,84 171 ŁR-TAL

Kłosowo 01-19-3-03-202   -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  3,84 180 ŁR-WYSNR

Kłosowo 01-19-3-03-205   -g   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,52 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-206   -d   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  1,10 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-206   -d   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,10 166 ŁR-ORKA

Kłosowo 01-19-3-03-206   -d   -00 ŁR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem punkt 1 HA  1,10 182 ŁR-WYSNP

Kłosowo 01-19-3-03-206   -g   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,40 170 ŁR-BRON

Kłosowo 01-19-3-03-206   -g   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,20 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-206   -g   -00 ŁR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny 1 HA  0,20 187 ŁR-OPRYSK

Kłosowo 01-19-3-03-206   -g   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,20 166 ŁR-ORKA

Kłosowo 01-19-3-03-206   -g   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,20 171 ŁR-TAL
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ŁR D-UPRR

Kłosowo 01-19-3-03-206   -g   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,20 180 ŁR-WYSNR

Kłosowo 01-19-3-03-206   -h   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  1,34 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-207   -d   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,10 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-207   -d   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,10 171 ŁR-TAL

Kłosowo 01-19-3-03-207   -d   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,10 180 ŁR-WYSNR

Kłosowo 01-19-3-03-207   -f   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  1,00 170 ŁR-BRON

Kłosowo 01-19-3-03-207   -f   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  1,00 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-207   -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,00 166 ŁR-ORKA

Kłosowo 01-19-3-03-207   -f   -00 ŁR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem punkt 1 HA  1,00 182 ŁR-WYSNP

Kłosowo 01-19-3-03-214   -s   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  1,54 170 ŁR-BRON

Kłosowo 01-19-3-03-214   -s   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,77 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-214   -s   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,77 166 ŁR-ORKA

Kłosowo 01-19-3-03-214   -s   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,77 171 ŁR-TAL

Kłosowo 01-19-3-03-214   -s   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,77 180 ŁR-WYSNR

Kłosowo 01-19-3-03-214   -t   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,86 170 ŁR-BRON

Kłosowo 01-19-3-03-214   -t   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,43 177 ŁR-NAWM

Kłosowo 01-19-3-03-214   -t   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,43 166 ŁR-ORKA

Kłosowo 01-19-3-03-214   -t   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,43 171 ŁR-TAL

Kłosowo 01-19-3-03-214   -t   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,43 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-224   -h   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,15 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-224   -h   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,15 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-225   -f   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,30 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-225   -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,30 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-225   -k   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  2,00 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-225   -k   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  1,00 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-225   -k   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,00 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-225   -k   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  1,00 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-225   -k   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  1,00 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-226   -h   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  3,20 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-226   -h   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  1,60 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-226   -h   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,60 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-226   -h   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  1,60 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-226   -h   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  1,60 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-241   -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,64 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-241   -a   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,32 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-241   -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,32 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-241   -a   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,32 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-241   -a   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,32 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-241   -m   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  1,40 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-241   -m   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,70 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-241   -m   -00 ŁR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny 1 HA  0,70 187 ŁR-OPRYSK

Puchówek 01-19-3-04-241   -m   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,70 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-241   -m   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,70 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-241   -m   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,70 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-242   -f   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,15 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-242   -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,15 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-252   -f   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  6,08 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-252   -f   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  3,04 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-252   -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  2,63 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-252   -f   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  3,04 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-252   -f   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  3,04 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-255   -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,52 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-255   -a   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,26 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-255   -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,26 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-255   -a   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,26 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-255   -a   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,26 180 ŁR-WYSNR
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Puchówek 01-19-3-04-255   -f   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,80 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-255   -f   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,40 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-255   -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,40 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-255   -f   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,40 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-255   -f   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,40 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-255   -g   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,40 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-255   -g   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,20 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-255   -g   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,20 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-255   -g   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,20 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-255   -g   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,20 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-255   -h   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  0,80 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-255   -h   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,40 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-255   -h   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,40 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-255   -h   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,40 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-255   -h   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,40 180 ŁR-WYSNR

Puchówek 01-19-3-04-255   -i   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  6,10 170 ŁR-BRON

Puchówek 01-19-3-04-255   -i   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  3,05 177 ŁR-NAWM

Puchówek 01-19-3-04-255   -i   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  3,05 166 ŁR-ORKA

Puchówek 01-19-3-04-255   -i   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  3,05 171 ŁR-TAL

Puchówek 01-19-3-04-255   -i   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  3,05 180 ŁR-WYSNR

NAS

N-ZNGOSP

N-CTWO 01-19- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 01-19- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  10,00 382 ZB-NASP

Doliwy 01-19-3-01-64    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Doliwy 01-19-3-01-64    -b   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy ----- KG  2,00 378 ZB-NASBRZ

Kłosowo 01-19-3-03-115   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-115   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  3 000,00 376 ZB-NASDB

Kłosowo 01-19-3-03-202   -fx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-202   -fx  -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  5,00 382 ZB-NASP

N-ZSGOSP

N-CTWO 01-19- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Kłosowo 01-19-3-03-206   -o   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-BOBRY

Zajdy 01-19-3-06-130   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Zajdy 01-19-3-06-131   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Zajdy 01-19-3-06-140   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Zajdy 01-19-3-06-140   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 388 GODZ RH23

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,35 139 GRODZ-SN

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,80 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  96,00 143 WYK-SLUPL

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 388 GODZ RH23

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,58 139 GRODZ-SN

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6,50 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 388 GODZ RH23

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,52 139 GRODZ-SN

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,05 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  61,00 143 WYK-SLUPL

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN
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Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,80 139 GRODZ-SN

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  4,80 147 PRZYB-1ŻU

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 143 WYK-SLUPL

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,30 139 GRODZ-SN

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,30 147 PRZYB-1ŻU

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  85,00 143 WYK-SLUPL

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  28,00 388 GODZ RH23

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,90 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  9,90 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-199   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  250,00 143 WYK-SLUPL

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  37,00 388 GODZ RH23

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  13,30 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  13,30 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-206   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  300,00 143 WYK-SLUPL

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  28,00 388 GODZ RH23

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,00 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  10,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  240,00 143 WYK-SLUPL

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  17,00 388 GODZ RH23

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,00 139 GRODZ-SN

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  140,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,40 139 GRODZ-SN

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  6,40 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  11,00 390 GODZ MH23

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,50 139 GRODZ-SN

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  7,50 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  170,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  9,00 390 GODZ MH23

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,00 139 GRODZ-SN

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Doliwy 01-19-3-01-53    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Doliwy 01-19-3-01-53    -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Doliwy 01-19-3-01-53    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,78 145 GRODZ-DEM

Doliwy 01-19-3-01-77    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM
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Doliwy 01-19-3-01-77    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Doliwy 01-19-3-01-77    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Doliwy 01-19-3-01-80    -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Doliwy 01-19-3-01-80    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,30 388 GODZ RH23

Doliwy 01-19-3-01-80    -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Doliwy 01-19-3-01-80    -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Doliwy 01-19-3-01-80    -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Gąski 01-19-3-02-160   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-165   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-177   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-177   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-179   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-180   -t   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-181   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-181   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-181   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-182A  -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-185   -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-185   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,40 388 GODZ RH23

Gąski 01-19-3-02-185   -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Gąski 01-19-3-02-185   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-185   -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Gąski 01-19-3-02-185   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Gąski 01-19-3-02-187   -w   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-193   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-193   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Gąski 01-19-3-02-193   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Gąski 01-19-3-02-193   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Gąski 01-19-3-02-193   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Gąski 01-19-3-02-193   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Gąski 01-19-3-02-261   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-100   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-118   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-118   -s   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-119   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-120   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-121   -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-124   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-124   -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-200   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-206   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  13,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-207   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  13,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-207   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -r   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,80 390 GODZ MH23

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

Kłosowo 01-19-3-03-211   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-212   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-215   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-216   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ
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Kłosowo 01-19-3-03-216   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kłosowo 01-19-3-03-98    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-218   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-220   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-220   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-220   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-220   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-220   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-220   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-220   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-220   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-220   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-220   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-220   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-220   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-220   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-220   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-220   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-220   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -06 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -06 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -06 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -06 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -06 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ
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Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  15,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-229   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-229   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-229   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-229   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-229   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-229   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-229   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-229   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-229   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-229   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-229   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-229   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-232   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL
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Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-233   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-235   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-235   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-235   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-235   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-235   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-235   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-242   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-246   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-247   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,03 147 PRZYB-1ŻU

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU
Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  480,00 159 KONTR-RYJ
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Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  96,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  240,00 159 KONTR-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  48,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  320,00 159 KONTR-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  64,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  200,00 159 KONTR-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  160,00 159 KONTR-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  200,00 159 KONTR-RYJ

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  128,00 159 KONTR-RYJ

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 131 PUŁ-RYJ

Gąski 01-19-3-02-189   -w   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Gąski 01-19-3-02-189   -w   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  320,00 159 KONTR-RYJ

Gąski 01-19-3-02-189   -w   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Gąski 01-19-3-02-190   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Gąski 01-19-3-02-190   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  272,00 159 KONTR-RYJ

Gąski 01-19-3-02-190   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  68,00 131 PUŁ-RYJ

Gąski 01-19-3-02-192   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Gąski 01-19-3-02-192   -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  272,00 159 KONTR-RYJ

Gąski 01-19-3-02-192   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  68,00 131 PUŁ-RYJ

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  128,00 159 KONTR-RYJ

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 131 PUŁ-RYJ

Gąski 01-19-3-02-264   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Gąski 01-19-3-02-264   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  144,00 159 KONTR-RYJ

Gąski 01-19-3-02-264   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 131 PUŁ-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  360,00 159 KONTR-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  240,00 159 KONTR-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-131   -p   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-131   -p   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  320,00 159 KONTR-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-131   -p   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-72C   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-72C   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  120,00 159 KONTR-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-72C   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-72C   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-72C   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  360,00 159 KONTR-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-72C   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  90,00 131 PUŁ-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-72C   -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-72C   -o   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  240,00 159 KONTR-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-72C   -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-72C   -z   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-72C   -z   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  320,00 159 KONTR-RYJ

Zajdy 01-19-3-06-72C   -z   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8
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Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 385 GODZ PILA

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Doliwy 01-19-3-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Gąski 01-19-3-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  2,00 134 SZUK-OWAD

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  2,00 134 SZUK-OWAD

Puchówek 01-19-3-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Zajdy 01-19-3-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  192,00 384 GODZ RH8

Zajdy 01-19-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Zajdy 01-19-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁC

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 120 ZAB-MCHRN

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  1,20 120 ZAB-MCHRN

Doliwy 01-19-3-01-82    -m   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 120 ZAB-MCHRN

Doliwy 01-19-3-01-82    -m   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2,60 120 ZAB-MCHRN

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,30 120 ZAB-MCHRN

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,35 120 ZAB-MCHRN

Kłosowo 01-19-3-03-206   -k   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,30 120 ZAB-MCHRN

Kłosowo 01-19-3-03-206   -k   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,25 120 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Gąski 01-19-3-02-156   -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Gąski 01-19-3-02-156   -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,33 124 ZAB-OSŁZD

Gąski 01-19-3-02-188   -k   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Gąski 01-19-3-02-188   -k   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,30 124 ZAB-OSŁZD

Zajdy 01-19-3-06-127   -l   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Zajdy 01-19-3-06-127   -l   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,20 124 ZAB-OSŁZD

Zajdy 01-19-3-06-127   -m   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Zajdy 01-19-3-06-127   -m   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,20 124 ZAB-OSŁZD

Zajdy 01-19-3-06-130   -d   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 124 ZAB-OSŁZD

Zajdy 01-19-3-06-130   -d   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,30 124 ZAB-OSŁZD

Zajdy 01-19-3-06-147   -f   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  1,00 123 ZAB-OSŁON

Zajdy 01-19-3-06-147   -f   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,90 123 ZAB-OSŁON

O-ZGRYZC

Doliwy 01-19-3-01-39    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-39    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,72 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-40A   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-40A   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,08 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-49    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL
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Doliwy 01-19-3-01-50    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-50    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,27 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-53    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-59    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-59    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,13 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-67    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-89    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-89    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,64 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-95    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-95    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,14 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-96    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Doliwy 01-19-3-01-96    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,03 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-153   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-153   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-178   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-178   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-181   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,38 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-189   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-189   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,17 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-189   -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-189   -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,98 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-190   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-190   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-192   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-192   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-261   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-261   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,36 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-261   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-261   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-263   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-263   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,52 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-264   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Gąski 01-19-3-02-264   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,47 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-117   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-117   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-117   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-117   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-198   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,54 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-198   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-198   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-200   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-200   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-206   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-206   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,97 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-207   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,95 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,30 117 ZAB-REPEL
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Kłosowo 01-19-3-03-211   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,88 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-211   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,29 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-216   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,31 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-35    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kłosowo 01-19-3-03-35    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,78 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-230   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-233   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,98 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,88 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-235   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,16 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-236   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-237   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-237   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-238   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-238   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,21 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-239   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-239   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,72 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-243   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,39 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-250   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-250   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,75 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-250   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-250   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-251   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-251   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,13 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-251   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,36 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-93    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Puchówek 01-19-3-04-93    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-11    -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-11    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,87 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-13    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-13    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-13    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-13    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,83 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-14    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-14    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-15    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-15    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,38 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-20    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-20    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-20    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-20    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,58 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-20    -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-20    -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-25    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL
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Szczedranka 01-19-3-05-25    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-265   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-265   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-28A   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-28A   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-29    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-29    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,06 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-29A   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-29A   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-2     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-2     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,66 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-30    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-30    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-6     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-6     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-7     -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 117 ZAB-REPEL

Szczedranka 01-19-3-05-7     -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,33 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-125A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-125A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-125A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-125A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-125A  -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-125A  -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,73 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-125A  -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-125A  -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,41 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-127   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-127   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,44 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-127   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-127   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,38 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-128   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-128   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-131   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-131   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,78 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-133   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-133   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,14 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-133   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-133   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-134A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-134A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-143   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-143   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-143   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-143   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-259   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-259   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,57 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-259   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-259   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,39 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-72A   -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zajdy 01-19-3-06-72A   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,87 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Doliwy 01-19-3-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Gąski 01-19-3-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  30,00 158 DRZ-ZGRYZ

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 158 DRZ-ZGRYZ

Puchówek 01-19-3-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  10,00 158 DRZ-ZGRYZ

Zajdy 01-19-3-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  30,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM Doliwy 01-19-3-01-54    -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,10 119 ZAB-UPAK
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Doliwy 01-19-3-01-66    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,50 119 ZAB-UPAK

Doliwy 01-19-3-01-96    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,10 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-157   -j   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,95 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-160   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,80 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-160   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,40 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-164   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,50 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-164   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,45 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-167   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,65 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-174   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,20 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-174   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,78 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-174   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,47 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-175   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,92 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-177   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,62 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-177   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,25 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-181   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,40 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-182A  -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,77 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-189   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,50 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-189   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,62 119 ZAB-UPAK

Gąski 01-19-3-02-190   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,75 119 ZAB-UPAK

Kłosowo 01-19-3-03-117   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,50 119 ZAB-UPAK

Kłosowo 01-19-3-03-117   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,40 119 ZAB-UPAK

Kłosowo 01-19-3-03-198   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,87 119 ZAB-UPAK

Kłosowo 01-19-3-03-206   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,80 119 ZAB-UPAK

Kłosowo 01-19-3-03-206   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,36 119 ZAB-UPAK

Kłosowo 01-19-3-03-206   -r   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,90 119 ZAB-UPAK

Puchówek 01-19-3-04-232   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  5,80 119 ZAB-UPAK

Puchówek 01-19-3-04-246   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,12 119 ZAB-UPAK

Zajdy 01-19-3-06-126   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,63 119 ZAB-UPAK

Zajdy 01-19-3-06-131   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,50 119 ZAB-UPAK

Zajdy 01-19-3-06-131   -s   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,30 119 ZAB-UPAK

Zajdy 01-19-3-06-136   -m   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  6,00 119 ZAB-UPAK

Zajdy 01-19-3-06-72C   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,80 119 ZAB-UPAK

Zajdy 01-19-3-06-72C   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,55 119 ZAB-UPAK

Zajdy 01-19-3-06-72C   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,50 119 ZAB-UPAK

Zajdy 01-19-3-06-72C   -z   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,80 119 ZAB-UPAK

O-ZWIERZP

Doliwy 01-19-3-01-53    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Doliwy 01-19-3-01-70    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Doliwy 01-19-3-01-80    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-160   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-165   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-177   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-177   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-179   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-180   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-181   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-181   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-181   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-182A  -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-185   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-187   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-193   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-261   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-100   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-118   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-118   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-119   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8
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Kłosowo 01-19-3-03-120   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-121   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-124   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-124   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-200   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-206   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-207   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-207   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-208   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-208   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-211   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-211   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-212   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-215   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-216   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-216   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-98    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-220   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-220   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-221   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-221   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-222   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-222   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-222   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-229   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-230   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-252   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 760,00 159 KONTR-RYJ

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  220,00 131 PUŁ-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 090,00 159 KONTR-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  395,00 131 PUŁ-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 012,00 159 KONTR-RYJ

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  258,00 131 PUŁ-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 776,00 159 KONTR-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-219   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  444,00 131 PUŁ-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  856,00 159 KONTR-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  214,00 131 PUŁ-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 056,00 159 KONTR-RYJ

Puchówek 01-19-3-04-235   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  264,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK

Doliwy 01-19-3-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

Gąski 01-19-3-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9,00 127 PUŁ-WT

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 127 PUŁ-WT

Puchówek 01-19-3-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127 PUŁ-WT

Zajdy 01-19-3-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  3,00 128 KOR-P

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  3,00 129 KOR-NISZ

Gąski 01-19-3-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  15,00 129 KOR-NISZ
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Gąski 01-19-3-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  15,00 128 KOR-P

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 2 M3  30,00 152 KOR-DRWI

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  12,00 148 PORZ-SPAL

Puchówek 01-19-3-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 128 KOR-P

Puchówek 01-19-3-04-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 129 KOR-NISZ

Puchówek 01-19-3-04-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  2,00 129 KOR-NISZ

Puchówek 01-19-3-04-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

Puchówek 01-19-3-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Zajdy 01-19-3-06-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  50,00 151 ZW-ZRĘB

Zajdy 01-19-3-06-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 151 ZW-ZRĘB

OCHRP

P-INNE
Szczedranka 01-19-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Doliwy 01-19-3-01-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  8,00 164 ODN-PASC

Gąski 01-19-3-02-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,00 164 ODN-PASC

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  2,50 164 ODN-PASC

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  8,00 164 ODN-PASC

P-PORZ

Doliwy 01-19-3-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,50 163 PPOŻ-PORZ

Gąski 01-19-3-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 163 PPOŻ-PORZ

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  4,80 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
OBRĘB 01-19-3-  -      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  6,00 165 DOZ DOG

OBRĘB 01-19-3-  -      -    - DYSPO-CIA dyż. kier. z ciągnik. i osprz. 1 MIES  1,00 393 DYSPO-CIA

P-PUNKTŁ N-CTWO 01-19- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1 370,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS

Doliwy 01-19-3-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  8,00 157 CZYSZ-BUD

Gąski 01-19-3-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  34,00 157 CZYSZ-BUD

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  7,00 157 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL

Doliwy 01-19-3-01-47    -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Doliwy 01-19-3-01-54    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Puchówek 01-19-3-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 384 GODZ RH8

Zajdy 01-19-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Zajdy 01-19-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

POZ CP-P

Doliwy 01-19-3-01-80    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-80    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-186A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-186A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-186A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-186A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-186A  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-186A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-222   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-222   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-222   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-222   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-222   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-222   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-1     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-1     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D
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CP-P

Szczedranka 01-19-3-05-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-1     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-1     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-261A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-261A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-261A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-261A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-124D  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-124D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-143   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-143   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

DRZEW

Doliwy 01-19-3-01-53    -~b  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-53    -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-53    -~b  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-53    -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-58    -~a  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-58    -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-58    -~a  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-58    -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

IB

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-52    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  473,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  473,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-178   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-187   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  266,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-187   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-187   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  266,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-187   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  253,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-258   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  253,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  321,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  321,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-208   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  319,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  319,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-1     -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-1     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-1     -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-1     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-124D  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00   2 CWD-D

IIIA

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-68    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-184   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  327,00   2 CWD-D
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Gąski 01-19-3-02-184   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  327,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-201   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  564,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-201   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-201   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  564,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-201   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  339,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  339,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

IIIAU
Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  625,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  625,00   2 CWD-D

IIIB

Doliwy 01-19-3-01-58    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-58    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  736,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  736,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-94    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-94    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-94    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-94    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-193   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-193   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-22    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-22    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  312,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  312,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-124D  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-124D  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00   2 CWD-D

IIIBU

Gąski 01-19-3-02-187   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 206,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-187   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 206,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-31    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-31    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-31    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-31    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IVD

Doliwy 01-19-3-01-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 099,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 099,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-89    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  266,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-89    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  266,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

POZ-P
Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA
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POZ-P

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 385 GODZ PILA

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Zajdy 01-19-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zajdy 01-19-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

PR

Doliwy 01-19-3-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  418,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  418,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  351,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  351,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  690,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  690,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTP

Doliwy 01-19-3-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 087,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 087,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  865,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  865,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 517,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 517,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 378,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 378,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  880,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  880,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 030,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 030,00   2 CWD-D

PTW

Doliwy 01-19-3-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

TPP

Doliwy 01-19-3-01-46    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  488,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-46    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  488,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D
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Doliwy 01-19-3-01-47    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-47    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-56    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-56    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-56    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-56    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-61    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-178   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-178   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-179   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-179   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Gąski 01-19-3-02-180   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-180   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-181   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-181   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-183   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-183   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-183   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-183   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-183   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-183   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-185   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-185   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-186   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-186   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-186   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-186   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-187   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-187   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-189   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-189   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-189   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-189   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-190   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-191   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-191   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-191   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-191   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-191   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-191   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-191   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-191   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-191   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-191   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-191   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D
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Gąski 01-19-3-02-191   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-191   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-192   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-192   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-192   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-192   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-192   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-192   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-192   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-192   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-192   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-192   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-193   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-193   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-193   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-258   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-206   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-206   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-206   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-206   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-209   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 127,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-209   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 127,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  259,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  259,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-212   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-212   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D
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Kłosowo 01-19-3-03-212   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  460,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-235   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-236   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-240   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  377,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-240   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-240   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  377,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-240   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D
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Puchówek 01-19-3-04-247   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-247   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-249   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-249   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  329,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  329,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-250   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-250   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-250   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-250   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-250   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-250   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-252   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-252   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-253   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-1     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-1     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-31    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-31    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-31    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-31    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-31    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-31    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-31    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-31    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D
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Szczedranka 01-19-3-05-32    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  6,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-32    -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  6,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-33    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-34    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D
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Szczedranka 01-19-3-05-9     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-9     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-143   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-143   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-145   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-145   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-145   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-145   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-88    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

TWP

Doliwy 01-19-3-01-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-54    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-54    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-54    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-54    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-62    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-62    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-65    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-65    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Doliwy 01-19-3-01-75    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Doliwy 01-19-3-01-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-186   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-186   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-189   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-189   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-194   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-258   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-258   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-258   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-258   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-262   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-262   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-262   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Gąski 01-19-3-02-262   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-211   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-211   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-213   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kłosowo 01-19-3-03-216B  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-249   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Puchówek 01-19-3-04-249   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-14    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-14    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-29    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-29    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-29    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-29    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-29    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Szczedranka 01-19-3-05-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-145   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-145   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zajdy 01-19-3-06-149   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

SZKL O-SLOCHRC LEŚNA 06-01-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,07 221 OPR-SC
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SZKL

O-SLOCHRC

LEŚNA 06-01-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,02 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,02 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/10 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/12 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,03 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/14 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/16 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,86 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,01 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,07 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,02 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/14 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,02 221 OPR-SC

SL-DESZCZ
LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  320,00 384 GODZ RH8

SL_NAW

LEŚNA 06-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  600,00 200 BRON-SC

LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR  1 124,70 217 NAW-MIND

LEŚNA 06-  -  / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. 1 AR  351,20 213 NAW-MINEC

LEŚNA 06-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  300,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 06-  -  / SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  300,00 263 SIEW-GC

LEŚNA 06-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  400,00 214 SIEW-KC

LEŚNA 06-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  0,99 215 SIEW-NC

LEŚNA 06-  -  / SIEW-OC Rozsiew obornika rozrzutnikiem 1 TONA  250,00 218 SIEW-OC

LEŚNA 06-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  600,00 199 SPUL-SC

LEŚNA 06-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  300,00 207 WAŁ-SC

SL_PIEL

LEŚNA 06-01-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-01-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  4,20 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  35,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  35,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,40 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-01-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,08 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  9,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  16,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  24,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  42,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,20 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,50 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  4,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,75 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-01-23/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,92 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  16,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/06 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-01-23/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  7,20 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/06 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,60 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  24,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  60,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  60,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/06 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  6,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  72,00 198 SPUL-C
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LEŚNA 06-01-23/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  7,20 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/06 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  6,00 210 SPUL-R

LEŚNA 06-01-23/06 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  18,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,84 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  7,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  12,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,20 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/09 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-01-23/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  14,40 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/09 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,44 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  48,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  120,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  120,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/09 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  12,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  144,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/09 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  14,40 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/09 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  12,00 210 SPUL-R

LEŚNA 06-01-23/09 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  36,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/10 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/10 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,40 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/10 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,24 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/10 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  8,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/10 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  20,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/10 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  2,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/10 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  30,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/10 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/10 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  2,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/11 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,36 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/11 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  3,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/11 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  5,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/11 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/12 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/12 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,80 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/12 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,15 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/12 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/12 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/12 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  15,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/12 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/12 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  22,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/12 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,20 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/12 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  1,50 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/13 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/13 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  3,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/13 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,30 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/13 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/13 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/13 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  30,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/13 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  3,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/13 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  45,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/13 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/13 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  3,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/14 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/14 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  3,84 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/14 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  32,00 222 PIEL-RN
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LEŚNA 06-01-23/14 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  60,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/14 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  6,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/15 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/15 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  3,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/15 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,30 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/15 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/15 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/15 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  30,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/15 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  3,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/15 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  45,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/15 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/15 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  3,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/16 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/16 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  36,12 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/16 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  301,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/16 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  430,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/16 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  43,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/18 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/18 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,96 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/18 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,10 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/18 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-23/18 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  2,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-01-23/18 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/18 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-23/18 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/18 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/18 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  1,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-23/19 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/19 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,96 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/19 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-23/19 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-01-23/19 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  8,64 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  72,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  135,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  13,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,80 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/02 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,15 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-02-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-02-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  15,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  22,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,20 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  1,50 210 SPUL-R

LEŚNA 06-02-23/02 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  1,50 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-02-23/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  22,50 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  150,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  225,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  22,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  8,40 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,70 223 PIEL-RN1
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LEŚNA 06-02-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  14,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-02-23/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  14,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-02-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  70,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  7,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  105,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  10,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  7,00 210 SPUL-R

LEŚNA 06-02-23/04 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  7,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-02-23/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,96 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  12,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,20 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,92 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  16,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,40 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/07 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,44 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  12,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,40 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,96 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  38,40 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/09 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  4,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  80,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-02-23/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  80,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-02-23/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  320,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/09 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  40,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  600,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/09 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  60,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/10 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/10 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,15 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/10 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,15 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/10 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-02-23/10 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-02-23/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  9,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/10 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/10 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  22,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/10 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,25 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/10 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  1,50 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-02-23/11 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/11 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,48 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/11 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,05 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/11 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-02-23/11 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-02-23/11 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  4,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/11 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  0,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/11 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  0,80 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/11 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,08 198 SPUL-C
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LEŚNA 06-02-23/11 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  0,50 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-02-23/12 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/12 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  19,20 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/12 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  160,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/12 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  300,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/12 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  30,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/13 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/13 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,36 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/13 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,03 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/13 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,60 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-02-23/13 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,60 229 OSŁ-REG

LEŚNA 06-02-23/13 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  3,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/13 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  0,30 223 PIEL-RN1

LEŚNA 06-02-23/13 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  4,50 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/13 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,45 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/13 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  0,30 210 SPUL-R

LEŚNA 06-02-23/13 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  0,30 211 SPUL-R1

LEŚNA 06-02-23/14 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/14 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,96 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/14 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 06-02-23/14 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  12,00 198 SPUL-C

LEŚNA 06-02-23/14 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,20 198 SPUL-C

SL-PODC
LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  62,30 203 WYOR-CK

SL_POZ

LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  70,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  450,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 386 GODZ RU8

LEŚNA 06-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  80,00 133 SZUK-PĘDR

SL-UGÓRC

LEŚNA 06-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  1 798,80 200 BRON-SC

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 386 GODZ RU8

LEŚNA 06-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  149,90 201 ORKA-SC

LEŚNA 06-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  1 948,70 199 SPUL-SC

LEŚNA 06-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  149,90 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-  -  / WŁÓK-SC włókowanie pow. włóką szkółka 1 AR  149,90 206 WŁÓK-SC

LEŚNA 06-  -  / ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl 1 AR  149,90 212 ZB-KAM

SL-UPRC

LEŚNA 06-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  395,20 200 BRON-SC

LEŚNA 06-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  98,80 201 ORKA-SC

LEŚNA 06-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  592,80 199 SPUL-SC

SL-UTRZYM
LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  180,00 384 GODZ RH8

SL_WIEL

LEŚNA 06-01-23/02 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/02 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  5,00 234 SZK-WR

LEŚNA 06-01-23/02 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-01-23/02 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-01-23/19 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/19 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  3,00 232 SZK-1R

LEŚNA 06-01-23/19 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-01-23/19 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/03 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  15,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/03 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  80,00 232 SZK-1R

LEŚNA 06-02-23/03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  15,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-02-23/03 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  15,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/07 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,50 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/07 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  8,00 234 SZK-WR

LEŚNA 06-02-23/07 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,50 207 WAŁ-SC

45/51



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL_WIEL

LEŚNA 06-02-23/07 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,50 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/08 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/08 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  5,00 232 SZK-1R

LEŚNA 06-02-23/08 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-02-23/08 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/14 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/14 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  5,00 232 SZK-1R

LEŚNA 06-02-23/14 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  1,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-02-23/14 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 208 WYC-SC

SL_WYJM

LEŚNA 06-  -  / DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  185,00 247 DOŁ-1I

LEŚNA 06-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  15,00 248 DOŁ-1L

LEŚNA 06-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  205,00 249 DOŁ-2I

LEŚNA 06-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  353,00 250 DOŁ-2L

LEŚNA 06-  -  / DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  35,00 252 DOŁ-4L

LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  185,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 06-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  15,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 06-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  205,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  353,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  35,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 06-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  470,00 279 WIĄZ-PE

LEŚNA 06-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  185,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 06-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  15,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 06-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  205,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  353,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / WYJ-4LR ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  35,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 06-  -  / WYOR-AK Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw. 1 AR  110,50 281 WYOR-AK

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  185,00 258 ZAŁ-1

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,00 258 ZAŁ-1

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  205,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  353,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  35,00 260 ZAŁ-4

LEŚNA 06-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  50,00 255 ŻEL-1

LEŚNA 06-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  100,00 256 ŻEL-2

LEŚNA 06-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  5,00 257 ŻEL-IL

SL_WYS

LEŚNA 06-01-23/06 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  6,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/06 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  6,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 06-01-23/06 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  12,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-01-23/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/09 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  12,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/09 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  12,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 06-01-23/09 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  24,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-01-23/10 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/10 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  2,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/10 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,00 266 SIEW-R

LEŚNA 06-01-23/10 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  2,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-01-23/12 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/12 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,50 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/12 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  1,50 262 SIEW-DC

LEŚNA 06-01-23/12 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  3,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-01-23/13 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/13 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  3,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/13 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  3,00 266 SIEW-R

LEŚNA 06-01-23/13 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  3,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-01-23/15 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,50 384 GODZ RH8
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LEŚNA 06-01-23/15 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  3,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/15 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  3,00 266 SIEW-R

LEŚNA 06-01-23/15 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  3,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-01-23/18 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-01-23/18 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-01-23/18 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,00 266 SIEW-R

LEŚNA 06-01-23/18 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,00 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/02 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,50 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/02 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  1,50 262 SIEW-DC

LEŚNA 06-02-23/02 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  3,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-02-23/04 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  7,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/04 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  7,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 06-02-23/04 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  14,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 06-02-23/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/09 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  40,00 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/09 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  40,00 263 SIEW-GC

LEŚNA 06-02-23/10 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/10 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,50 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/10 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,50 266 SIEW-R

LEŚNA 06-02-23/10 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  1,50 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/11 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/11 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  0,50 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/11 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  0,50 266 SIEW-R

LEŚNA 06-02-23/11 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  0,50 208 WYC-SC

LEŚNA 06-02-23/13 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 384 GODZ RH8

LEŚNA 06-02-23/13 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  0,30 277 GRAB-R

LEŚNA 06-02-23/13 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  0,30 262 SIEW-DC

LEŚNA 06-02-23/13 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  0,60 207 WAŁ-SC

SL-ZWGRZC

LEŚNA 06-01-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,56 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,24 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,16 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,60 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,44 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/10 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,24 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/11 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/12 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,15 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/13 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,30 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/14 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/15 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,30 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/16 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,44 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/18 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

LEŚNA 06-01-23/19 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,72 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,18 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,20 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,84 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,09 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,18 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,20 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/10 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,15 221 OPR-SC
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LEŚNA 06-02-23/11 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,05 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/12 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  2,00 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/13 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,03 221 OPR-SC

LEŚNA 06-02-23/14 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

UT-SZKÓŁ
LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

UBOCP
CHOINKIL

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Doliwy 01-19-3-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Puchówek 01-19-3-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Puchówek 01-19-3-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Zajdy 01-19-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Zajdy 01-19-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL OBRĘB 01-19-3-  -      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 390 GODZ MH23

UT-OBEDUK

Ścieżka
przyro.leśna
L.Kłosowo

290/981 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ścieżka
przyro.leśna
L.Kłosowo

290/981 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

UT-PARK Szczedranka 01-19-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Gąski 01-19-3-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Kłosowo 01-19-3-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Szczedranka 01-19-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

ZAD

Z-POZ N-CTWO 01-19- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  68,00 384 GODZ RH8

Z-SADZK N-CTWO 01-19- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8
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