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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SW 0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania ogélne wykonania i odbioru gzwigzanych z budowg
wewnetrznych instalacji wody: zimnej, cieplej, cyrkulacji, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
centralnego ogrzewania 7 montazem urzqgdzen oraz kotlowni na paliwo stale wchodzacych w zakres zadania pod
nazwa: ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku lesniczowki Lesnictwa Klin dziatka nr geod. 75/1 w
miejscowosci Klin 3, 16-113 Szudziatowo, woj. podlaskie, pow. sokdlski, gm. Szudziatowo.”
1.2. Przedmiot i robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji ogélnej specyfikacji.
Opracowanie stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obicktu i robdt, uwzgledniajac wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze pod-stawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na postawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych
opracowanymi dla nast¢pujacych elementow robdt budowlanych zwiazanych z realizacja zadania:
SW 0 - Wymagania ogdlne,
SW 01 — Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
SW 02 - Instalacja kanalizacji sanitarnej,
SW 03 — Instalacja c.0. z montazem urzadzen,
SW 04 — Kottownia na paliwo stale
SW 05 - Roboty demontazowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy rozumie¢:
[1[1budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
[ Tbudowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowsa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
[I[lobiekt malej architektury.
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowsa.
1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodoweyj,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
migjsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
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pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

1.4.13. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

[Jobronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

[Tbezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslane w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na postawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania

str.5



niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowg zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowanej.
1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.4.34. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czg¢s¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.
1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.
1.4.36. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien [CPV] (Dz.
Urz. L240 z 16.12.2002 . z p6zn. zm.)
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochroneg przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze¢s¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektows:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawceg.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne
Sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odre¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowy.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

str.6



Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisani i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawecy.
1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatalnos¢ uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruzu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w
cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2.MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania w czasie postgpu robot.
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Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzane
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypie i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiedni do wymaga umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowe materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w opracowaniu, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzanie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzety. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.
4 TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy
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wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze w normach i
wytycznych. Polecenie Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nhie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymana robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.KONTROLA JAKOSCIOWA ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriom wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratorium, zapis pomiaroéw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonywano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnicciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru be¢dzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
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Wykonaweca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow 1 robot z wymaganiami na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci materialow i robot z dokumentacja projektowa. W tym
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodne z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierunku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone Kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geodezyjnych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i niema uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
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Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Wykonawcy be¢da gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe,
2. protokoty przekazania terenu budowy,
3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
4. protokoty odbioru robot,
5. operaty geodezyjne,
6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymaganag do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysoweyj.
7.3. Urzadzenia i sprzety pomiarowe

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

str.11



Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
7. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢
w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych
ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). +Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

a) robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

b) wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

C) wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja
budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt, ustawienie tymczasowego
oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usunigcie wbudowanych materiatow i
oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i
Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pozniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

str.13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SW 01- INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,
CYRKULACJI
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacii
wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji wchodzacych w zakres zadania pod nazwag: ,,Rozbudowa,
nadbudowa i przebudowa budynku lesniczowki Lesnictwa Klin dziatka nr geod. 75/1 w miejscowosci Klin 3, 16-
113 Szudziatlowo, woj. podlaskie, pow. sokdlski, gm. Szudziatowo.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Zawarte ustalenia
dotycza zasad prowadzenia rob6t w czasie budowy instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej zgodnie z pkt.
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

Zakres robot:

-Montaz rur ze stali ocynkowanej o §r. DN32mm;

-Montaz rur wiclowarstwowych o $r. 32x4,0 mm,;

-Montaz rur wiclowarstwowych o §r. 26x4,0 mm,;

-Montaz rur wiclowarstwowych o $r. 21x3,45 mm;

-Montaz rur wielowarstwowych o §r. 17x2,75 mm;

-Montaz zaworéw kulowych odcinajacych dn25, dn20, dnl5;
- Montaz wielofunkcyjnych termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych dnl5
-Wykonanie biatego montazu;

- Montaz wymiennika cwu

-Wykonanie i montaz przejs$¢ p.poz.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.
Instalacje przedstawione do badan powinny spetniaé¢ nastepujace warunki:

- Zakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,

- Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja elementy
instalaciji,

- Wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

- Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzetu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczng. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji
wewnetrznych, powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania rob6t zwiagzanych z budowa wewngtrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentow oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé:

- Glowne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
- Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.
1.3.4.ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robét budowlanych umozliwiajgcych wejscie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostepnieniu frontu robét przez ekipe budowlang, nalezy przystapi¢ do robét instalacyjnych zgodnie
z wymaganiami szczegdtowymi:
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- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),
- wykonanie podejs¢ do armatury,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen,
- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),
— wykonanie powlok antykorozyjnych i izolacji cieplne;j,
1.4. ZAKRES ROBOT

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe instalacji wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsze opracowanie zwigzane jest z wykonaniem w/w robot.
2. MATERIALY

Materiaty, z ktorych bedzie wykonana instalacja wodociagowa:
-rury ze stali ocynkowanej,
-rury wielowarstwowe.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewodow i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak armatura powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.3. IZOLACJE TERMICZNE
- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu
z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
- wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,
— materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH
- Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewnic
mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza sig
uktadanie odcinkéw przewodow bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.
- Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.
- Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po $cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie
elektrycznego kabla grzejnego).
- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp.. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawierzeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
- Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
- Przewody wodociaggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych odgatezienia.
- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.
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- Przewody uktadane w bruzdach prowadzi si¢ w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z
izolacja powietrzng (dopuszcza sie izolowanie np. tektura falistg) w taki sposob aby przy wydtuzeniach cieplnych
- powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja zakrywajacy
- w polaczeniach i na odgalezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajace
potaczenia.
- Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.
- Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢, gdy dziatanie ciepta moze spowodowaé podwyzszenie temperatury
scianki rurociggu powyzej +30°C.
- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej nalezy
izolowa¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni rury.
- Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ o najmniej:
- dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm
- dla przewodow $rednicy 32 + 50 mm — 5 cm
- dla przewodow $rednicy 65 ~ 80 mm — 7 ¢cm
- dla przewodow s$rednicy 100 mm — 10 cm.
- Przewody prowadzone obok siebie uktada si¢ rownolegle.
- Przewody pionowe prowadzi si¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacje.
- Przewody poziome wody zimnej prowadzi si¢ ponizej przewodoéw wody cieptej, c.o.
- Nie wolno prowadzi¢ wodociagu powyzej przewodow elektrycznych.
- Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociagdéw od elektrycznych 0,10 m.
5.2. POLACZENIA ZACISKOWE

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw potaczenia. Potaczenie
zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztaczki na rurze. W celu uzyskania szczelnosci
potaczenia, w jednym z elementéw Iaczonych znajduja si¢ pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne
zacisnigcie rury i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika, wywotujac odpowiedni
zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomoca praski, tagcznika na rurze. Zacisnigcie stanowi
jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne. Wobec stosowania bardzo duzej ilosci réznych
rozwigzan konstrukcyjnych tych potaczen, wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta
elementow taczonych.
5.3. PODPORY

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikéw. Ich
konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja podpor
przewodow poziomych musi zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
5.5. PROWADZENIE PRZEWODOW BEZ PODPOR

W instalacji wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej 0$ byta linig falista w
plaszczyznie rownoleglej do powierzchni przegrody, na ktdrej przewdd jest uktadany.
- Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
5.6. TULEJE OCHRONNE
- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrodg budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu
pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej, ktora powinna by¢ w sposob trwaty osadzona
w przegrodzie budowlanej.
- Tuleja powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wickszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
- CO najmniej 0 2 cm przy przej$ciu przez przegrode pionowa,
- o najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
- Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 ¢cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
- Przestrzen migdzy rurg a tulejg wypeli¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajagcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdhuzne przemieszczenie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
- W tulei ochronnej nie moze si¢ znajdowa¢ zadne potaczenie rury przewodu.
- Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.
5.7. MONTAZ ARMATURY
- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
- Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji.
- Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimna lub cieplg do pomieszczenia, w miejscu tatwo
dostepnym, powinna by¢ zamontowana armatura odcinajaca.
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- Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociggowa do
takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, a takze, zmywarki itp. Jezeli
rozwiazanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw
zwrotny , na przewodzie doprowadzajacym wodg wodociagowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do
grupy tego typu punktow czerpania), nalezy zainstalowaé¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw
zwrotny.

- Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona ,,pod grzybek” .

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdéw, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

- Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla uniemozliwienia oproznienia
poszczegdlnych pionow z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob uniemozliwiajacy Kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

- W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

- Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie nalezy wykona¢ wg opisu projektu wykonawczego
wewnetrznych instalacji sanitarnych.

5.8. URZADZENIE DO POMIARU PRZEPLYWU WODY (WODOMIERZ)

- Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody ( wodomierza ) powinno by¢ suche,
0 temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4°C, oswietlone, tatwo dostepne, 0 minimalnej wysokosci 1,80 m i
wyposazone we wpust podtogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawca wody, miejsce to powinno by¢
wydzielone i zabezpieczone przed dostepem 0sdb nieuprawnionych.

- Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.

- Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w
przewodzie.

- Dhugos$¢ prostego odcinka pomiarowego o stalej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie stanowi
inaczej, powinna by¢ rowna co najmniej 5 srednicom przewodu przed — i 3 srednicom przewodu za wodomierzem.
- Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciazen (metrologicznej) B —H i A—V, to zaleca si¢ jego
zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarcza odczytowa w potozeniu poziomym (odczyt wskazan
wodomierza z gory).

- Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajacym, armaturg odcinajaca przed i za wodomierzem
oraz wymaganej dlugos$ci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i tg armatura.

5.9. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody

- wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze
w granicach od 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

5.10. IZOLACJA CIEPLNA

- Przewody instalacji wodociagowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza si¢ niestosowanie
izolacji cieplnej przewoddéw wody cieptej, w ktorych nie ma cyrkulacji.

- Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed zamarznieciem, powinna by¢ ona
izolowana cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczona elektrycznym kablem grzejnym.

- Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczagé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

- Materialy izolacyjne, ich zakonczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacCy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.11. OZNACZENIA

- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ :

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi
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- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych, a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku — w miejscach dostepu do armatury i urzadzen
zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementoéw instalacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji cieptej wody uzytkowej, zimnej wody powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatow powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:
- dlugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi,
- do ogolnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikow,
- dtugo$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy.
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny
- rysunki powykonawcze
- obliczenia powykonawcze
- rozwigzanie instalacji wodociggowej
- dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobow w instalacji
- instrukcje obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowg urzadzen i wyrobow
- obmiar powykonawczy.
7.3. ODBIORY
7.3.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ
- Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegodlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
- wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,
- wykonanie bruzd w $écianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji —
zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem.
- wykonywanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrznej instalacji
wodociggowej lub kanatow dla prowadzenia przewodow czegsci zewnetrznej tej instalacji — wymiary wewnetrzne,
wykonane dna i scian, spadek, odwodnienie.
- wykonanie studzienek rewizyjnych i komér — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian osadzenie stopni
wlazowych i drabinek, odwodnienie.
- Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
- W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnoséci do prawidlowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
7.3.2 ODBIOR TECHNICZNY — CZESCIOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Odbior techniczny — czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
wodociggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad przewodow utozonych
i zainstalowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przejsé w przepustach przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego). Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowos$ci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
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- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg¢s¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmiany w tym projekcije,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SWTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzié protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ odcinkow
instalacji, ktore byty objete odbiorem czegsciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokot niezbgdnych badan
odbiorczych.
7.3.3 ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spelieniu nastgpujacych
warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- instalacje wyptukano, napetniono woda,
- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
- Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- Projekt techniczny podwykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
- dziennik budowy,
- obmiary podwykonawcze,
- protokoty odbiorow mig¢dzyoperacyjnych,
- protokoty odbioréw technicznych — czegsciowych,
- protokoty wykonanych badan odbiorczych,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen
cisnieniowych,
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
- instrukcje obstugi instalacji.
- W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
- Odbior techniczny — koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociagowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.
- Protokot odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.
7.4. BADANIA ODBIORCZE
7.4.1. POMIARY

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé¢ pomiary:
- temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych doktadno$¢ odczytu (10,5 K. Dopuszcza sie
dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow zapewniajgcych dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na ztaczu lub $rubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przylozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.
- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajacych doktadnoé¢ odczytu
nie mniejsza niz 10 Pa.
7.4.2 BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czg¢$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewngetrznej, a budynek
w ktorym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
- Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.
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- Po napelnieniu instalacji woda zimnag i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegdblnie potgczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

- Do instalacji nalezy podtaczyé¢ rgczna pompg do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym,

- Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 8 i
9.

Tabela 8

Badanie odbiorcze szczelnos$ci wodg zimna, instalacji wodociagowej
Potaczenia przewodow Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas trwania
gwintowane podniesienie cisnienia w -

instalacji do wartosci
Cisnienia probnego

obserwacja instalacji 5 godziny

*)potaczenia przewodow zaciskane dokrecaniem lub zaprasowaniem

7.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI SPREZONYM POWIETRZEM
- Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym oleju,
- Warto$¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekracza¢ 3 bar,
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i podzialce elementarnej 0,1 bar,
- W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub z
uzyciem roztworu pienigcego,
- Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co hajmniej
pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (roznica temperatury nie powinna
przekracza¢ (1713 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna,
- Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest niestwierdzenie nieszczelnosci instalacji i niewykazanie
przez manometr spadku cisnienia.
7.4.4. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY CIEPLEJ WODA CIEPLA
Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimna nalezy
poddag¢, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60°C.
7.4.5.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem
izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegajg one na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym
oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji.
7.4.6. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,
armatura przewodowa itp. s czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi.
7.4.7. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY
CIEPLEJ PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTOSCI CISNIENIA I TEMPERATURY
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700.
7.4.8. BADANIA EFEKTOW REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY CIEPLEJ
Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegaja na losowym sprawdzeniu, czy po
otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyplywa woda ciepta o
temperaturze w granicach od 55 ° C do 60 ° C.
7.4.9. BADANIA ODBIORCZE NATEZEN TA HALASU WYWOLANEGO PRZEZ PRACE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ
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Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegaja na sprawdzeniu,
wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwicku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez
dziatajaca instalacj¢ wodociagowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
7.4.10.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZED
MOZLIWOSCIA PRZEPEYWOW ZWROTNYCH

Jezeli uzupehianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest z
instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami
dokonane jest w sposob zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.
- Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie na potaczeniu instalacji wodociaggowej z inna
instalacja zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spelniajace wymagania normy PN -B- 01706.

7.4.11. BADANIA ARMATURY ODCINAJACEJ
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
- doboru armatury , co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje o poréwnanie z projektem (dokumentacja),
- szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,
- poprawnosci i szczelno§¢ montazu glowicy armatury.
7.4.12. BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTOW W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny
by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno — ruchowsa opracowana przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogo6lne”.
10. NORMY ZWIAZANE
PN - EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN
PN - EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego).
PN — ISO 7 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.
PN —1SO 228 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia.
PN — 84/B - 01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN —92/B — 01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B- 01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN — 87/B —02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogolne i §rodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN — 87/B —02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
PN — 87/B —02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. lzolacyjnos¢
akustyczna przegroéd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementow budowlanych . Wymagania.
PN — 76/B - 02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody w budynkach. Wymagania
PN — 71/B — 10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN — 81/B - 10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
PN —81/B - 10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN — 81/B - 10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
PN — 71/H - 04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN — H —74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN — 70/N — 01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogolne.
PN — 70/N — 01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.
PN — 70/N — 01270.14 Wytyczne znakowania rurociagow. Podstawowe wymagania.
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitting for hot and cold water systems.
prPN — EN 806 - 1 Wymagania dotyczace instalacji wodociaggowych (wewngtrznych). Czesé 1: Wymagania ogolne.
prPN — EN 1717 Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogoblne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.
prEN 12502 - 3 Ochrona materialow metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych
wode. Cz¢$¢ 3: Przeglad czynnikoéw wplywajacych na ogniwo cynkowane materiaty zelazne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SW 02- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacii
kanalizacji_sanitarnej podposadzkowej oraz ponad posadzkowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwag:
wRozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku lesniczowki Lesnictwa Klin dziatka nr geod. 75/1 w
miejscowosci Klin 3, 16-113 Szudzialowo, woj. podlaskie, pow. sokdlski, gm. Szudziatowo.”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.2. Odstgpstwa od wymagan podanych moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Roboty, ktorych dotyczy opracowanie obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzadzen,
a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Zakres robot kanalizacja sanitarna:
- Montaz rurociggdéw z PVC-U kanalizacyjne o $r. 110 mm, SN8 z $ciankg litg,
- Montaz rurociggéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o $r. 110 mm,
- Montaz rurociagéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o ér. 75 mm,
- Montaz rurociagéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o ér. 50 mm,
- Instalacja rur wywiewnych z PVC o $r. 110/160 mm
- Montaz rur ostonowych stalowych DN250mm,
- Montaz rewizji szczelnych DN110, DN75,
- Montaz zaworu napowietrzajacego DN75
- Wykonanie przejs¢ p.poz.,
- Wykonanie przej$¢ przez przegrody pionowe i poziome w rurach ostonowych,
- Wykonanie przej$¢ szczelnych.
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszym opracowaniu Ssa zgodne z okre§leniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w opracowaniu Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.
Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi scieki do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie - przewod laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.
Przewod spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsé¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewod odplywowy (poziom) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionow do przykanalika lub
innego odbiornika.
Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji kanalizacyjnych i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w opracowaniu Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.
1.5. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Dokumentacje robot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),
- protokoly odbioréw czesciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cze¢sci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i opracowania wykonania i odbioru robét
budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogélne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w opracowaniu Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec¢ :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub Europejska Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisjg¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany".
2.2. RODZAJE MATERIALOW.
2.2.1. RURY I KSZTALTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(V),
2.2.2. PRZYBORY I URZADZENIA

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszym opracowaniu.
3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne" pkt 3. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 4.
2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,
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- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentow przewo6z powinien odbywac Si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PRZYBOROW I URZADZEN

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. SKEADOWANIE MATERIALOW
4.4.1. SKEADOWANIE RUR I KSZTALTEK W WIAZKACH LUB LUZEM

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego 1 temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy dlugotrwaltym sktadowaniu (kilka
miesi¢cy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $§wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna
sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min.
2,5 cm i rozstawie co 1 - 2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstgpach co 1 - 2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1, 5 m wysokosci.
Rury o r6znych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle
lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. SKLADOWANIE PRZYBOROW I URZADZEN

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w magazynach
zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw kanalizacyjnych.

5.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur
i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytow lub wspornikow w sposdb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw. Przewody
pod podtoga w ziemi nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej.

5.4. POLACZENIA RUR I KSZTALTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materialow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gltadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.4.1. POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. POLACZENIA Z PRZYBORAMI I URZADZENIAMI

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Montaz przyborow i urzadzen nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych przybordw i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6

6.2 KONTROLAWYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJINYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie
na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie
przez zalanie ich woda o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich
potaczenia nie wykazuja przecieckow to wynik badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6t badania szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 7
7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBOT
- Dhlugo$¢ rurociagéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociagow w zaleznosci od
rodzajow rur, ich §rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociagéw nie wlicza si¢
zasuw burzowych, czyszczakoéw, rur wywiewnych i innych elementow.

- ZwezKi wlicza sie do rurociggow o wickszej srednicy.

- Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboroéw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedtug rodzajow
podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Diugo$¢ rurociagéw w podejsciach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci
rurociagéow. Nie uwzglednia si¢ natomiast podej$¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen
Iaczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociagdéw - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i $rednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

podano w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 8
8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B- 10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO
Rurociagow z tworzyw sztucznych.

8.2.1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnosé¢ potaczen,
- sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przybordw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego.
8.2.2. ODBIOR CZESCIOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego
- czesciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkow instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. ODBIOR KONCOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czg¢$ciowych, z ktorych wszystkie zakoniczyly sie wynikiem pozytywnym. W
ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

- Uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
- prawidlowo$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
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- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materiatow, przyboréw i urzadzen. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — koncowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 9
9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot,
- wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,
- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
- montaz rurociaggdow przyborow i urzagdzen,
- wykonanie prob szczelnos$ci,
- usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. NORMY
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoSci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnos$ci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki
PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytaczeniowe
PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przylaczeniowe
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-86/B-75704..01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Glowne wymiary
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych kompakt.
Glowne wymiary
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych dziecigcych.
Glowne wymiary
PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czgs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SW 03 - INSTALACJA C.0 Z MONTAZEM URZADZEN
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
centralnego ogrzewania wraz z montazem urzgdzenn wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: ,, Rozbudowa,
nadbudowa i przebudowa budynku lesniczowki Lesnictwa Klin dziatka nr geod. 75/1 w miejscowosci Klin 3, 16-
113 Szudzialowo, itp. podlaskie, pow. sokdlski, gm. Szudziatowo.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte
w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy centralnego ogrzewania dla
budynku zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji centralnego
ogrzewania.

Instalacje przedstawione do badan powinny spetniaé¢ nastepujace warunki:

[[1Zakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,

[[1Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja elementy
instalaciji,

[11Wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,
[1[1Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzgtu instalaciji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczna. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji
wewnetrznych, powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robot zwigzanych z budowg wewnetrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentdéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:

-Gtowne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
-Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.
1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robot budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostgpnieniu frontu robot przez ekipe budowlana, nalezy przystapi¢ do robot instalacyjnych zgodnie
z wymaganiami szczegotowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),

- wykonanie podejs¢ do grzejnikdw,

- montaz grzejnikow,

- montaz osprzetu (zaworow odpowietrzajgcych, sitownikow),

- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),
- wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,

- montaz glowic termostatycznych.

- wykonanie przejs¢ p.poz. przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

1.4. ZAKRES ROBOT.

Roboty, ktorych dotyczy opracowanie obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe

instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robot:

- Montaz rurociaggoéw z rur stalowych czarnych b/szwu DN20,

- Montaz rurociagdw z rur Steel o ér. 22x1,5- 15x1,2,

- Montaz rurociagdw z rur wielowarstwowych o $r. 17x2,75, 26x4,0

- Montaz zaworéw odcinajacych o §r. DN20, DN15mm,

- Montaz zaworéw rownowazaco- odcinajacych o $r. Nominalnej 15, 10 mm,
- Montaz grzejnikow,
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- Montaz glowic termostatycznych.
2. MATERIALY

Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodow wielowarstwowych,
1) W instalacjach ogrzewczych powinien by¢ spetniony warunek nieprzekroczenia stgzenia 0,1 mg/l tlenu w
wodzie instalacyjnej, a przewody powinny mie¢ ograniczona zdolnoé¢ dyfuzji tlenu atmosferycznego.
2) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiada¢ kryteriom doboru materialéw na te instalacje na
podstawie oceny wody
3) Wiasno$ci techniczne i wiasciwosci uzytkowe rur poddanych obrobce ograniczajacej intensywnosé dyfuzji
tlenu sa identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samego surowca. Wiasciwosé ograniczenia intensywnosci
dyfuzji tlenu jest cecha dodatkowsg i jako taka deklarowana przez producenta i potwierdzona odpowiednimi
badaniami.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci . Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodow i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu.
Zaleca sie¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentdéw. Wszystkie elementy nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.3. IZOLACJE TERMICZNE
- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
- wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
— Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac¢
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Przewody poziome prowadzi¢ tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza sie
mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodoéw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oproznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
5.2. PODPORY

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.
Maksymalny odstep miedzy podpor?mi z przewodéw wielowarstwowych w instalacji ogrzewczej wodnej

Poz. Materiat rury Srednica Przewaod

nominalna montowany ~ w

rury instalacji

DN [mm] wody cieplej wody zimnej

pionowo [m] inaczej [m] pionowo [m]

1 2 3 4 5 6
1 wielowarstwowe | 16 0,6 0,5 0,9

20 0,8 0,6 1,0

25 0,9 0,7 1,0

32 0,9 0,7 13

40 1,0 0,8 14

50 1,2 0,9 15

63 13 1,0 1,8*

75 1,4 11 1,9*

90 15 1,2 2,1*

100 1,8* 1,4 2,3*
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| * Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje |

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i przesuwnych (wspornikéw i wieszakow) musi by¢ zgodne z
projektem. Nie wolno zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez zgody projektanta. Przewody ukladane w
zakrywanych bruzdach s$ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy witasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza
si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewdd zasilajacy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Maksymalne odchylenie przewodow pionowych od
pionu nie moze przekroczy¢ 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac
stala odlegtos¢ miedzy osiami wynoszaca: 8 cm (+/- 0,5 cm) przy DN do 40 mm przy wigkszych $rednicach
odlegtos¢ przewodow musi zapewnia¢ dogodny ich montaz. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien
znajdowac si¢ z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzacego na sciang). Obejscie pionow dwururowych
gatazkami grzejnikowymi wykonaé¢ od strony pomieszczenia. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej
przewodow wody zimnej i gazowych. Rozdzielacz wykonany na budowie powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj
poprzeczny co najmniej rowny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzonych do
rozdzielacza i jednoczesnie jego s$rednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od $rednicy wewnetrznej
najwickszego przewodu przytaczonego co najmniej 0 10%.

5.2.1. Prowadzenie przewod6w bez podpér

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpoér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (peszlu) osadzonej w warstwach podtoza
podtogi. Celowe jest ulozenie rury ostonowej tak, aby jej o$ byla linig falista w ptaszczyznie rownoleglej do
powierzchni przegrody, na ktdrej przewod jest uktadany. Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony
swobodnie.

5.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowa¢ tuleje ochronne o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa
- o najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i wystawac ponad posadzke okoto 2 cm przy przejsciu
przez strop. Nie dotyczy to gatazek grzejnikowych, ktorych wylot ze $ciany powinien by¢ ostonigty tarczka
ochronna. Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypehi¢ nalezy materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym
korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie i nie wywotujace naprezen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposOb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E,
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw. Przepust wykonany w $cianie zewnetrznej budynku
powinien zapewni¢ uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci. Przejscie rurag w tulei przez przegrode nie moze
by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.4. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejnik ustawiany przy $cianie montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie montowaé¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia. Grzejniki ptytowe mocowa¢ do §ciany zgodnie z instrukcja producenta. Wsporniki, uchwyty i
stojaki osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.

Minimalne odstepy grzejnika od elementow budowlanych zestawiono ponizej
1) w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12 cm od
podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica §ciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum
10 cm od lica $ciany wykonczonej; grzejniki powinny by¢ gtadkie, tatwe do czyszczenia.

2) dopuszcza sie mniejszg odleglo$¢ grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegto$¢ ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika. Grzejnik,
ktorego budowa to umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrdt po przeciwnych stronach grzejnika).
Krzyzowo mozna taczy¢ grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki dhugie (itp. cztonowy sktadajacy si¢ z
wigcej niz 20 cztonow) jezeli jest to technicznie mozliwe. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia rob6t wykonczeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest
niemozliwe, zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony gatazkami grzejnikowymi w celu
przeprowadzenia prob szczelnosci instalacji. Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (itp. w piwnicy
ponizej przewoddw rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w armature spustows.

5.5. MONTAZ ARMATURY
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Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturg, po
sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, montowac tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Kierunek
przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ mocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem
nie wymagaja dodatkowego zamocowania. Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a
takze na galeziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napehianiu instalacji woda naptywata
,»pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordw z przeplywem wody w obu kierunkach. Grzejnik, ktérego budowa to
umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrdt po przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo mozna
taczy¢ grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki dlugie (itp. cztonowy skladajacy si¢ z wiecej niz 20
cztondéw) jezeli jest to technicznie mozliwe. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest
niemozliwe, zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony gatazkami grzejnikowymi w celu
przeprowadzenia prob szczelnos$ci instalacji. Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (itp. w piwnicy
ponizej przewodow rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w armature spustowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatow powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakoniczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:
- dhugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi,

- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikow,
- dtugo$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy.
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny

- opis techniczny

- rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- rozwigzanie instalacji wodociagowej p.poz.

- dokumentacje koncesyjnag na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobow w instalacji

- instrukcje obstugi wraz z dokumentacjg techniczno — ruchowg urzadzen i wyrobow

- obmiar powykonawczy.

7.3. BADANIE SZCZELNOSCI WODA ZIMNA

Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy dokladnie wyptukaé, przy dodatniej temperaturze,
otwartych zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamknigtych zaworach obejsciowych i
odpowietrzy¢. Po plukaniu instalacj¢ nalezy napeni¢ woda, z zastosowaniem inhibitora korozji, jezeli jest to
wymagane. Od instalacji odfaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace.
Nalezy odtaczy¢ kociot z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym. Dokonaé, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, starannego przegladu instalacji, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenia. Do
instalacji podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci, wyposazong w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawOr zwrotny i spustowy. Uzywaé¢ manometru tarczowego o $rednicy min. 150 mm o zakresie 0 50% wiekszym
od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Ci$nienie prébne przy badaniu na zimno

Rodzaj Sposob Rodzaje urzadzen | Cisnienie  probne w
instalacji zabezpieczenia odbierajacych najnizszym punkcie
instalacji ciepto instalacji [bar]
Instalacja ogrzewcza o | zgodnie z wymaganiami | dowolne, z | pr
obliczeniowej  temp. | PN-B 02413 lub PN-B- | ograniczeniami *) + 2 lecz nie mniej niz 4
Zasilenia t1<1000C 2414 wynikajacymi z | bary
wiasciwej polskiej normy | (wezownice grzejnika
lub aprobaty technicznej | ptaszczyznowego nalezy
grzejniki plaszczyznowe | przed
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(z wilasciwym | zalaniem jastrychem,

ograniczeniem podda¢ badaniu

temperatury szczelnosci na cisnienie
pr *) + 2 lecz nie mniej niz
9 bar)

*) cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng przewodow z tworzyw sztucznych

Nazwa czynnosci Czas trwania

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci | -
Cisnienia probnego

obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w | 10 minut
instalacji ogrzewczej do wartosci ci$nienia probnego

obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w | 10 minut
instalacji ogrzewczej do wartosci cisnienia
prébnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci | -
Ci$nienia probnego

obserwacja instalacji 4 godziny

UWAGA: w przypadku niespetnienia chociaz
jednego warunku uznania badania wstgpnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik
badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku
nalezy usunaé¢ przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykona badanie wstepne od poczatku
Badanie gléwne

(do  badania  glownego nalezy  przystgpi¢
bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym

wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci | -
Cisnienia probnego

obserwacja instalacji 2 godziny

Uwagi:
w przypadku niespetnienia chociaz jednego
warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone
z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢
negatywnie. W takim przypadku nalezy usunaé
przyczyne wyniku negatywnego i ponownie
wykona¢ cate badanie, poczynajagc od poczatku
badania wstepnego badanie glowne zakonczone
wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z przewodow z
tworzywa sztucznego, dla ktorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan
(uzupehiajacych), do ktorych nalezy przystapi
bezposrednio po badaniu gléwnym zakonczonym
wynikiem pozytywnym.
7.4. BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:
- ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédta ciepta,
- podigczy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji,
- sprawdzi¢ napehienie instalacji wodg, poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym badz czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu wzbiorczym zamknigtym jest zgodne z projektem,
- uruchomi¢ pompy obiegowe.
7.5. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA I SZCZELNOSCI NA GORACO
INSTALACJI OGRZEWCZEJ
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Badanie dziatania i szczelno$ci ha goraco prowadzi¢ :
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczen instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,
- po uruchomieniu zrodta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Budynek ogrzewaé przez co najmniej 3 doby przed badaniem.
Podczas badania na goraco dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp., skontrolowad
zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Po badaniu
szczelnosci na gorgco podda¢ instalacje dodatkowej obserwaciji. Wynik mozna uzna¢ za pozytywny jesli w czasie
3-dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekraczajg 0,1% jego pojemnosci.
7.6. POMIARY

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania wykonywa¢ pomiary:
- temperatury zewngtrznej w miejscach zacienionych na wysokosci 1,50 m nad ziemia i w odlegtosci nie mniejszej
niz 2 m od budynku
- temperatury wody (doktadnos¢ odczytu +/-0,50K.
- spadkow cisnienia wody za pomoca manometrow réznicowych z doktadnoscia odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.
Pomiaru dokonywac¢ 0,75 m nad podioga, w srodku pomieszczenia lub w kilku jego miejscach, tak, aby odlegtosc¢
punktu pomiaru od sciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi nie
przekraczata 10 m
- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.
7.7. INNE BADANIA ODBIORCZE
- badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji (przed wykonaniem izolacji cieplnej)
- badanie odpowietrzenia instalacji
- badanie oznakowania instalacji
- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury —
przeprowadzi zgodnie z PN-B-02419.
- badanie zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej (jakos¢ wody)
- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscia wtornego zanieczyszczenia wody
wodociggowej jezeli uzupehianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociagowej
(urzadzenia zabezpieczajace wg PN-B-01706)
- badanie pomp obiegowych (szczelnos¢, zgodnosé kierunkéw przeptywu, poprawnos$¢ montazu w zakresie bhp)
- badanie armatury odcinajacej (dobor, szczelnos¢ potaczen, poprawnosé i szczelnos¢ montazu gltowicy)
- badanie armatury regulujacej
7.8. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
-dtugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdhuz jego osi do ogdlnej dlugosci przewodu wliczy¢ dlugo$é armatury tgczonej
na gwint i tgcznikow,
-dtugos¢ zwezki (redukcji) wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,
-dtugos¢ przewodow przy badaniach na szczelno$¢ i na goraco stanowi dtugos¢ przewodow zasilajacych i
powrotnych.
7.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :
- plan sytuacyjny,
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogolna,
- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupelnienia instalacji),
- obliczenia powykonawcze,
- dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,
- o$wiadczenia, ze ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania sg zgodne z projektem
technicznym i obowigzujacymi przepisami i normami,
- instrukcje obstugi instalacji wraz z DTR wyrobow i urzadzen,
- gwarancje producentéw lub dystrybutorow,
- obmiar powykonawczy.
8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w “Wymagania ogdlne”.
10. NORMY ZWIAZANE
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PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik przenikania ciepla. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-I1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkoéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-022421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SW04- KOTLOWNIA NA PALIWO STALE
45331110-0 - Instalowanie kotlow

1. WSTEP
S -01.00.00.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot insta-
lacyjnych sanitarnych w zakresie budowy kotlowni na paliwo state wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
wRozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku lesniczowki Lesnictwa Klin dziatka nr geod. 75/1 w miejsco-
wosci Klin 3, 16-113 Szudziatowo, woj. podlaskie, pow. sokélski, gm. Szudziatowo.”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
technologii kottowni na paliwo stale i obejmuja:

e dostawe i montaz wyposazenia kottowni
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows ,
SST i poleceniami Zamawiajgcego.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przeka-
zanych mu dokumentow.
1.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i SST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stano-
wig czgs$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wyko-
rzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiado-
mi¢ Zamawiajgcego celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.
- haczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajacg przestrzen wodna
od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w zamknietej
instalacji ogrzewania wodnego
- urzgdzenia kontrolo — pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w ustalo-
nych miejscach instalacji ogrzewania
- zrodlo ciepla — kottownia na paliwo stale
- kociol grzewezy — urzadzenie z komora spalania przeznaczone do podgrzania wody cieptem, wywiazujacym si¢
w procesie spalania paliw
- kotlownia — zesp6t urzadzen, w ktorych dzigki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzewczy o wymaganej
temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych si¢ w odrebnym pomieszczeniu. W sktad zespotu wchodzg urzadzenia za-
bezpieczajgce proces spalania paliwa i wytwarzanie czynnika grzejnego na zagdanym poziomie oraz zapewniajgce
staly obieg czynnika grzejnego, a takze urzadzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujace
- polaczenie spawane — polaczenia otrzymane przez zlaczenie ze sobg metalowych czesci bedacych w stanie
plastycznym lub stopionym
- polaczenie kolierzowe — polaczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kotnierzy
- polaczenie gwintowane — gwintowane potaczenia rur i armatury
- proba szczelnoSci — procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania
2. MATERIALY
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:
- atest
- certyfikat
- aprobat¢ techniczng ITB
- certyfikat zgodnosci
2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materialow z jakiego-
kolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialow do robot. W specyfikacji podano niektore typy urzadzen i materiatow wy-
facznie w celu okreslenia parametréw technicznych urzadzen, Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia i mate-
rialy o charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Zastosowane materialy.

UWAGA :

Przed ztozeniem zamowienia na wyposazenie u producentéw nalezy sprawdzi¢ podane w projekcie domiary oraz
parametry montazowe maszyn i urzadzen w stosunku do stanu istniejacego. W razie stwierdzenia réznic powia-
domi¢ niezwtocznie projektanta.

2.3.1. Materialy wyposazenia technologicznego kotlowni i instalacji sanitarnych

- Kociol grzewczy na paliwo state 0 mocy 25 kW wyposazony w pelng automatyke kontrolno-pomiarowa, regu-
lator,

- Zawory bezpieczenstwa membranowe

- Naczynie wzbiorcze do instalacji c.o. o poj. 50 ltr

- Naczynie wzbiorcze do instalacji z.w. o poj. 18 ltr

- Pompy obiegowe c.0. i c.w.

- Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

- Zawory kulowe, przelotowe, gwintowane

- Zawory zwrotne, gwintowane

- Filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 20-32 mm

- Manometry tarczowe

- Magnetoodmulacz z wktadem magnetycznym

- 3-drozny zawor mieszajacy z sitownikiem

- rury stalowe ze szwem $rednie, wg PN-74/H-74200, taczone przez spawanie o $rednicach, wedtug projektu wy-
konawczego

- rury stalowe ocynkowane ze szwem, o potgczeniach gwintowanych

- Farba do gruntowania przeciwrdzewna miniowa

- Farba nawierzchniowa poliwinylowa

- Czopuch z blachy stalowej kwasoodpornej wg wytycznych producenta kotta

2.4. Izolacja termiczna przewodéw.

Izolacje termiczna rurociagdow nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;j :

- grubos$ci 13 mm - dla rurociggdéw uktadanych w posadzce i bruzdach $ciennych, przystosowanej do zatynkowania
Izolacj¢ termiczng rurociaggéw technologii kottowni nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z potsztywnej i
twardej pianki poliuretanowej w plaszczu z PCV :

- Grubosci 20 mm, 30 mm i 50 mm — dla rurociaggéw prowadzonych po wierzchu $cian

2.5. Odbiér materialéw na budowie.

- materiaty nalezy dostarczy¢ na budow¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;

- dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczong na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢;

- materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieusz-
kodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sig
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

- na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta;

- wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg skrzywione;

- przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia;

- uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;
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- szczeliwo, faczniki, konierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomiesz-
czeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tygo-
dnie przed uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to do badan prowadzo-
nych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocni-
czych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatlow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i na-
rzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie za-
pewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Za-
mawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

4.1. Transport rur i ksztaltek.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewo-
zi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek muszg by¢
one zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieza.

4.2. Transport armatury i urzadzen.

Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i ma-
terialy pomocnicze nalezy przechowywac (w pojemnikach) w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.
Wentylatory nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach , krytymi $rodkami transportu.

4.3. Transport izolacji termicznej.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu
w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stoso-
wane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienio-
wanie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. S-01.10.00 Prace wstepne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
tow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu orga-
nizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt orga-
nizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem kottowni na paliwo stale.

5.1.1. Roboty budowlane.

W ramach prac budowlanych nalezy :

- Wykona¢ przebicia przez §ciany konstrukcyjne, dzialowe w miejscach projektowanych przej$¢, wykucia wnek
w $cianach murowanych.

5.2. S-01.20.00 Technologia kotlowni.

5.2.1. Montaz rurociggow.

Przy montazu rurociggdéw nalezy przestrzegac ponizszych zasad :

- rurociagi beda faczone zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2; ,,Wytyczne projek-
towania centralnego ogrzewania”;

- przed uktadaniem nalezy okresli¢ tras¢ przewodow oraz usuna¢ przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru);

- Rury stalowe nalezy taczy¢ spawaniem tlenowym doczotowym

- przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy nie posiadajg uszkodzen mechanicznych. Rur pgknigtych
lub w inny sposob uszkodzonych nie nalezy stosowac;

- rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3% we wlasciwym kierunku - za-
bezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catej instalacji;
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- w miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejsécia przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugo$é tulei powinna by¢ wigksza 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu;
- przewody pionowe i poziome nalezy mocowaé do $cian, stupéw za pomoca uchwytow umieszczonych co naj-
mniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15 — 20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt;

- Kohierz nalezy przyspawac¢ do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny we-
wngtrznej powinna by¢ czysta i gtadka

- Kanat nawiewny do kotlowni, powinien mie¢ wolny przekrdj i powinien znajdowac si¢ nad posadzka, nie wyzej
niz 1,0 m od poziomu posadzki

- Kanaly wentylacji nawiewnej i wywiewnej winne by¢ wykonane z materiatdw niepalnych

- Kanaly wywiewne wyprowadzane ponad dach, zakonczy¢ wywietrzakami cylindrycznymi zamontowanymi na
podstawach dachowych

5.2.2. Montaz armatury i osprzetu.

Przy montazu armatury nalezy przestrzegaé ponizszych zasad :

- rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen spawanych z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej;

- na przewodach poziomych armature¢ nalezy (w miar¢ mozliwos$ci) ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$§ przewodu

- sitowniki do zaworéw dwudrogowych zamontowac na korpusie zawordw, elektrycznie podlaczyé moze osoba
do tego uprawniona

- klapy zwrotne nalezy montowaé na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika do géry klapa
znajdowata si¢ w potozenia otwarcia przeptywu

- jako armatur¢ zaporowa montowang przy pompach w kottowniach zaleca si¢ stosowac kurki kulowe lub prze-
pustnice (zasuwy)

- zasuwy zwrotne nalezy montowac na przewodach ttocznych bezposrednio za pompami, przed armaturg zaporowa
5.2.3. Montaz urzadzen.

Do wykonania technologii stosowa¢ urzadzenia podane w specyfikacji, kotly i pozostale urzadzenia montowac
zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno - ruchowymi. Pompy, zbiorniki cisnieniowe i bezci$nie-
niowe oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajaca :

- nazwe producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno — pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm,
a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia
aparatury pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktad-
nos$ci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢é roboczg mierzonego parametru. Urzadzenia bedg posia-
daty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezb¢dny do identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urza-
dzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich
bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.

5.2.4. Montaz pomp.

Pompy z silnikiem o mocy do 0.4 kW moga by¢ montowane bezposrednio na rurociggu. Pompy z silnikiem o
mocy od 0.4 do 2.2 kW moga by¢ montowane bezposrednio na rurociagu, ale rurociag przed i za pompa nalezy
trwale umocowa¢ wzdhuz catego obwodu rury do podpory osadzonej w $cianie, stropie albo posadzce. Pompy z
silnikami o wigkszej mocy nalezy montowaé na fundamentach lub wspornikach z przekladka ttumiacg drgania,
zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami producenta. Montujgc w instalacji pompe na fundamencie
nalezy zwr6ci¢ uwage na to, ze armature i rurociagi taczy sie z pompg — nigdy odwrotnie. Przy potaczeniach
gwintowanych nalezy uzy¢ srubunku umozliwiajacego wymiane pompy. Przy montazu pomp nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad :

- pompy bezdtawicowe montowa¢ w taki sposob aby os wirnika byta w polozeniu poziomym

- pompy obiegowe nie powinny by¢ zlokalizowane w najnizszych punktach instalacji, przed pompa nalezy zain-
stalowa¢ filtr lub odmulacz

- silniki pomp nie moga si¢ znajdowac ponizej pomp

- skrzynki zaciskowe silnikow nalezy zlokalizowac tak, aby ograniczy¢ mozliwo$¢ przenikania do nich wody z
nieszczelnych potaczen instalacji znajdujacych si¢ nad pompami

- przewody elektryczne dochodzace do skrzynek zaciskowych nalezy prowadzié¢ tak, aby woda ewentualnie wy-
kraplajgca si¢ na przewodzie nie mogta wptywaé przez nieszczelne dtawiki do skrzynek zaciskowych Przed uru-
chomieniem pomp instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Uruchomienie pomp musi odbywac si¢ przy
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catkowicie otwartym zaworze na kro¢cu ssagcym. Dla zmniejszenia pradu rozruchowego zaleca si¢ dokonywaé
rozruchu przy zamknigtym zaworze ttocznym. Pompy przettaczajace wode o temp. powyzej 55 o C powinny miec¢
zapewnione ci$nienie naptywu zgodne z dokumentacja techniczno — ruchowa pompy, w celu uniknigcia kawitacji.
Silniki pomp musza by¢ zabezpieczone wytacznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi. Wszystkie
elementy regulacyjne (dlawiagce natgzenie przeptywu) wbudowane na instalacje, w ktorych pracuja pompy, po-
winny znajdowac si¢ na rurociggu ttocznym pompy. Po zamontowaniu nalezy pompy sprawdzié, zwracajac szcze-
g6Ing uwage na : szczelno$¢ polaczen pompy z armatura, sprawno$¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, glosnosé
i drgania towarzyszace pracy pompy, temperatur¢ pracy silnika pompy. Zaleca si¢ wykonywa¢ montaz pomp do
cieplej wody bezposrednio na rurociagu.

5.2.5.Montaz filtréw i odmulaczy.

Filtry i odmulacze nalezy montowac¢ w przewodach glownych. Dopuszcza si¢ ich instalowanie na tzw. Bocznikach,
przez ktore powinno przeptywac okoto 5 — 10 % wody krazacej w instalacji. W bezposrednim sgsiedztwie filtrow
i odmulaczy powinna znajdowaé si¢ armatura odcinajaca. Filtry i odmulacze powinny by¢ montowane w migj-
scach tatwo dostepnych. Nie nalezy ich montowaé nad urzgdzeniami elektrycznymi (pompy), elektronicznymi
(regulatory, liczniki ciepta) lub innymi wrazliwymi na zalanie wodg. Przy montazu nalezy zwroci¢ szczegdlna
uwagg, aby oznaczenie kierunku przeptywu wody przez filtry lub odmulacze byto zgodne z kierunkiem przeptywu
wody. Odptyw z filtra lub odmulacza powinien by¢ potaczony przewodem odprowadzajacym wode i koniczacym
si¢ nad wpustem kanalizacyjnym podtogowym lub studzienka.

5.2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja.

Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych rurociggdw i izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ ponizszych
zasad :

- roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby szczelnoscei i
po oczyszczeniu powierzchni z rdzy poprzez czyszczenie szczotkami stalowymi i wykonaniu zabezpieczenia an-
tykorozyjnego powierzchni za pomocg farby antykorozyjnej oraz powierzchniowej;

- zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-H- 97053:1979;

- po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru;

- po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do wykonania otulin termoizolacyjnych. Otuliny powinny by¢ wyko-
nane na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j;

- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi;
- grubos¢ izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci przyjetej w dokumentacji technicznej o wiecej niz 5 — 10
mm

- rozdzielacze nalezy izolowa¢ wg wymagan normy PN-B-0241: 2000

5.2.7. Préba szczelnoSci i uruchomienie instalacji kotlowni.

Probe szczelnosci i uruchomienie instalacji nalezy wykonac przestrzegajac ponizszych zasad :

- przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajacg probie co najmniej dwukrotnie sku-
tecznie przeptuka¢ woda. Nalezy wypluka¢ doktadnie istniejacg instalacje w catym budynku Szpitala . Wyptukaé
nalezy rowniez nowg instalacj¢ w projektowanej dobudowie. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy insta-
lacje napetni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymaga-
nia i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL,;

- instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢ przy wytaczonych pompach obiegowych;

- jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie;

- badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0 oC;

- kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy ci$nieniu 13 bar. Ci$nienie robocze w insta-
lacji na poziomie dolnej krawedzi grzejnikéw nie powinno przekracza¢ 10 barow. Probe szczelnosci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych, t. I ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie probne w instalacji powinno
by¢ dostosowane do ci$nienia roboczego. Warto$¢ cisnienia probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary niz ci$nienie
robocze, lecz nie mniejsza niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby nalezy ciaggle kontrolowaé i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci tj. 9 barow;

- do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia
0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji;

- wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia;

- Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot;

- po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco przy najwyzszych (w mirg
mozliwo$ci) parametrach czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych;

- proba szczelno$ei na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72- godzinng praca instalacji.

5.2.8. Automatyka kotlowni.
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Praca kotla sterowa¢ powinien regulator glowny kotta dajacy sygnat zataczania lub wylaczenia z obiegu hydrau-
licznego w funkcji temperatury zewnetrznej oraz zapotrzebowania na cieplo dla przygotowania c.w. Sygnal zapo-
trzebowania ciepta odebrany przez czujnik temperatury powodowaé powinien uruchomienie kotta.

Automatyka kottowni powinna umozliwi¢ :

- statg regulacj¢ temperatury wody

- wylgczania pomp obwodow grzewczych c.o. i c.w.

- sterowanie w funkcji czasu za pomoca cyfrowego zegara sterujacego

Uktad automatyki bedacy na wyposazeniu kotta powinien umozliwiaé sterowanie zaworem trdjdrogowym i pom-
pami oraz zabezpiecza¢ kociol przed brakiem wody.

5.2.9. Kanaly spalinowe.

Spaliny z kotlow odprowadzane beda czopuchem do istniejacego kanatu kominowego ponad dach budynku.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy przeprowadzaniu kontroli jako$ci robdt nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad :

- kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdot budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe”;

- z kazdej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokot;

- kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta;

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznac za niezgodnag
z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, naleiy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy.

7.0DBIORY ROBOT.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami naniesionymi w trakcie wykony-
wania robot ;

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materia-
low),

- protokoly wszystkich odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- protoko! przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotycza-
cymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek , aktualnos¢ Dokumen-
tacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.0BMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ wybudowanej kotlowni.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie niezbednych robdt budowlanych,

- ulozenie rur, zamontowanie armatury,

- wykonanie prob szczelnosci,

- wykonanie izolacji cieplochronnych,

- wykonanie regulacji i uruchomienia kottowni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. T.II.

,Instalacje sanitarne i przemystowe * Arkady. W-wa 1988.

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow - wymagania i obliczenia.

- PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzewania budynkdéw mieszkalnych i uzytecznos$ci publiczne;.

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
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PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

- PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknig-
tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

- PN-90/8864-46 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Klasyfikacja , Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatéw - stownik.

- PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, aparatury i urzadzen

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego stosowania.

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- BN-72/8976-50 Przejscia przez przegrody budowlane.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen , przewodow i ksztaltek.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SW-05- ROBOTY DEMONTAZOWE
45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot insta-
lacyjnych sanitarnych w zakresie robdt demontazowych wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: ,, Rozbudowa,
nadbudowa i przebudowa budynku lesniczowki Lesnictwa Klin dziatka nr geod. 75/1 w miejscowosci Klin 3, 16-
113 Szudziatlowo, woj. podlaskie, pow. sokdlski, gm. Szudziatowo.”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Do rozbidrki urzadzen i instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania mozna
przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaly odlaczone od sieci miejskich przez
pracownikéw wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbiorke nalezy rozpoczac od
demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek ustgpowych itp., a nastepnie przejs¢ do demontazu
przewodow.
Zakres prac:
- wykucie bruzd na instalacje
- kucie posadzki
- demontaz istniejacych urzadzen i instalacji sanitarnych
. umywalki — 1 szt.
. zlewozmywak — 1szt.
miski ustgpowe — 2szt.
wanna — 1 szt.
prysznic — 1 szt.
przewody wodociggowe od urzadzen sanitarnych do pionow wodociggowych
przewody kanalizacji sanitarnej od urzadzen sanitarnych do pionéw kanalizacyjnych
grzejniki — 9 szt.
przewody instalacji c.0. od demontowanych grzejnikow do piondéw c.o.
kociot — 1 szt.
podgrzewacz c.w.u. — 1 szt.
. hydrofor — 1 szt.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z demontazem ujetych w pkt. 1.1
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami w OST- 00.00.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wywoz
materiatéw rozbiorkowych na odlegtos¢ 10 km.
2. Materialy
Materiaty nie wystgpuja.
3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami o0goélnymi OST- 00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna. 2 2 Zgodnie z
technologia zatozona w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich $rodkow jak:
samochod skrzyniowy, samochdd samowyladowczy.
5. Wykonanie robot
5.1.0gd6lne warunki wykonania robot,
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
Wymagania dotyczace wykonania robot:
* roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie
« znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
5.2.Nalezy wykona¢ nastgpujace prace rozbiorkowe:
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* demontaz urzadzen sanitarnych

* demontaz rurociaggdéw * wywoz i utylizacja gruzu

6.Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.

7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacj¢ zadania,
zgodnie z warunkami przetargu, jest cena obejmujacg cato$¢ wykonawstwa od robdt przygotowawczych, poprzez
wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru koncowego. Sposob rozliczania inwestora z
wykonawca opisuje migdzy innymi Umowa o roboty budowlane.

10.Dokumnety odniesienia

Przy wykonywaniu robot stosowaé nastepujace przepisy BHP:

* przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

* usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac uszkodzenia pozostatych elementow w jego otoczeniu,

* sprzet budowlany musi by¢ doktadnie sprawdzony przed rozpoczeciem roboét,

* w czasie prowadzenia robodt robotnicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzgt ochronny jak: hetmy, okulary,
rgkawice, obuwie, pasy bezpieczenstwa, Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), z péZniejszymi zmianami;

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz.797);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. 2014 poz.
1923) z pdzniejszymi zmianami;

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.

Opracowal: Bartosz Sowa
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