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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania: Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dostosowujacych budynek Urzedu Skarbowego w Miedzyrzeczu do przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

1.2. Zakres stosowania ST: Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji obiektu budowlanego.

1.3. Zakres robdt objetych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wymagania ogélne dla robét budowlanych wystepujacych przy realizacji
projektowanego obiektu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot: Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢
wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa i wptynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa dla zamawiajacego i wykonawcy.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy. Zamawiajagcy w terminie okreSlonym
w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, egzemplarz dokumentacji projektowe;j i ST.

1.4.2.Zabezpieczenie terenu budowy. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po
zabezpieczeniu obiektu przed dostepem os6b postronnych. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw pracujacych przy realizacji robot, wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru (IN).

1.4.3.0chrona srodowiska. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania prac budowlanych wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony S$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do wymagan, bedzie miat
szczegblny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
terenu i powietrza pytami oraz mozliwo$cig powstania pozaru. Na terenie budowy i
wokét tego terenu nie wolno pali¢ zadnych materiatéw oraz $mieci. W tym celu
przed rozpoczeciem robot nalezy na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady.
Nalezy rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczyé miejsce na gromadzenie gruzu
z rozbidrki w przypadku, gdy nie bedzie mozliwy bezposredni zatadunek na $rodki
transportu.
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1.4.4.0chrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w zapleczu
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.5.Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa
szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonym odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego dziatania tych materiatéow
na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu roboét ich szkodliwo$¢ znika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.4.6.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy. Jesli teren
budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.4.7.0graniczenia obcigzen osi pojazdow. Wykonawca bedzie stosowac sie do
ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo !adunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat IN.

1.4.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robét, wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegb6lnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich norm sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.4.9.0chrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét
i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez IN. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
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prowadzone w taki sposoéb, aby elementy budowy byly w zadawalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je$li wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN winien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie p6Zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych w odniesieniu do znakéw towarowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t i w sposob ciggly bedzie informowaé¢ IN o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.11. Rbwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych. Gdziekolwiek
w dokumentach kontraktowych powotywane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niZ powotane normy lub przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez IN. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez wykonawce
i przedtozone IN do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw. Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw
przeznaczonych do robét, wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia informacje
dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie §wiadectwa, jakosci i certyfikaty.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie
pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze zrddet
miejscowych wlaczajac w to Zrédta wskazane przez zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.
Wykonaweca przedstawi IN do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji
panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytutu wydobycia
materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatéw do robot.

2.3. Materialy, ktore nie odpowiadajg wymaganiom. Materialty nieodpowiadajgce
wymaganiom, zostang wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez IN. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajduja sie niezaakceptowane materiaty,
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wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania danego materiatu
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez IN.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym ST. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, nie zostang dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz z poleceniami IN. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metod wykonywania
robét. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z prawem i sztuka budowlang. Polecenia IN
powinny by¢ wykonywane przez wykonawce w czasie okreSlonym przez IN, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot. Celem kontroli jako$ci robdt bedzie takie sterowanie
ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialébw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy zamawiajacemu $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje.

6.2. Pobieranie prdébek. Zamawiajacy bedzie przeprowadza¢ badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa
zamawiajacy. Prébki pobiera sie losowo. IN bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

6.3. Certyfikaty i deklaracje. IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiso6w i dokumentéw technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ww. pkt. i ktére speiniajg wymogi ST.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, spoczywa na wykonawcy. Zapisy

w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane techniky trwata, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data oraz

podpisem wykonawcy i zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w

szczegolnosci:
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¢ date przekazania wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robét, trudnoSci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,
¢ uwagi polecenia IN,
¢ daty zarzadzenia wstrzymania robo6t z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w oKkresie wykonywania roboét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,
¢ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
¢ dane dotyczace jakosci materialéw, pobieranych préobek oraz wyniki
przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone IN do ustosunkowania sie. Decyzje IN wpisane do dziennika budowy,
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.4.2. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiarow.
6.4.3. Dokumentacja laboratoryjna. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci
lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan wykonawcy stanowig zatgczniki do odbioru robét.
6.4.4. Pozostale dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz
wymienionych powyZej, nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,

¢ protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencje na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla IN i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiar robdt wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych robo6t
bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady oKreslania ilosci robot i materiatéw. Diugos$¢ i odlegtos¢ pomiedzy punktami
skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda obliczane
w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. [losci, ktére majg by¢ obmierzane
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane
w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez IN. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez wykonawce. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym
lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot. W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacym zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje IN. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

8.3. 0dbioér czesciowy. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czeSci robot. Odbioru czeSciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje IN.

8.4. 0dbior ostateczny robot. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci. Catkowite zakonczenie
robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
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IN. Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez IN zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnos$ci wykonawcy
i IN. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoSci wykonania robdt z dokumentacjg projektowag. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupethiajagcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét
jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
* dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegblowe specyfikacje techniczne,
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny. Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na [podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
robét”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pézniejszymi zmianami),

¢ Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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10. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

= 44000000-0 Konstrukcje i materialy budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjatkiem aparatury elektrycznej)
o 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy
= 44810000-1 Farby
o 44500000-5 Narzedzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, taficuchy i sprezyny
= 44520000-1 Zamki, klucze i zawiasy
= 44510000-8 Narzedzia
o 44400000-4 Rozne produkty gotowe i elementy z nimi zwigzane
= 44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe
=  44430000-3 Zbrojenia
= 44420000-0 Wyroby stosowane w budownictwie
o 44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby
= 44330000-2 Sztaby, prety, drut i profile stosowane w budownictwie
=  44320000-9 Kabel i podobne wyroby
o 44200000-2 Wyroby konstrukcyjne
= 44220000-8 Stolarka budowlana
= 44210000-5 Konstrukcje i czesSci konstrukeji
o 44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne
= 44190000-8 Rézne materiaty budowlane
= 44170000-2 Plyty, arkusze, pasek i folia zwigzana z materiatami
budowlanymi
= 44160000-9 Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury
i podobne elementy
=  44140000-3 Produkty zwigzane z materiatami budowlanymi
= 44110000-4 Materiaty konstrukcyjne
= 45000000-7 Roboty budowlane
o 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
= 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
= 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
= 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
= 45410000-4 Tynkowanie
o 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
= 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
= 45320000-6 Roboty izolacyjne
= 31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; o$wietlenie
o 31600000-2 Sprzet i aparatura elektryczna
= 31680000-6 Elektryczne artykutly i akcesoria
= 31620000-8 Dzwiekowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
o 31500000-1 Urzadzenia oSwietleniowe i lampy elektryczne
= 31520000-7 Lampy i oprawy oSwietleniowe
o 31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
= 31430000-9 Akumulatory elektryczne
o 31300000-9 Drutikabel izolowany
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= 31350000-4 Przewodniki elektryczne do celéw przetwarzania danych
i sterowania

= 31340000-1 Akcesoria do kabli izolowanych

* 31320000-5 Kable energetyczne

= 31310000-2 Sieci zasilajace

o 31200000-8 Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektryczne;j

= 31230000-7 Czesci aparatury do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej

= 31220000-4 Elementy sktadowe obwoddw elektrycznych

= 31210000-1 Elektryczna aparatura do wylaczania lub ochrony obwodéw
elektrycznych
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BRANZA BUDOWLANA

1) Zalozenia ogolne:

a) Czas pracy: Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym,
ktory okresli w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczegdlnych rejonach
robdt, przy czym nalezy przewidzie¢ prace: w dni wolne ustawowo od pracy - mozliwos¢
pracy ciagtej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

b) Przed przystapieniem do robo6t nalezy w sposéb pewny i trwaly zabezpieczy¢ teren
robét przed zniszczeniem.

c) Prace winny by¢ prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np.
wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robot.

d) Kazdorazowe zakonczenie prac w danym dniu winno by¢ poprzedzone
uporzadkowaniem stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkami
(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor
Nadzoru.

e) Prace winny by¢ prowadzone pod statym nadzorem personelu technicznego
wykonawcy.

f) Wszystkie odstepstwa w stosunku do dokumentacji musza uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

g) Wykonawca zobowigzany jest do:

* prowadzenia rob6t z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa pracy zaré6wno, co do
swoich pracownikéw jak réwniez os6b pracujacych lub znajdujacych sie na terenie
obiektu,

* przestrzegania wymogow przepiséw bezpieczenstwa pozarowego.

h) Wszystkie materiaty z demontazu i odpady z rozbiérki musza zosta¢ bezzwlocznie
wywiezione z terenu budowy.

i) Rozwigzania réwnowazne. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwiagzan
réwnowaznych (o parametrach réwnowaznych do przyjetych w dokumentacji
projektowej), z zachowaniem wszystkich warunkéw technicznych i eksploatacyjnych, po
uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru.

2) Prace budowlane w obiekcie:
a) Zgodnie z dokumentacja projektowa, planuje sie:

e rozebranie Scian,
e rozbieranie zadaszenia,
e murowanie Scian,
* tynkowanie $cian,
» szpachlowanie i malowanie $cian i stropéw,
* demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,
* montaz stolarki drzwiowej i okiennej,
* wymiana luksferéw,
* rozbieranie oktadzin Sciennych i podtogowych,
* ktadzenie oktadzin $ciennych i podtogowych,
* przebudowa podjazdu wejsciowego do budynku,
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* wykonanie niezbednych przewiertéw i przeku¢ przez $ciany dla instalacji kablowej,

* budowa podjazdu z tytu budynku,

* wykonanie niezbednych bruzd $ciennych i sufitowych dla instalacji kablowej,

* wykonanie niezbednych przewiertéw i przeku¢ przez Sciany dla instalacji sanitarnej,
* wykonanie niezbednych bruzd $ciennych i sufitowych dla instalacji sanitarne;j,

* wykonanie otworéw pod kotki montazowe dla r6znych elementéw,

* wykonanie wzmocnien nadprozy nowych i powiekszanych otworéw drzwiowych,

* montaz zadaszenia lekkiego z pleksiglasu na stelazu metalowym,

* montaz barierek podjazdowych i schodowych,

Istniejace wejscie gltowne zostanie zlikwidowane, otwér po drzwiach zostanie czeSciowo
zamurowany oraz wstawione bedzie okno. Elewacja i parapet zewnetrzny okna bedzie
wykonany w stylu podobnym do istniejacego tej strony elewacji.

Przeszklona Scianka z drzwiami oddzielajgca pomieszczenie od Kkorytarza zostanie
zlikwidowana. W to miejsce zostanie wybudowana $ciana z bloczkéw betonu komdrkowego,
tynkowana obustronnie, z drzwiami o szerokosci w przejsciu 100cm pozwalajac na wjazd do
nowo powstatego pomieszczenia Szatni osobom poruszajacym sie na wézkach. W $cianie
zewnetrznej zostanie otwor wentylacyjny z obustronnie zamontowanymi kratkami.
Pomieszczenie Szatni zostanie w cato$ci pomalowane.

Istniejace okno na $cianie zewnetrznej korytarza zostanie zlikwidowane a w tym miejscu
powstanie nowe wejscie gtéwne do budynku. W tym celu rozebrana zostanie $ciana na
szeroko$¢ wneki okiennej. Drzwi wejsciowe o szerokosci w przej$ciu 120cm pozwolg na wjazd
0s6b poruszajacych sie na wézkach.

Instalacja grzewcza w obszarze nowego wejScia zostanie przerobiona tak aby ukry¢ ja w
podtodze na catej szerokosci korytarza. Plytki podtogowe wykonane zostang w Kkolorystyce
zblizonej do istniejace;j.

Istniejace zadaszenie nad likwidowanym wejsciem do budynku zostanie usuniete, elewacja w
miejscu likwidowanego zadaszenia zostanie naprawiona z dopasowaniem do stylu istniejacej
elewacji. Nowe zadaszenie zostanie wykonane z lekkich materiatow, tj. zadaszenie z pleksi na
stelazu stalowym.

Nowy podjazd dla oséb poruszajacych sie na wézku zostanie zbudowany przy czeSciowym
wykorzystaniu istniejgcego podjazdu i uwzgledniat bedzie nowe umiejscowienie drzwi
wejsciowych i wymagania dotyczace podjazdéw. Nachylenie podjazdu bedzie wynosi¢ 8% i
zostanie wyposazony bedzie w obustronne barierki. Wejscie schodowe ze spocznikiem znajdzie
sie z prawej strony od wejscia do budynku przy murze a z uwagi na parametry techniczne
wymogoéw dla podjazdéw, schody zostang odsuniete od budynku. Styl murkéw nowego
podjazdu bedzie zblizony do istniejgcego obecnie i w wiekszosci likwidowanego murka
podjazdu.

Istniejace pomieszczenie WC wspélnego zostanie przebudowane na WC dla Kobiet. Ze $cian i
podtogi zostana usuniete ptytki ceramiczne. Pomieszczenie podzielone zostanie $ciang z
bloczkéw betonu komoérkowego z drzwiami o szerokoSci w przejsciu 80cm tworzac w ten
sposéb dwa pomieszczenia: przedsionek z umywalka oraz kabine z ustepem. Drzwi wejSciowe z
korytarza o szerokoSci w przejSciu wynoszacym 90cm pozostang bez zmian. W S$cianie
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oddzielajacej przedsionek od kabiny wykonany zostanie otwoér wentylacyjny z obustronnie
zamontowanymi kratkami.

A
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Sciana pomiedzy istniejagcym pomieszczeniem Gospodarczym a istniejaca Szatnig zostanie
rozebrana. Nowy podziat pomieszczen mozliwy bedzie przez postawienie $cianki dzialowej z
bloczkéw betonu komérkowego. Po podziale powstanie WC dla oséb niepetnosprawnych oraz
WC dla Mezczyzn.

Pomieszczenie WC dla oséb niepetnosprawnych i poruszajacych sie na woézku wyposazone
bedzie w bezbrodzikowy prysznic, ustep i umywalke oraz odwodnienie podtogowe. Toaleta
wyposazona bedzie w obustronne porecze. Prysznic wyposazony bedzie w poreczne uchwyty
oraz skladane krzesetko. Drzwi prowadzace do pomieszczenia zostang przesuniete i
powiekszone do szerokosci w przejsciu 100cm i pozwola na wjazd os6b poruszajacych sie na
wozkach. Zdemontowany z pomieszczenia Szatni grzejnik zostanie zamontowany w tym
pomieszczeniu.

Pomieszczenie WC dla MeZczyzn podzielone zostanie $ciang z bloczkéw betonu komérkowego z
drzwiami o szerokos$ci w przej$ciu 80cm tworzac w ten spos6b dwa pomieszczenia: przedsionek
z umywalkg oraz kabine z ustepem. Do pomieszczenia zostanie wykute nowe wejscie i
zamontowane zostang drzwi o szerokosci w przejSciu wynoszacym 90cm. Pomieszczenie
przedsionka zostanie wyposazone w nowy nieduzy grzejnik podtaczony do istniejacej instalacji
CO. W S$cianie oddzielajacej przedsionek od kabiny wykonany zostanie otwér wentylacyjny z
obustronnie zamontowanymi kratkami. W $cianie zewnetrznej zostanie otwér wentylacyjny.

Z czesci korytarza zostanie wydzielona kabina z ustepem. Budowa $ciany dziatowej z bloczkéw
betonu komérkowego na cata wysokos$¢ korytarza. Wejscie do tego pomieszczenia powstanie
przez wykonanie nowego otworu drzwiowego w S$cianie przedsionka WC dla MezZzczyzn i
zamontowane zostang drzwi o szerokosci w przejSciu wynoszacym 80cm. Pomieszczenie
zostanie wyposazone w pisuar, kran ze ztgczka wezowg oraz odwodnienie podtogowe. W $cianie
zewnetrznej zostanie otwdr wentylacyjny.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne obtozone zostang plytkami $ciennymi do wysokosci 2m.
Podtogi wytozone ptytkami ceramicznymi. Pozostata cze$¢ Scian i stropy zostang pomalowane.

Istniejace pomieszczenia tazienki i pokoju wyciszen zostang przebudowane na pomieszczenie
Fizjoterapii. W celu potaczenia pomieszczen likwidowana zostanie $ciana dziatlowa pomiedzy
nimi. Uwaga! Sciana dziatowa obecnie posiada rurociggi wodne oraz pion kanalizacyjny
wychodzacy ponad dach. Jedne drzwi zostang zlikwidowane i zamurowane, drugie natomiast
zostang wymienione na szersze o szerokos$ci w przejsciu 100cm. Istniejace luksfery zostang
wymienione na nowe. Ze $cian i podtogi zostang usuniete plytki ceramiczne. Nowa podtoga
zostanie wykonana z paneli podtogowych.

Istniejace pomieszczenia Kuchni i pokoju psychologa zostang przebudowane w celu utworzenia
duzej Kuchni. W celu potaczenia pomieszczen likwidowana zostanie $ciana dziatowa pomiedzy
nimi. Uwaga! Na $cianie dzialowej prowadzona jest instalacja gazowa, ktéra nie bedzie
likwidowana. Niezbedne bedzie podwieszenie instalacji gazowej. W tym celu zbudowany
zostanie podcigg w technologii GK na rusztach stalowych do ktoérego przymocowana bedzie
instalacja gazowa. Ze $cian i podlogi zostang usuniete ptytki ceramiczne. Jedne drzwi zostang
zlikwidowane i zamurowane, drugie natomiast zostang wymienione na szersze o szerokosci w
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przejsciu 100cm. Ze Scian i podtogi zostang usuniete istniejgce oktadziny (ptytki i panele). Nowa
podioga zostanie wykonana z ptytek ceramicznych. Sciany w przestrzeni miedzy blatami a
wiszacymi szafkami zastang pokryte ptytkami ceramicznymi. Pozostate $ciany i strop zostanag
pomalowane. Sciana przy zlewie w narozu pomieszczenia zostanie obtozona ptytkami
ceramicznymi.

A
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Pomieszczenie gospodarcze powstanie przez przedituzenie Sciany biura az do istniejacego
podciagu i tam zamkniecie go do $ciany. Sciana murowana z bloczkéw betonu komérkowego
gr.l12cm z drzwiami o szerokos$ci w przejsciu 100cm. Nadproze wzmocni¢ katownikami
stalowymi.

Istniejace wyjscie balkonowe Salonu wraz z oknem zostanie zlikwidowane. Murek podokienny
zostanie czeSciowo rozebrany w celu wstawienia nowych, szerszych drzwi przeszklonych o
szeroko$ci w przej$ciu 100cm umozliwiajacych przejazd os6b na woézkach. Nadproze wzmocnic¢
katownikami stalowymi. Pozostata cze$¢ otworu po oknie zostanie zamurowana.

Istniejace okno Salonu zostanie zlikwidowane. Murek podokienny zostanie czeSciowo rozebrany
w celu wstawienia nowych drzwi przeszklonych o szerokosci w przejsciu 100cm
umozliwiajgcych przejazd oséb na woézkach. Nadproze wzmocni¢ katownikami stalowymi.
Pozostata cze$¢ otworu po oknie zostanie zamurowana. Instalacja rur likwidowanych
grzejnikéw zostanie ukryta w podtodze na catej szerokosci drzwi.

Zewnetrzne schody zostang przebudowane. Nowe schody zaczynaé sie beda od brzegu
budynku., spocznik bedzie wydtuzony na catg szeroko$¢ obecnych schodéw przy niemal
catkowitym wykorzystaniu obecnych schodéw ze spocznikiem. Zjazd dla w6zkéw o pochyleniu
6% zaczynac sie bedzie z koncem spocznika a konczy¢ sie bedzie na terenie zielonym dziatki.

Drzwi w pomieszczeniu Biura zostana przeniesione w inno miejsce. W tym celu istniejgce
zostang zlikwidowane i zamurowane. Nowe drzwi do pomieszczenia biura zostang wykute w
innym miejscu na tej samej $cianie. Nadproze wzmocni¢ katownikami stalowymi.

Do prowadzenia instalacji wodnej, kanalizacyjnej i CO przewiduje sie przewierty przez $ciany
oraz dodatkowe prace budowlane w postaci wykucia bruzd.

W celu przebudowy i zamontowania wiekszej tablicy rozdzielczej niezbedne bedzie
powiekszenie wneki $cienne;.

Do poprowadzenia przewodéw kabelkowych wykonane zostang przewierty przez Sciany.
Przewiduje sie dodatkowe prace budowlane w postaci wykucia bruzd dla celu rozprowadzenia
przewoddéw elektrycznych.

Miejsca po demontazach, bruzdach oraz miejsca wyznaczone zostang wyréwnane przez
szpachlowanie oraz pomalowane.

Doktadne wymiary pod stolarke budowlanq nalezy sprawdzi¢ w czasie wizji lokalnej.

3) Materialy. Materialy stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz
przedmiarach robét. Materiaty wg dokumentacji lub réwnowazny. Montaz wg zalecen
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producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm,
posiadac $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci.

Stosowany sprzet. Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowac atestowane

narzedzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacja 1000V. Elektronarzedzia
z waznymi badaniami technicznymi.
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ZESTAWIENIE ISTOTNYCH MATERIALOW DLA BRANZY BUDOWLANE]
LP. | SYMBOL MATERIAL ILOSC | JM.
1 A Drzwi zewnetrzne, przeszklone, lewe o wymiarze w przejsciu 1 | kol
' 100/200cm. PL
9 A Drzwi zewnetrzne, przeszklone, lewe o wymiarze w przejsciu 1 | kol
' 120/200cm. Pl
3 A Drzwi zewnetrzne, przeszklone, prawe o wymiarze w przejsciu 1 | kol
' 100/200cm. PL
Drzwi wewnetrzne plytowe z podcieciem wentylacyjnym lub
4, B otworami wentylacyjnymi, lewe o wymiarze w przejsciu 4 | kpl.
100/200cm
Drzwi wewnetrzne ptytowe z podcieciem wentylacyjnym lub
5. B otworami wentylacyjnymi, prawe o wymiarze w przejsciu 3 | kpl.
100/200cm
Drzwi wewnetrzne plytowe z podcieciem wentylacyjnym lub
6. C otworami wentylacyjnymi, lewe o wymiarze w przejsciu 1 | kpl.
80/200cm
Drzwi wewnetrzne plytowe z podcieciem wentylacyjnym lub
7. C otworami wentylacyjnymi, prawe o wymiarze w przejsciu 2 | kpl.
80/200cm
Drzwi wewnetrzne ptytowe z podcieciem wentylacyjnym lub
8. D otworami wentylacyjnymi, lewe o wymiarze w przejsciu 1 | kpl.
90/200cm
9 01 Okno uchylno-rozwierne, lewe o wymiarach zewnetrznych 1 | kol
' oScieznicy 100/140cm PL
10. Uchwyt $cienny ze stali nierdzewnej dla niepelnosprawnych 3| szt
Podnoszony uchwyt $cienny ze stali nierdzewnej dla
11. . 1| szt
niepelnosprawnych
12. Plytki Scienne ~75 | m2
13. Plytki podlogowe ~35 | m?
14. Plytki podtogowe na zewnatrz, antyposlizgowe ~67 | m2
15. Pustaki szklane (luksfery) w klasie odpornosci ogniowej EI30 ~4,4 | m2
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BRANZA INSTALACYJNA

1) Zalozenia ogolne:

a) Czas pracy: Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym,
ktory okresli w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczegdlnych rejonach
robdt, przy czym nalezy przewidzie¢ prace: w dni wolne ustawowo od pracy - mozliwos¢
pracy ciagtej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

b) Przed przystapieniem do robo6t nalezy w sposéb pewny i trwaly zabezpieczy¢ teren
robét przed zniszczeniem.

c) Prace winny by¢ prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np.
wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu roboét.

d) Kazdorazowe zakonczenie prac w danym dniu winno by¢ poprzedzone
uporzadkowaniem stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkami
(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor
Nadzoru.

e) Prace winny by¢ prowadzone pod statym nadzorem personelu technicznego
wykonawcy.

f) Wszystkie odstepstwa w stosunku do dokumentacji musza uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

g) Wykonawca zobowigzany jest do:

* prowadzenia rob6t z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa pracy zaré6wno, co do
swoich pracownikéw jak réwniez os6b pracujacych lub znajdujacych sie na terenie
obiektu,

* przestrzegania wymogow przepiséw bezpieczenstwa pozarowego.

h) Wszystkie materiaty z demontazu i odpady z rozbiérki musza zosta¢ bezzwlocznie
wywiezione z terenu budowy.

i) Rozwigzania réwnowazne. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwiagzan
réwnowaznych (o parametrach réwnowaznych do przyjetych w dokumentacji
projektowej), z zachowaniem wszystkich warunkéw technicznych i eksploatacyjnych, po
uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru.

2) Prace instalacyjne w obiekcie:

a) Zgodnie z dokumentacja projektowa, planuje sie:
* przeniesienie grzejnikow
* wobszarze drzwi ukrycie przewodow instalacji CO w podtodze
* montaz nowego grzejnika
* przebudowe instalacji kanalizacyjnej
* przebudowe instalacji wodnej zimnej i cieptej
* demontaz armatury sanitarnej
* montaz nowej armatury sanitarne;j
* montaz mechanicznej wentylacji
* montaz mechanicznej wentylacji z rekuperacja
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Instalacja grzewcza wiatrotapu zostanie ukryta w podtodze na dlugosci bytego wejscia

pozostanie bez zmian, przeniesiony za to zostanie grzejnik znajdujacy sie na przeciwlegtej
$cianie w miejsce pod nowo powstalym oknem.

Istniejacy grzejnik podokienny Korytarza przy nowym wejsciu gtdéwnym zostanie przeniesiony
na Sciane obok wejscia a instalacja grzewcza w obszarze nowego wejscia zostanie przerobiona
tak aby ukry¢ ja w podtodze na catej szerokosci korytarza.

Instalacja wody zimnej zostanie przebudowana. Zlikwidowana zostanie cze$¢ instalacji oraz
wykonana zostanie nowa instalacja. Instalacja z rur PP (PE) faczonych metoda zgrzewania.

Instalacja wody cieptej zostanie przebudowana. Zlikwidowana zostanie cze$¢ instalacji oraz
wykonana zostanie nowa instalacja. Instalacja z rur PP (PE) 1aczonych metoda zgrzewania.

Instalacja kanalizacyjna zostanie przebudowana. Zlikwidowana i zaSlepiona zostanie czes¢
instalacji oraz wykonana zostanie nowa instalacja. Instalacja z rur kielichowych PVC taczonych
na wecisk.

Instalacja CO zostanie miejscowo przebudowana na potrzeby przeniesienia grzejnikow.
Instalacja z rur miedzianych tgczonych metoda lutowania.

Za wentylacje WC Damskiego, WC Niepetnosprawnych oraz pomieszczen WC Meskiego
odpowiada¢ bedg wentylatory mechaniczne uruchamiany wraz z o§wietleniem.

Za wentylacje pomieszczenia Salonu odpowiada¢ bedzie system nawiewno-wywiewny z
rekuperacjg ciepta.

3) Materialy. Materialy stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz
przedmiarach robdt. Materiaty wg dokumentacji lub réwnowazny. Montaz wg zalecen
producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm,
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

4) Stosowany sprzet. Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowac atestowane
narzedzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacja 1000V. Elektronarzedzia
z waznymi badaniami technicznymi.
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LP. | SYMBOL MATERIAL ILOSC | M.
1. Grzejnik stalowy dwuptytowy z podejsciem dolnym 22_40x60cm 1 | kpl.
2. Ustep typu ,kompakt” 3 | kpl.
3. Pisuar $cienny 1 | kpl.
4, Umywalka 2 | kpl.
5. Umywalka dla niepelnosprawnych 1 | kpl.

Wentylator $cienny z op6éZnieniem czasowym

® typ.: DECOR 300 CHZ 4 | szt.
Wentylator $cienny

& typ.: DECOR 300 SZ 3 | szt.

8 System nawiewno-wywiewny z rekuperacjg ciepta i | ont

typ.: PRANA-200C Stop Smog
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BRANZA ELEKTRYCZNA

1) Zalozenia ogolne:

a) Czas pracy: Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym,
ktory okresli w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczegdlnych rejonach
robdt, przy czym nalezy przewidzie¢ prace: w dni wolne ustawowo od pracy - mozliwos¢
pracy ciagtej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

b) Przed przystapieniem do robo6t nalezy w sposéb pewny i trwaly zabezpieczy¢ teren
robét przed zniszczeniem.

c) Prace winny by¢ prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np.
wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robot.

d) Kazdorazowe zakonczenie prac w danym dniu winno by¢ poprzedzone
uporzadkowaniem stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkami
(widoczne wydzielenie i oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor
Nadzoru.

e) Prace winny by¢ prowadzone pod statym nadzorem personelu technicznego
wykonawcy.

f) Wszystkie odstepstwa w stosunku do dokumentacji musza uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

g) Wykonawca zobowigzany jest do:

* prowadzenia rob6t z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa pracy zaré6wno, co do
swoich pracownikéw jak réwniez os6b pracujacych lub znajdujacych sie na terenie
obiektu,

* przestrzegania wymogow przepiséw bezpieczenstwa pozarowego.

h) Wszystkie materiaty z demontazu i odpady z rozbiérki musza zosta¢ bezzwlocznie
wywiezione z terenu budowy.

i) Rozwigzania réwnowazne. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwiagzan
réwnowaznych (o parametrach réwnowaznych do przyjetych w dokumentacji
projektowej), z zachowaniem wszystkich warunkéw technicznych i eksploatacyjnych, po
uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru.

2) Prace elektryczne w obiekcie:
a) Zgodnie z dokumentacja projektowa, planuje sie:

* rozbudowe istniejacej instalacji elektrycznej oswietleniowej
* rozbudowe istniejacej instalacji elektrycznej gniazdkowej
* wymiane istniejacych gniazdek pojedynczych na podwdéjne
* w przebudowywanych pomieszczeniach budowe nowej instalacji o§wietleniowej
* wprzebudowywanych pomieszczeniach budowe nowej instalacji gniazdkowej
* budowe instalacji zasilania wentylacji mechanicznej i rekuperacyjne;j
* budowe instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu
* demontaz opraw oswietleniowych
* montaz opraw o$wietleniowych
* montaz opraw awaryjnych
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Instalacja elektryczna gniazdek wtyczkowych zostanie rozbudowana a w pomieszczeniach
przebudowywanych zbudowana na nowo. Rozbudowa instalacji gniazdkowej w
pomieszczeniach polega¢ bedzie na wymianie istniejacych gniazdek wtyczkowych pojedynczych
na podwoéjne oraz dotozenie punktéw wtyczkowych do instalacji w pomieszczeniach. W
pomieszczeniach przebudowywanych gniazdka wtyczkowe zostang rozmieszczone na nowo
(mozliwe cze$ciowe wykorzystanie istniejagcych punktéw) a instalacja kabelkowa do nich
poprowadzona na nowo.

A
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Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych uwzglednia¢ bedzie podstawowe potrzeby z
uwzglednieniem mozliwie dowolnej aranzacji umeblowania pomieszczenia tak by nawet po
zastonieciu meblami cze$ci gniazdek nadal byt dostep do zasilania.

Instalacja elektryczna oSwietlenia zostanie po czeSci wykorzystana bez zmian, po czesci z lekka
rozbudowa a w przebudowywanych pomieszczeniach zbudowana na nowo.

Pomieszczenia bedg posiadaly wtasne wiaczniki Swiatta a w czeSci sanitarnej takze oddzielne
wiaczniki dla kinkietéw nad umywalkowych.

W zwiazku z projektowanymi zmianami instalacji elektrycznej w budynku zmianie podlegaé
bedzie wyposazenie tablicy bezpiecznikowej. Jest to tablica podrzedna, gtéwna tablica znajduje
sie w sgsiednim budynku Prokuratury i tam tez znajduje sie podlicznik energii dla tej czesci
obiektu. Nowa, wieksza, tablica bezpiecznikéw zostanie zamontowana w miejscu istniejace;j.

Wyposazenie tablicy bedzie dostosowane do projektowanego stanu instalacji elektrycznej z
odpowiednim podzialem na obwody. Tablica zostanie wyposazona w opis zabezpieczen oraz
schemat instalacji.

Instalacja elektryczna pomieszczen ,mokrych” (sanitarnych i kuchni) zabezpieczone zostang
dodatkowo wytacznikiem réznicowo-pradowym.

Pomieszczenie kuchni zostanie wyposazone w zasilanie trdjfazowe na potrzeby kuchenki
elektrycznej. Zasilanie zakonczone zostanie hermetyczng puszka przytaczeniowa.

Korytarz budynku zostanie wyposazony w Awaryjne Oswietlenie Drogi Ewakuacyjnej oparte o
certyfikowane lampy ewakuacyjne rozmieszczone w sposob uwzgledniajgcy wymogi oraz
budowe i przebieg drogi ewakuacyjne;j.

* Projektowane oswietlenie awaryjne bedzie spetiato ponizsze warunki:

* C(Czas dziatania nie krétszy niz 1 godzina,

 Srednie natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnego pasa drogi nie mniej niz 1 Ix [Lux],
* Unikniecie efektu ol$nienia,

* Lampa montowana na zewnatrz budynku w poblizu wej$cia gtéwnego.

Instalacja budynku zostanie wyposazona w Przeciwpozarowy wytacznik pradu z przyciskiem
uruchamiajacym umiejscowionym w poblizu wejscia gtdwnego.

5) Materialy. Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz
przedmiarach robdét. Materiaty wg dokumentacji lub réwnowazny. Montaz wg zalecen
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producenta i tzw. ‘sztuki budowlanej’. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm,
posiadac $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci.

Stosowany sprzet. Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowac atestowane

narzedzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacja 1000V. Elektronarzedzia
z waznymi badaniami technicznymi.
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ZESTAWIENIE ISTOTNYCH MATERIALOW DLA BRANZY ELEKTRYCZNE]
Lp. | Symbol Materiat ilos¢ | jm.
1 Oprawa oswietleniowa 5 | st
] typ.: LEOR L-11-12W-3000 '
2 Oprawa o$wietleniowo-awaryjna 5 | ot
) typ.: LEO R-MA L-66-30W-3000-1h/AT '
Oprawa o$wietleniowa
3 typ.: LEO R L-66-30W-3000 22 | szt.
4 Oprawa o$wietleniowa awaryjna 1| szt
) typ.: OUTDOOR LED 1h '
5. Oprawa o$wietleniowa - kinkiet 3 | szt
6 Wentylator $cienny z opéZnieniem czasowym 4| szt
] typ.: DECOR 300 CHZ '
Wentylator $cienny
7. typ.: DECOR 300 57 3| szt
3 System nawiewno-wywiewny z rekuperacja ciepta 4| szt
) typ.: PRANA-200C Stop Smog )
9. Przewdd kabelkowy HDGs PH90 2x1,0mm? ~20 | m
10. Przewod kabelkowy YDYp (Zo) 3x1,5mm? ~300 | m
11. Przewdd kabelkowy YDYp (Zo) 3x2,5mm? ~400 | m
12 Reczny Ostrzegacz Pozarowy z mtoteczkiem 1| szt
' typ. OP1-W01-B\20-230-M '
13. Rozdzielnica Modutowa 4x12P, podtynkowa 1 | kpl.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu z wyzwalaczem
14. typ.: Roztqcznik modutowy 63A 3P SD203/63 + wyzwalacz 1 | kpl.
wzrostowy
Sygnalizatory obecnosci napiecia
15 typ.: E 93 24/32A 3| szt
Ogranicznik przepiec
16. typ.: OVR T2 4P 40-275 P 1| szt
17 Wytacznik réznicowo-nadpradowy 1| szt
' typ.: DS203NC A B25/0,03A '
18 Wytacznik réznicowopradowy 2 | szt
' typ.: F204 AC 25/0,03A '
Wytacznik nadpradowy B6
19. typ.: $201 B6 1| szt
Wytacznik nadpradowy B10
20. typ.: 201 B10 8| szt
Wytacznik nadpradowy B16
21. typ.: 201 B16 12 | szt.
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