R1.7011.35.2021.R Lebork, dnia 11.05.2023 .

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym

bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 o wartosci szacunkowej zamowienia

rownej lub przekraczajgcej kwote 130 000,00 zt, okreslonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamowier publicznych z dnia 11.09.2019 r..

»Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bezposredniego potaczenia
drogowego pomiedzy weztem drogowym
S-6 Lebork-Wschdéd a ul. Gdanska w Leborku”

Dziatajac zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych przesytam
wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia dla w/w postepowania.

Tres¢ zapytania Wykonawcoéw wraz z odpowiedziami Zamawiajacego:

Tres¢ 1 zapytania Wykonawcy:

»Zgodnie z punktem V Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetnienia tych warunkéw pkt.1.4 Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa zwracamy sie z prosbe
0 zmiane zapisu pkt.1.4.1 z:

1.4.1.Wykonawca wykaze, iz w okresie 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmniej dwa zamodwienia
na wykonanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy GP
o dtugosci co najmniej 500 m dla ktérej uzyskano decyzje ZRID

na

1.4.1.Wykonawca wykaze, iz wykonat dwie dokumentacje projektowe w ramach jednego lub
wiecej zadan dla budowy , rozbudowy lub przebudowy drogi klasy GP o dtugosci co najmniej 500
m dla ktérej uzyskano decyzje ZRID”

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie

Zamawiajacy przychyla sie do wniosku i dokona zmiany zapiséw pkt. 1.4 ppkt. 1.4.1. dziatu V SWZ
w nastepujacym zakresie:

»Wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmniej dwa zadania
w ramach jednego lub dwdch zaméwiedn na wykonanie dokumentacji projektowej budowy,
rozbudowy lub przebudowy drogi klasy G lub wyzszej o dtugosci co najmniej 500 m dla ktérych dla
kazdej oddzielnie uzyskano decyzje ZRID”.

Powyzsza zmiana generuje zmiane zapisow SWZ réwniez w pkt. 1.4 ppkt. 1.4.2. dziatu V.

Tres¢ 2 zapytania Wykonawcy:

,0raz zmiane zapisu 1.4.5:

1.4.5 Wykonawca wykaze, iz w okresie 5 lat, przed terminem uptywu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat co najmniej dwa zamdwienia
na wykonanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy wiaduktu nad czynna linig
dla ktérej uzyskano decyzje pozwolenia na budowe lub decyzje ZRID




na
1.4.5 Wykonawca wykaze, iz wykonat dwie dokumentacje projektowe w ramach jednego
lub wiecej zadan dla budowy lub przebudowy wiaduktu nad czynng linig dla ktérej uzyskano
decyzje pozwolenia na budowe lub decyzje ZRID.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku i dokona zmiany zapisow pkt. 1.4 ppkt. 1.4.5. dziatu V SWZ
w nastepujacym zakresie:

»Wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmniej dwa zadania
w ramach jednego lub dwdch zamoéwiedn na wykonanie dokumentacji projektowej budowy
lub przebudowy wiaduktu nad czynng linig kolejowa dla ktérych dla kazdej oddzielnie uzyskano
decyzje pozwolenia na budowe lub decyzje ZRID”.

Tres¢ 3 zapytania Wykonawcy:

»Zgodnie z punktem V Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetnienia tych warunkéw pkt.1.4 Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa zwracamy sie z prosbe
0 zmiane zapisu pkt.1.4.1 z:

1.4.5 Wykonawca wykaze, iz w okresie 5 lat, przed uptywu terminem skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmniej dwa zamdwienia
na wykonanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy wiaduktu nad czynng linig
dla ktérej uzyskano decyzje pozwolenia na budowe lub decyzje ZRID

na

1.4.5 Wykonawca wykaze, iz w okresie 5 lat, przed uptywem terminem skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat co najmniej dwa zamdwienia
na wykonanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy wiaduktu nad czynng linig lub
dwodch obiektdw mostowych o rozpietosci przesta co najmniej 100 m dla ktdrej uzyskano decyzje
pozwolenia na budowe lub decyzje ZRID.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie
Zamawiajacy nie przychyla sie do zmiany zapisu. Pkt. 1.4 ppkt. 1.4.5. dziatu V SWZ itrzymuje
brzmienie jak w odpowiedzi na pytanie 2.

Tres¢ 4 zapytania Wykonawcy:
»2Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert z 16.05.2023 r.

na 23.05.2023 r.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie
Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku. Termin sktadania ofert zostanie przesuniety na godzine 8:45
dnia 23.05.2023 r.

Tres¢ 5 zapytania Wykonawcy:

,Prosimy o zmiane warunkow zawartych w SIWZ pkt. V 1.4.3 w zakresie minimalnej rozpietosci
przesta z ponad 21m na ponad 20m. Zmiana warunku pozwoli na zwiekszenie ilosci ewentualnych
oferentow (konkurencyjnos¢ ofert) a jednoczenie nie wptywa na zmniejszenie wymaganych
kwalifikacji przysztego Wykonawcy.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie




Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku i dokona zmiany zapisow pkt. 1.4 ppkt. 1.4.3. dziatu V SWZ
w nastepujacym zakresie:

»Wykonawca wykaze, iz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat co najmniej dwa zamdwienia
na wykonanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy mostu nad rzeka o dtugosci
przesta ponad 20 m dla ktdrej uzyskano decyzje pozwolenia na budowe lub decyzje ZRID.”
Powyzsza zmiana generuje zmiane zapisow SWZ rowniez w pkt. 1.4 ppkt. 1.4.4. dziatu V.

Tres¢ 6 zapytania Wykonawcy:

»Prosimy o wydtuzenie okresoéw realizacji ustug (wymagania zawarte w punkcie V 1.4.3i1.4.5)z5
lat do 7 lat. Okres pandemii covid spowodowat ograniczenie mozliwosci realizacji i zakoriczenia
inwestycji. Wydtuzenie okresu realizacji ustug pozwoli na zwiekszenie ilosci ewentualnych
oferentow (konkurencyjnosé¢ ofert) a jednoczenie nie wptywa na zmniejszenie wymaganych
kwalifikacji przysztego Wykonawcy.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wydtuzenia okresu realizacji. Wykonanie dwdch dokumentacji
w okresie 7 lat nie stanowi o posiadanym przez projektanta wystarczajgcym doswiadczeniu
w zakresie projektowania wymaganych przez zamawiajgcego budowli inzynieryjnych.

Tres¢ 7 zapytania Wykonawcy:

»Prosimy o zmiane warunkéw zawartych w SIWZ pkt. V 1.4.5 w zakresie dopuszczenia rowniez
lokalizacji wiaduktu w ciggu czynnej linii kolejowej nad drogg publiczng. Zmiana warunku pozwoli
na zwiekszenie ilosci ewentualnych oferentéw (konkurencyjnosc ofert) a jednoczenie nie wptywa
na zmniejszenie wymaganych kwalifikacji przysztego Wykonawcy.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie

Zamawiajgcy nie przychyla sie do zmiany zapisu warunku. Zamawiajagcy wymaga wykazania
doswiadczenia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy wiaduktu
nad czynnag linig kolejowg dla ktérej uzyskano decyzje pozwolenia na budowe lub decyzje ZRID. Tak
postawiony warunek ma wykazaé doswiadczenie Projektanta w zakresie wspotpracy
z przedsiebiorstwami kolejowymi.

Tres¢ 8 zapytania Wykonawcy:
,Czy Zamawiajacy uzna potwierdzenie spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu tylko
na podstawie wydanej decyzji ZRID dla warunkdéw zawartych w SIWZ pkt. V 1.4.3.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie

Zgodnie z pkt 4 ppkt 4.1 dziat VIl SWZ dowodami okres$lajgcymi czy te ustugi zostaty wykonane
nalezycie sg referencje badz inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi
byty wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskaé
tych dokumentéw — oswiadczenie Wykonawcy (wykaz ustug zgodnie z Zafqcznikiem nr 3a do SWZ2).
Decyzji ZRID nie stanowi jednoznacznego potwierdzenia realizacji dokumentacji projektowej przez
osobe/ firme ubiegajagcg sie o udzielenie zamdwienia, moze by¢ jedynie dokumentem
pomocniczym potwierdzajgcym zakoriczenie zaméwienia.

SignaturedN_“gL Verified
Dokument po plsari rzez Witold
Namyslak; Burmigtfz Miasta Leborka
Data: 2023.05.11@:57:47 CEST



		2023-05-11T10:57:47+0200




