
 

RI.7011.35.2021.R                Lębork, dnia 11.05.2023 r. 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 o wartości szacunkowej zamówienia 
równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 zł, określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.: 
 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bezpośredniego połączenia 
drogowego pomiędzy węzłem drogowym  

S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku” 

 
 Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania. 
 
Treść zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego: 
 
Treść 1 zapytania Wykonawcy: 
„Zgodnie z punktem V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków pkt.1.4 Zdolność techniczna lub zawodowa zwracamy się z prośbę 
o zmianę zapisu pkt.1.4.1 z: 
1.4.1.Wykonawca wykaże, iż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia 
na wykonanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy GP 
o długości co najmniej 500 m dla której uzyskano decyzję ZRID 
na 
1.4.1.Wykonawca wykaże, iż wykonał dwie dokumentacje projektowe w ramach jednego lub 
więcej zadań dla budowy , rozbudowy lub przebudowy drogi klasy GP o długości co najmniej 500 
m dla której uzyskano decyzję ZRID” 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie  
Zamawiający przychyla się do wniosku i dokona zmiany zapisów pkt. 1.4 ppkt. 1.4.1. działu V SWZ 
w następującym zakresie: 
„Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania 
w ramach jednego lub dwóch zamówień na wykonanie dokumentacji projektowej budowy, 
rozbudowy lub przebudowy drogi klasy G lub wyższej o długości co najmniej 500 m dla których dla 
każdej oddzielnie uzyskano decyzję ZRID”. 
Powyższa zmiana generuje zmianę zapisów SWZ również w pkt. 1.4 ppkt. 1.4.2. działu V. 
 
Treść 2 zapytania Wykonawcy: 
„Oraz zmianę zapisu 1.4.5: 
1.4.5 Wykonawca wykaże, iż w okresie 5 lat, przed terminem upływu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia 
na wykonanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy wiaduktu nad czynną linią 
dla której uzyskano decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję ZRID 



 

na 
1.4.5 Wykonawca wykaże, iż wykonał dwie dokumentacje projektowe w ramach jednego 
lub więcej zadań dla budowy lub przebudowy wiaduktu nad czynną linią dla której uzyskano 
decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję ZRID.”  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie  
Zamawiający przychyla się do wniosku i dokona zmiany zapisów pkt. 1.4 ppkt. 1.4.5. działu V SWZ 
w następującym zakresie: 
„Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania 
w ramach jednego lub dwóch zamówień na wykonanie dokumentacji projektowej budowy 
lub przebudowy wiaduktu nad czynną linią kolejową dla których dla każdej oddzielnie uzyskano 
decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję ZRID”. 
 
Treść 3 zapytania Wykonawcy: 
„Zgodnie z punktem V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków pkt.1.4 Zdolność techniczna lub zawodowa zwracamy się z prośbę 
o zmianę zapisu pkt.1.4.1 z: 
1.4.5 Wykonawca wykaże, iż w okresie 5 lat, przed upływu terminem składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia 
na wykonanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy wiaduktu nad czynną linią 
dla której uzyskano decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję ZRID 
na 
1.4.5 Wykonawca wykaże, iż w okresie 5 lat, przed upływem terminem składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia 
na wykonanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy wiaduktu nad czynną linią lub 
dwóch obiektów mostowych o rozpiętości przęsła co najmniej 100 m dla której uzyskano decyzję 
pozwolenia na budowę lub decyzję ZRID.”  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie  
Zamawiający nie przychyla się do zmiany zapisu. Pkt. 1.4 ppkt. 1.4.5. działu V SWZ itrzymuje 
brzmienie jak w odpowiedzi na pytanie 2. 
 
Treść 4 zapytania Wykonawcy: 
„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z 16.05.2023 r. 

na 23.05.2023 r.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie  
Zamawiający przychyla się do wniosku. Termin składania ofert zostanie przesunięty na godzinę 8:45 
dnia 23.05.2023 r.  
 
Treść 5 zapytania Wykonawcy: 
„Prosimy o zmianę warunków zawartych w SIWZ pkt. V 1.4.3 w zakresie minimalnej rozpiętości 
przęsła z ponad 21m na ponad 20m. Zmiana warunku pozwoli na zwiększenie ilości ewentualnych 
oferentów (konkurencyjność ofert) a jednoczenie nie wpływa na zmniejszenie wymaganych 
kwalifikacji przyszłego Wykonawcy.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie  



 

Zamawiający przychyla się do wniosku i dokona zmiany zapisów pkt. 1.4 ppkt. 1.4.3. działu V SWZ 
w następującym zakresie: 
„Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia 
na wykonanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy mostu nad rzeką o długości 
przęsła ponad 20 m dla której uzyskano decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję ZRID.” 
Powyższa zmiana generuje zmianę zapisów SWZ również w pkt. 1.4 ppkt. 1.4.4. działu V. 
 

Treść 6 zapytania Wykonawcy: 
„Prosimy o wydłużenie okresów realizacji usług (wymagania zawarte w punkcie V 1.4.3 i 1.4.5) z 5 
lat do 7 lat. Okres pandemii covid spowodował ograniczenie możliwości realizacji i zakończenia 
inwestycji. Wydłużenie okresu realizacji usług pozwoli na zwiększenie ilości ewentualnych 
oferentów (konkurencyjność ofert) a jednoczenie nie wpływa na zmniejszenie wymaganych 
kwalifikacji przyszłego Wykonawcy.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie  
Zamawiający nie przychyla się do wydłużenia okresu realizacji. Wykonanie dwóch dokumentacji 
w okresie 7 lat nie stanowi o posiadanym przez projektanta wystarczającym doświadczeniu 
w zakresie projektowania wymaganych przez zamawiającego budowli inżynieryjnych. 
 
Treść 7 zapytania Wykonawcy: 
„Prosimy o zmianę warunków zawartych w SIWZ pkt. V 1.4.5 w zakresie dopuszczenia również 
lokalizacji wiaduktu w ciągu czynnej linii kolejowej nad drogą publiczną. Zmiana warunku pozwoli 
na zwiększenie ilości ewentualnych oferentów (konkurencyjność ofert) a jednoczenie nie wpływa 
na zmniejszenie wymaganych kwalifikacji przyszłego Wykonawcy.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie  
Zamawiający nie przychyla się do zmiany zapisu warunku. Zamawiający wymaga wykazania 
doświadczenia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy wiaduktu 
nad czynną linią kolejową dla której uzyskano decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję ZRID. Tak 
postawiony warunek ma wykazać doświadczenie Projektanta w zakresie współpracy 
z przedsiębiorstwami kolejowymi. 
 
Treść 8 zapytania Wykonawcy: 
„Czy Zamawiający uzna potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu tylko 
na podstawie wydanej decyzji ZRID dla warunków zawartych w SIWZ pkt. V 1.4.3.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie  
Zgodnie z pkt 4 ppkt 4.1 dział VII SWZ dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane 
należycie są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wykaz usług zgodnie z  Załącznikiem nr 3a do SWZ). 
Decyzji ZRID nie stanowi jednoznacznego potwierdzenia realizacji dokumentacji projektowej przez 
osobę/ firmę ubiegającą się o udzielenie zamówienia, może być jedynie dokumentem 
pomocniczym potwierdzającym zakończenie zamówienia. 
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