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SŁOWNIK KODU CPV 

34928100-9 Bariery zderzeniowe 
34928220-6 Elementy ogrodzeń 
34928420-8 Drogowe lampy ostrzegawcze 
34928450-7 Pachołki 
34928460-0  Słupki drogowe 
34928470-3 Elementy oznakowania 
34928500-3 Oświetleniowy sprzęt uliczny 
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury 

elektrycznej) 
45000000-7  Roboty budowlane 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45113000-2  Roboty na placu budowy 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45221110-6  Roboty budowlane w zakresie mostów 
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231110-0  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 
45233000-9  Prace budowlane, fundamentowanie oraz powierzchniowe autostrad, dróg 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45233140-2  Roboty drogowe 
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu 
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233221-4  Malowanie nawierzchni 
45233222-1  Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233260-9  Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
45233262-3  Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 
45233292-2  Instalowanie urządzeń ochronnych 
45236000-0  Wyrównywanie terenu 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu 
71248000-8 Usługi nadzoru nad projektem i dokumentacją 
71315000-9  Usługi budowlane 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71250000-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71330000-0  Różne usługi inżynieryjne 
71354000-4  Usługi sporządzania map 
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SŁOWNIK POJĘĆ 

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w ramach niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Zamawiający – Gmina Słubice. 

Inwestor – Gmina Słubice. 

Oferent – podmiot starający się o uzyskanie Zamówienia.   

Oferta – oferta cenowa składana przez Oferentów, która zgodnie z wymaganiami SWZ zostanie 

wybrana jako najbardziej korzystna doprowadzając do podpisania Umowy z Zamawiającym na 

realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, po podpisaniu Umowy z 

Zamawiającym, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, 

w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp.  

Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SWZ oraz Kontrakt 

zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Kontrakt – Umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 

zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

Uwaga: 

Jeżeli w niniejszym Zamówieniu lub jego załącznikach znajduje się fragment lub pojęcie nie zrozumiałe 

dla Oferenta należy je wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument stanowi podstawę do: 

 przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę; 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych; 

 zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na sporządzenie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji właściwego organu administracji 

budowlanej na jej wykonanie wraz z wykonaniem robót budowlanych. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego 

wykonania robót czy dostaw, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym opracowania mają charakter 

wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań oraz wykonania zadań 

wchodzących w skład przedmiotu Zamówienia. 

Uwaga: 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych, kosztów realizacji  

i późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany  

do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań technicznych. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu budowlanego, 

należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.  

Wszelkie wielkości i miary są parametrami szacunkowymi.  

Wykonawca wykona obiekty w pełni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

które zapewnią bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w tym osób z dysfunkcjami ruchowymi 

i wzrokowymi oraz poprawią jakość korzystania z wybudowanych obiektów budowlanych. 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę lub uzyskanie 

pisemnego zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie 

robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Witosa wraz z infrastrukturą w miejscowości 

Słubice, powiat słubicki, województwo lubuskie. 

Odcinek ul. Witosa objęty niniejszym zamówieniem stanowi odcinek od ul. Konstytucji 3-go Maja  

do ul. Nocznickiego. 

1.1. Zamawiający i Inwestor 

Zamawiającym oraz Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Słubice 
ul. Akademicka 1 
69-100 Słubice. 

1.2. Określenie kategorii i rodzaju obiektu budowlanego 

Inwestycję określa kategoria obiektu budowlanego: XXV; XXVI; XXVIII oraz rodzaj obiektu 

budowlanego: drogi; sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i wodociągowe; drogowe obiekty 

mostowe. 

1.3. Zakres zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej: 

o opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do pozwolenia na budowę 

wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji lub uzyskanie pisemnego zaświadczenia o 

braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych; 

o aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych; 

o opracowanie karty informacyjnej i wniosku do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji –  

o ile będzie wymagana; 

o opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – w przypadku 

nałożenia obowiązku opracowania raportu uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia; 

o opracowania materiałów do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej  

wraz z uzyskaniem zgody – o ile będzie wymagana; 

o uzgodnienie przebiegu projektowanych lub przebudowywanych sieci na naradzie 

koordynacyjnej zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej (tzw. ZUDP) 

odpowiedniego organu; 

o opracowanie projektu zagospodarowania terenu; 

o opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego (z możliwością podziału  

na tomy branżowe); 

o opracowanie projektu technicznego (z możliwością podziału na tomy branżowe); 

o opracowanie kosztorysu inwestorskiego (dla każdej z branż osobno); 

o opracowanie przedmiaru robót (dla każdej z branż osobno); 
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o opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych do wykonania i odbioru robót 

budowlanych (dla każdej z branż osobno); 

o opracowanie opinii geologicznej; 

o opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem; 

o opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych  

wraz z zatwierdzeniem; 

o wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na nośniku elektronicznym. 

 w zakresie robót budowlanych: 

o geodezyjne wytycznie obiektu w terenie; 

o wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

o przeprowadzenie wszelkich prób i badań oraz przygotowanie wszelakich 

dokumentów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania, w tym geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem  

do realizacji, w celu ustalenia ich zgodności z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego. 

Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

 harmonogram realizacji inwestycji; 

 projekt zagospodarowania placu budowy; 

 projekt organizacji robót; 

 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Wszystkie powyższe dokumenty muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Realizacja powyższego zakresu powinna być wykonana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia. 

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:  

 w razie konieczności nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów 

oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia; 

 w razie konieczności nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań 

archeologicznych, w zakresie wynikającym ze stanowiska konserwatora zabytków; 

 nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową. 

Proponowany zakres robót jest przedstawiony w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego. 

1.4. Lustracja 

Zaleca się przeprowadzenie przez Oferenta inspekcji przyszłych terenów budowy i ich otoczenia w celu 

dodatkowego (ponad informacje zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym) 

oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać 

się niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. 
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1.5. Charakterystyczne parametry 

Odcinek objęty zamówieniem, to odcinek między ulicą Konstytucji 3-go Maja (droga gminna  

nr 103015F) a ulicą Nocznickiego (droga gminna nr 103024F) o długości 728,11 m, przyjmując punkt 

początkowy (km 0+000.00) w miejscu krawędzi wschodniego pasa ruchu ulicy Konstytucji 3-go Maja – 

styk istniejących nawierzchni bitumicznej z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. 

Ilekroć w niniejszej dokumentacji pojawi się nazwa ulicy Witosa (droga gminna nr 103050F), należy 

przez to rozumieć odcinek ulicy Witosa wskazany powyżej. 

1.5.1. Lokalizacja 

Ulica Witosa znajduje się w północnej części Słubic, w obrębie geodezyjnym 0001 SŁUBICE, na działkach 

o numerach ewidencyjnych 118, 137, 177/6, 206, 207, 208/11 oraz 283. 

Zamawiający zaznacza, iż w toku postępowania projektowego, na podstawie przepisów lub wymagań 

technicznych gestorów sieci, możliwe będzie wykonywanie prac budowlanych na innych – sąsiednich 

działkach, niewymienionych powyżej. W takim przypadku, na etapie składania dokumentacji 

projektowej celem decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej należy wykazać także te 

nieruchomości, np. poprzez tzw. prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. 

Główną zabudowę ulicy Witosa stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne ze znikomą ilość 

prowadzonych usług i handlu. 

Ulica Witosa w obecnym kształcie zapewnia dojście i dojazd do nieruchomości także sąsiadujących ulic, 

dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych, które nie posiadają w stanie obecnym innych dojść  

i dojazdów. 
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2. Aktualne uwarunkowania 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki  

i wymagania zawarte w niniejszej programie funkcjonalno-użytkowym oraz obowiązujące przepisy 

prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 

realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Inwestycja objęta niniejszym Zamówieniem, przewidziana jest do współfinansowania z programów 

pomocowych. Nakłada to na Wykonawcę obowiązek stosowania się do przepisów oraz wymagań, jakie 

wynikają z procedur wdrażania projektu z programu pomocowego, ustalonych przez właściwą 

Instytucję Zarządzającą. 

2.1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonywanie robót oraz oddanie do użytku przedmiotu Zamówienia powinno być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 

zamówienia, z przepisami, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wizją 

terenową dokonaną przez Wykonawcę oraz zapisami niniejszego dokumentu. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że dane zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć 

świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy 

obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca 

wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład Zamówienia. 

Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza wykonanie 

przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

Nadzór inwestorski na przedmiotowej Inwestycji pełnić będzie zespół wskazany przez Zamawiającego. 

3. Stan istniejący 

W obecnym stanie droga ulica Witosa posiada przekrój uliczny, o szerokości 6,00-6,40 m, w której  

w większości nawierzchnia ścieralna wykonana jest z betonowej kostki brukowej typu Behaton,  

w kolorze szarym. Na odcinku przed ulicą Nocznickiego znajdują się liczne przewarstwienia bitumiczne. 

Ulica posiada także progi zwalniające z kostki w kolorze czerwonym. 

Chodniki i opaski posiadają nawierzchnię ścieralną z betonowej kostki brukowej typu Behaton,  

w kolorze szarym, grafitowym oraz czerwonym, oddzielone od jezdni krawężnikami betonowymi  

i granitowymi, częściowo posiadające obrzeża betonowe. Chodniki na większości długości drogi nie 

posiadają minimalnej normatywnej szerokości. 

Wzdłuż i w poprzek przedmiotowej drogi występują urządzenia infrastruktury technicznej. 
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Przedmiotowa droga należy do lokalnego układu komunikacyjnego. 

Nieliczne zjazdy w pasie drogowym posiadają nawierzchnię gruntową oraz nie posiadają obniżonych 

krawężników lub krawężników najazdowych. 

Istniejące odwodnienie jezdni realizowane obecnie jest na wiele sposobów, poprzez wpusty uliczne, 

rowy otwarte i powierzchniowo, częściowo nieuregulowane jako grawitacyjne swobodne miejscami 

nieskuteczne.  

Na przedmiotowej ulicy znajduje się zaledwie kilka sztuk oznakowania pionowego wymagającego 

natychmiastowej wymiany z uwagi na brak wartości widoczności i ich odblasku. Brak oznakowania 

poziomego i urządzeń BRD. 

3.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Ulica Witosa oraz teren sąsiedni znajdują się w obszarze opracowanego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Terenu, sporządzony Uchwałą nr XXXI/293/09 z dnia 12. lutego 2009r. dotyczący 

terenu położonego w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego. 

Wykonawca musi zapoznać się z powyższą Uchwałą oraz musi bezwzględnie przestrzegać postanowień 

zawartych w jej treści i załącznikach. 

Na ulicy Konstytucji 3-go Maja (działka o numerze ewidencyjnym 208/11) oraz na ulicy Nocznickiego 

(działka o numerze ewidencyjnym 137) nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu, 

zatem Wykonawca, w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę musi uzyskać Decyzję o ustalenie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tych nieruchomości, składając wniosek do Gminy Słubice. 

3.2. Istniejące uzbrojenie 

Istniejące uzbrojenie terenu stanowią sieci: 

 gazowa; 

 elektroenergetyczna (napowietrzna i podziemna); 

 oświetlenia; 

 sanitarna; 

 teletechniczna; 

 wodociągowa. 

3.3. Parametry obiektu inżynierskiego 

Istniejąca przeprawa przez Czarny Kanał (działki o numerach ewidencyjnych 118 i 283) nie posiada 

dokumentacji technicznej ani inwentaryzacyjnej. 

Istniejący obiekt to obiekt wykonany w technologii żelbetowej o dużej ilości ubytków spowodowanych 

m.in. korozją. Obiekt posiada nawierzchnię jezdni wykonaną z betonowej kostki brukowej z nieznaną 

konstrukcją warstw dolnych. Z wizji lokalnej uwidacznia się także zastosowana cegła tradycyjna. 

Obiekt jest jednojezdniowy jednopasowy o długości przęsła ok. 4,50 m, bez kap chodnikowych,  

bez barier energochłonnych, bez elementów odwodnienia. Zastosowane balustrady nie spełniają norm  

w zakresie bezpieczeństwa pieszych. 

Obiekt inżynierski to most zintegrowany, nie posiadający urządzeń dylatacyjnych na połączeniu przęsła 

z przyczółkiem. Obecne przyczółki są naruszone, w postaci spękań, korozji i zanieczyszczeń. 
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Organizacja ruchu na obiekcie nie została określona znakami poziomymi i pionowymi, a także żadnymi 

urządzenia BRD, za wyjątkiem dwóch tablic kierunkowych U-3. Droga na obiekcie nie określa 

pierwszeństwa ruchu ani miejsca poruszania się ludzi. 

Cały obiekt w ramach niniejszego Zamówienia przewidziany jest do rozbiórki. Należy zwrócić uwagę iż 

w obrębie przeprawy znajdują się istniejące sieci techniczne, które także na etapie rozbiórki  

i projektowania muszą zostać uzgodnione z ich zarządcami. 

Wykonawca musi samodzielnie ocenić koszt rozbiórki istniejącego obiektu. 

  

  

Przeprawa przez Czarny Kanał, październik 2022r. 

3.4. Kolizje z infrastrukturą naziemną i podziemną 

W obecnym stanie w kolizji występują słupy sieci elektroenergetycznej, częściowo z oprawami 

oświetleniowymi będące w główniej mierze w ciągu ciągów pieszych lub naruszające skrajnię drogową. 

Liczna istniejąca infrastruktura w postaci studni, wpustów i otworów jest zlokalizowana w miejscach 

krawężników czy chodników powyżej poziomu samego chodnika – nie dopuszczalne. 

W przypadku, jeżeli na etapie projektowania dana sieć nie będzie wymagała przebudowy, Wykonawca 

robót musi uwzględnić roboty w zakresie dostosowania wysokościowego istniejących włazów, studni  

i innej armatury – regulacja. 
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Niedopuszczalne rozwiązania, październik 2022r. 

 

3.5. Warunki gruntowo-wodne 

Na etapie sporządzania programu funkcjonalno-użytkowego zlecono prace badawcze celem określenia 

m.in. kategorii geotechnicznej, Opinia geotechniczna stanowi załącznik do Zamówienia.  

Omawiany terenu znajduje się w mezoregionie Lubuski Przełom Odry.  

Nie jest położony na terenie zagrożonym osuwiskami, nie jest położony na terenie złóż odkrywkowych, 

ani na terenach i obszarach górniczych. 

W trakcie przeprowadzonych prac polowych w podłożu działki stwierdzono występowanie wody 

gruntowej o zwierciadle swobodnym i wody o zwierciadle napiętym, a utwory budujące podłoże 

gruntowe, charakteryzują się zróżnicowaną wodoprzepuszczalnością. 

Po wykonaniu badań podłoża gruntowego dla oceny terenu, dla celów projektowych. Stwierdza się, że 

w podłożu terenu występują korzystne warunki gruntowo-wodne dla wykonania Inwestycji. 

W podłożu omawianego terenu występują grunty wysadzinowe. Zalicza się je do grupy nośności 

podłoża G3 (gliny), a lokalnie do grupy G4 (pyły i mady). Grunty spoiste należy traktować jako 

wysadzinowe i bardzo wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski są gruntami niewysadzinowymi. 

Głębokość przemarzania gruntów na omawianym obszarze wynosi 0,80 m p.p.t. 

Rozpoznanie budowy podłoża ma charakter punktowy, należy na etapie realizacji inwestycji 

przestrzegać zaleceń zawartych w Opinii geotechnicznej, jednakże wymagane jest, żeby Wykonawca  

w czasie wykonywania robót ziemnych wykonał badania kontrolne i sprawdził/porównał istniejące 

warunki podłoża gruntowego z warunkami gruntowymi przyjętymi do projektu. W przypadku 

wystąpienia różnic należy o nich zawiadomić Inwestora. 
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4. Stan projektowany 

W zakresie Zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu budowlanego w obszarze przedmiotowego pasa drogowego, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

4.1. Charakterystyka ogólna 

Głównym założeniem Inwestycji jest uzyskanie drogi przeznaczonej do ruchu pojazdów w obu 

kierunkach o szerokość jezdni 5,50 m (2x2,75 m) z obustronnym chodnikiem o szerokości 1,80-2,25 m  

wraz z przejezdnością dwupasową na obiekcie inżynierskim przez Czarny Kanał. 

Przewiduje się: 

 wykonanie urządzeń odwadniających korpus drogowy tj. przepustów pod zjazdami w ciągu 

rowów przydrożnych (niezbędne do prawidłowej pracy systemu odwodnienia);  

 zarurowanie istniejącego rowu przydrożnego celem budowy chodnika; 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników i dojść do furtek; 

 budowę sieci kanalizacji deszczowej; 

 rozbiórka istniejącego obiektu inżynierskiego; 

 wykonanie nowego obiektu inżynierskiego jako przeprawy przez Czarny Kanał, z przyjęciem 

szerokości jezdni na obiekcie o szerokości 2x2,75 m oraz obustronnym chodnikiem  

o szerokości 2,00 m wraz z wszystkimi wymaganymi elementami BRD; 

 usunięcie wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną; 

 oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń odwadniających dla skutecznego 

odprowadzenia wody z przedmiotowego odcinka pasa drogowego (rowów); 

 wykonanie pielęgnacji drzewostanu;  

 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów BRD; 

 po zakończeniu robót pełna rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne  

i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez 

Wykonawcę; 

4.2. Parametry projektowanej drogi 

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tj. Dz. U. 2022, poz. 1518).  

Przyjęte parametry techniczne: 

 kategoria drogi: droga gminna; 

 standardy techniczne drogi: klasa D; 

 prędkość projektowa: 40 km/h; 

 liczba jezdni: 1; 

 liczba pasów ruchu: 2; 

 szerokość jezdni: 5,50 m (2x2,75 m); 

 kategoria obciążenia ruchem: KR3; 

 przekrój: spadek daszkowy, min. 2%; 

 szerokość chodnika: 1,80-2,25 m; 

 przekrój chodnika: spadek jednostronny, min. 1%; 

 długość drogi: 728,11 m; 
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 niweleta umożliwiająca powierzchniowy spływ wód opadowych i dostosowana do terenów 

przyległych, w tym bram i furtek; 

 połączenia dróg: łukiem o promieniu 6,00 m. 

Przyjmuje się zawężenie jezdni do 5,50 m w stosunku do obecnej szerokości. 

Obramowanie jezdni należy przyjąć poprzez zastosowanie krawężnika betonowego 15x30 cm, na ławie 

z oporem z betonu C12/15, wyniesiony na min. 6 cm ponad nawierzchnię. 

W miejscach przejść dla pieszych należy zastosować krawężnik (jak wyżej) z wyjątkiem jego osadzenia, 

tzn. musi zostać obniżony do 1 cm ponad nawierzchnię jezdni celem zapewnienia korzystania osobom 

z dysfunkcjami ruchowymi. 

W razie potrzeby wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia dróg i obiektów inżynierskich (należy doprowadzić podłoże gruntowe do grupy nośności 

G1). 

4.2.1.1. Zalecane konstrukcje 

Jezdnia – wariant I: 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. min. 8 cm; 

 podsypka cementowo-piaskowa; 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. min. 15 cm; 

 warstwy ewentualnych wzmocnień 

Jezdnia – wariant II: 

 warstwa ścieralna wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej; 

 warstwa wiążąca wykonana z betonu asfaltowego; 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. min. 15 cm; 

 warstwy ewentualnych wzmocnień 

Chodnik: 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. min. 8 cm; 

 podsypka cementowo-piaskowa. 

Zjazd: 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. min. 8 cm; 

 podsypka cementowo-piaskowa; 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. min. 15 cm; 

Wykonawca robót na etapie projektowania musi dobrać konstrukcję drogi zgodnie z wymaganiami  

i warunkami technicznymi, a także warunkami gruntowo-wodnymi, a także potrzebę zastosowania 

warstw odsączających i mrozoochronnych oraz stabilizację gruntem czy użycie geosyntetyków. 

4.2.1.2. Odporność na wysadziny 

Należy sprawdzić czy całkowita grubość wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża nie jest 

mniejsza niż głębokość przemarzania w rejonie projektowanej drogi. 
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4.2.1.3. Okres użytkowania 

Konstrukcje nawierzchni drogi należy zaprojektować tak aby jej stan graniczny nośności i przydatności 

do użytkowania nie był krótszy niż 20 lat.  

4.2.2. Skrzyżowania 

Wszystkie istniejące skrzyżowania oraz nowoprojektowane skrzyżowania należy zaprojektować  

o promieniu co najmniej 6,00 m, jednakże należy spełnić warunki przejezdności dla pojazdu 

normatywnego. 

Ilość skrzyżowań nowoprojektowanych z planowanymi drogami oraz zjazdy na istniejące i planowane 

drogi wewnętrzne określa obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. 

4.2.3. Miejsca postojowe 

Przewiduje się miejsca postojowe w ciągu ulicy Witosa w miejscach zezwalających na ich umieszczanie 

(np. poza obrębem skrzyżowań).  

Z uwagi na normatywne wymiary równoległego miejsca postojowego o wymiarach 2,50x6,00 m ich 

liczba jest ograniczona. 

4.2.4. Zjazdy 

Wykonawca ma obowiązek wykonać zjazdy w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich 

usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań 

bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone 

oraz do wymagań ruchu pieszych. Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym 

przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy). 

Zjazdy należy ograniczyć od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15x22 cm, na ławie z oporem  

z betonu C12/15, wyniesiony na 2 cm ponad nawierzchnię jezdni, natomiast od strony chodnika  

i nieruchomości opornikiem betonowym 12x25 cm, na ławie z betonu C12/15 wyniesiony na 0 cm. 

4.2.5. Ciąg pieszo-rowerowy 

W bezpośrednim sąsiedztwie Czarnego Kanału przewiduje się w przyszłości budowę ciągu pieszo-

rowerowego, którego lokalizację przewiduję Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. 

Z uwagi iż tereny oznaczone jako 47Z2 oraz 48Z2 znajdują się poza zakresem opracowania, to  

w niniejszym opracowaniu na Planie sytuacyjnym wskazano miejsce przejazdu przez ul. Witosa poprzez 

zastosowane krawężniki obniżone oraz za pomocą połączonych znaków poziomych P-10 i P-11. 

W docelowym projekcie, w opracowaniu Projekt stałej organizacji ruchu należy uwzględnić znaki 

poziome, znaki pionowe, doświetlenie przejścia i przejazdu oraz ewentualne urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu oraz uzyskać opinie i ostateczne zatwierdzenie. 

4.2.6. Chodniki 

Chodnik należy projektować o minimalnej szerokości 1,80 m, wyniesiony ponad jezdnie na min. 6 cm. 

Chodnik od strony zieleni lub zabudowy należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie  

z betonu C12/15. Natomiast w przypadku gdzie chodnik graniczy z ogrodzeniem, które posiada 

podmurówkę nie trzeba stosować obrzeża. 
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4.3. Odwodnienie 

Przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym rozwiązania dotyczące odwodnienia 

przedmiotowej drogi należy docelowo dostosować do wykonanej w ramach projektu budowlanego 

dokumentacji branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa, jak również warunków wynikających z oceny 

oddziaływania inwestycji na środowisko i warunków wodnych na niniejszym obszarze. 

W dokumentacji Wykonawca winien przeanalizować i uwzględnić możliwości techniczne istniejących 

odbiorników oraz podziemnych i powierzchniowych systemów odwodnienia drogi, a także uzgodnić 

warunki ewentualnego przyłączenia i odbioru z zarządcą infrastruktury kanalizacyjnej oraz zarządcą 

cieków wodnych. 

Odprowadzenie wód opadowych realizowane będzie za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej 

gdzie docelowo wody odprowadzone zostaną do istniejących odbiorników: rowów melioracyjnych – 

Czarny Kanał.  

W przypadku realizacji kanalizacji deszczowej, do projektowanych systemów odwodnienia należy 

włączyć wszystkie występujące w terenie systemy kanalizacji deszczowych i drenarskich (pas drogowy). 

Przewiduje się zarurowanie istniejącego rowu przydrożonego zlokalizowanego w południowo-

wschodniej części ulicy Witosa na rzecz budowy chodnika. Projektant – w zakresie zarurowania rowu 

powinien dobrać rozwiązanie zapewniające lepsze odwodnienie wód gruntowych (także poprzez 

nasiąkanie) wraz z przebudową wszystkich przepustów pod zjazdami do nieruchomości i istniejącymi  

i planowanymi skrzyżowaniami. 

Przed odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do odbiorników, Wykonawca zobowiązany 

będzie do analizy oraz ewentualnego zaprojektowania i wykonania urządzeń oczyszczających. 

Projektant na etapie opracowywania dokumentacji opracuje Operat wodnoprawny i uzyska 

Pozwolenie wodnoprawne w odpowiedniej jednostce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie – Zarząd Zlewni.  

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest niezbędnym elementem uzyskania ostatecznego 

Pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do robót budowlanych. 

4.4. Przeprawa 

Przewiduje się zaprojektowanie i budowę nowego obiektu inżynierskiego w ramach przeprawy przez 

Czarny Kanał. 

Z uwagi na małą rozpiętość i niskie światło obiektu, zaleca się zastosowanie technologii budowy  

o niskim koszcie budowy i niskim koszcie utrzymania – z konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach 

falistych. 

Zalety obiektów powłokowo-gruntowych: 

 nieskomplikowany i szybki proces wznoszenia; 

 brak płyt przejściowych; 

 brak łożysk i urządzeń dylatacyjnych - tańsze utrzymanie; 

 brak skokowej zmiany sztywności podbudowy jezdni; 

 możliwość kontynuacji przekroju drogowego na obiekcie (brak konieczności stosowania 

odmiennych materiałów nawierzchni); 
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 mniej złożony system hydroizolacji; 

 wysoka jakość materiału. 

Przyjęto przekrój obiektu o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych, o kącie skosu 85⁰  

i długości ok. 10,50 m. Nad obiektem należy przyjąć parasol/ekran przeciwwodny z geomembrany  

i geowłókniny z drenami na obu końcach celem sprawnego odwodnienia i zabezpieczenia przed 

przesiąkaniem wód do konstrukcji obiektu. 

Minimalny naziom nad obiektem to 60 cm liczone do wierzchu nawierzchni drogowej (w jej najniższym 

punkcie). 

Zakłada się: 

 światło poziome: 4,34 m; 

 światło pionowe: 2,72 m; 

 grubość blachy: 4 mm; 

 grubość powłoki cynkowej: wg PN-EN ISO 1461; 

 rodzaj stali: S355; 

 zabezpieczenie od zewnątrz: farba epoksydowa; 

 zabezpieczenie od wewnątrz: farba epoksydowo-poliuretanowa; 

 kolor: szary (np. RAL 7035); 

 grubość powłoki zgodnie z PN-EN 12944-5: min. 250 µm; 

 śruby i nakrętki oraz kotwy wieńcowe: wg PN-EN ISO 1461. 

Wzmocnienie gruntu pod obiektem dobrać identyczne jak dla drogowych zapewniając równomierne 

osiadanie na granicy obiektu i nasypu. 

Z uwagi na ograniczenia terenowe przyjęto ścianę czołową ściętą pionowo, dla której należy 

przewidzieć rozwiązanie w postaci ściany monolitycznej lub z gruntu zbrojonego. 

Szkic stanowi załącznik do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wszystkie projektowane parametry zostały określone metodami przybliżonymi. Światła przepustów 

nowoprojektowanych będą wynikać z obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych, warunków 

terenowych oraz uzyskanych decyzji i uzgodnień w trakcie opracowywania projektu budowlanego. 

Wykonawca na etapie projektowania musi określić potrzebę opracowania Operatu wodnoprawnego 

wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla niniejszego obiektu. 

4.5. Oczyszczenie rowu i kanału 

W bezpośrednim obrębie przebudowywanego obiektu inżynierskiego przewiduje się odbudowę  

(do 10 m) koryta poprzez wycinkę i karczowanie drzew i krzewów rosnących w korycie kanału i na 

skarpach, odcinkowe odmulenie dna koryta, wyrównanie i odbudowa skarp oraz umocnienie skarp. 

Umocnienie rowu na styku ze skarpą przyjęto z podsypki ze żwiru gruboziarnistego, paliki drewniane  

o długości do 1,50 m wbijane co 25 cm celem utrzymania tzw. kiszek faszynowych o średnicy 20 mm 

ułożonych poziomo jako dwie sztuki. Całość skarpy z wykorzystaniem darniny oraz obsianie mieszanką 

traw na humusie, gr. 10 cm. 

Szkic umocnienia stanowi załącznik do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Wykonawca na etapie projektowania musi określić potrzebę opracowania Operatu wodnoprawnego 

wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla niniejszego zakresu. 

4.6. Obramowanie 

Nawierzchnia jezdni należy ograniczyć poprzez ułożenie obustronnie krawężników betonowych 

15x30 cm wyniesiony na 6-12 cm względem nawierzchni jezdni. 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie inżynierskim zostanie zaprojektowana o przekroju identycznym  

jak w przekroju drogowym – nie ma potrzeby stosowania innych materiałów (np. krawężników 

granitowych). 

Chodniki od strony zieleni ograniczone zostaną opornikiem betonowym 8x30 cm. 

Nawierzchnie zjazdów zostaną ograniczone opornikiem 12x25 cm, a od strony jezdni krawężnikiem 

najazdowym 15x22 cm. 

W miejscu projektowanych przejść dla pieszych przewiduje się zastosowanie krawężnika betonowego 

15x30 cm obniżonego do 1 cm ponad nawierzchnię jezdni celem sprawnego poruszania się osób  

z dysfunkcjami ruchowymi. 

4.7. Mata ostrzegawcza 

W miejscach przejść dla pieszych, na chodniku zaleca się zastosowanie tzw. maty ostrzegawczej  

z wypustkami (faktura wystająca) w kolorze żółtym o szerokości min. 0,40 cm dla osób z dysfunkcjami 

wzrokowymi. Matę należy zaprojektować na całej szerokości przejść dla pieszych na chodniku, 

odsuniętą o 0,50 cm od obniżonego krawężnika. 

4.8. Sieci uzbrojenia terenu 

Wykonawca, po wykonaniu koncepcji technicznej i zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego przebuduje 

lub zabezpieczy istniejące urządzenia infrastruktury technicznej, kolidujące z przedmiotowym 

zadaniem m. in. kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, gazociągi, sieć teletechniczna, sieć 

elektroenergetyczna na podstawie map geodezyjnych, wizji w terenie oraz uzyskanych warunków 

technicznych od operatorów sieci. 

Dokumentację niezbędną do przebudowy lub zabezpieczenia sieci, należy wykonać w uzyskane 

warunki techniczne operatorów danej sieci. 

4.8.1. Wodociąg i kanalizacja sanitarna 

Sieć wodociągowa zlokalizowana jest w osi projektowanej drogi, w ramach budowy przewiduje się 

przebudowę polegająca na regulacji armatury występującej w pasie drogowym. 

Wszelkie zmiany w infrastrukturze operatora należy uzgodnić na etapie projektowania, natomiast 

prace w terenie muszą zostać wykonane pod nadzorem osoby będącej przedstawicielem operatora. 

Na etapie opracowywania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego operator sieci 

wodociągowej i sanitarnej, tj. Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach, nie wniósł uwag 

ani potrzeb inwestycyjnych, zgodnie z pismem DTE/MP/0094/055/2023 z dnia 16. lutego 2023r. 
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4.8.2. Gazociąg 

Na przedmiotowym obszarze znajduje się czynna sieć gazowa niskiego napięcia, która przy zachowaniu 

normatywnych odległości, nie zmniejszając warstw przykrycia i nie obniżając rzędnych terenu nie 

wymaga przebudowy. 

Operatorem sieci jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie 

Wielkopolskim, niniejsza sieć została wybudowana w 2001r., została określona w stanie dobrym i nie 

jest ujęta w planie inwestycyjnym spółki do wymiany, przebudowy lub modernizacji, zgodnie z pismem  

nr PSGGO.ZMSM.763.114.23 z dnia 2. marca 2023r. 

Należy przewidzieć regulację wysokościową armatury gazowej na obszarze objętym opracowaniem. 

4.8.3. Oświetlenie drogowe 

Istniejące oświetlenie nie znajduje się w gestii Gminy Słubice, a we władaniu ENEA Oświetlenie  

Sp. z o.o., Oddział Szczecin, zgodnie z pismem nr WEA23E001294/K2300063203 z dnia 21. lutego 

2023r. 

Obecne oświetlenie uliczne na przedmiotowym obszarze jest podzielone na dwa odcinki (w okolicach 

posesji nr 42), zasilane z dwóch odrębnych szafek. 

Przewiduje się skablowanie istniejącego oświetlenia na kable doziemne wraz z przebudową słupów 

oświetleniowych w miejsca nie kolizyjne z układem drogowo-jezdnym. 

Przewiduje się oświetlenie typu LED zgodnie z przyjętymi i założonym obliczeniami, a w szczególności 

muszą być zgodne z przepisami określonymi w opracowaniu pn. „Wytyczne organizacji bezpieczeństwa 

ruchu pieszych – wytyczne prawidłowego oświetlenie przejść dla pieszych” wykonanych przez 

konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Politechnika Gdańska oraz Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów, w partnerstwie z Politechniką Warszawską, na zlecenie Skarbu Państwa – 

Ministerstwa Infrastruktury. 

W ramach inwestycji należy uwzględnić ewentualny koszt przebudowy oświetlenia skrzyżowań i ich 

przejść dla pieszych, przede wszystkim w zakresie ulic Konstytucji 3-go Maja oraz Nocznickiego. 

Pozostałe uwarunkowania zgodnie z zaleceniami operatora sieci elektroenergetycznej. 

4.8.4. Kolizje elektroenergetyczne 

W ramach inwestycji, zgodnie z pismem nr ZM/SS-78.05.2023 z dnia 1. lutego 2023r. wydanym przez 

ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Sulęcin, przewiduje się przebudowę istniejących sieci 

elektroenergetycznych w postaci: 

 w zakresie sieci SN 15 kV kablowej poprzez ułożenie nowych odcinków kabli. 

Połączenia nowych odcinków kabli 15 kV z istniejącymi należy wykonać przy użyciu muf. 

 w zakresie sieci nn kablowej 0,4 kV ułożenie nowych odcinków kabli. 

Połączenia nowych odcinków kabli 0,4 kV z istniejącymi należy wykonać przy użyciu muf nn. 

 w zakresie usunięcia kolizji przewiduje się przebudowę polegającą na demontażu kolizyjnych 

przęseł z słupami i montażu nowych słupów linii napowietrznych z żerdzi wirowanych. 

Zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu należy skablować istniejące 

napowietrzne linie elektroenergetyczne – doziemnie. 



Przebudowa ul. Witosa w Słubicach 

 

 

 

 
 

Stadium: Program funkcjonalno-użytkowy  21 

4.8.5. Kolizje telekomunikacyjne 

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejących sieci telekomunikacyjnych poprzez 

zastosowanie zabezpieczeń rurami dwudzielonymi grubościennymi pod zjazdami, zgodnie z pismem  

nr TTDSILU/PR.215-1486/23 z dnia 27. stycznia 2023r. wydanym przez ORANGE Polska S.A., w Łodzi. 

Na czas wykonywanych robót, kanalizacyjną, miedzianą oraz światłowodową infrastrukturę 

telekomunikacyjną należy zabezpieczyć w taki sposób aby wykonywane prace nie wpłynęły na ciągłość 

i jakość świadczonych usług. 

W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekomunikacyjne nie naniesione  

na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Inwestora oraz operatora danej sieci. 

Pozostałe uwarunkowania zgodnie z zaleceniami operatorów. 

Na etapie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego należy wystąpić do operatora 

danej sieci o uzyskanie warunków technicznych na usunięcie kolizji oraz uzgodnienie projektu 

przebudowy. 

Należy dodatkowo sprawdzić czy na omawianym obszarze nie znajdują się inni operatorzy sieci 

telekomunikacyjnych. 

4.8.6. Kanał technologiczny 

Wymaga się aby Wykonawca opracował projekt budowy kanału technologicznego zgodnie  

z wymaganiami określonymi przepisami lub wydanymi przez Zamawiającego. 

Wykonawca na etapie projektowania sprawdzi możliwość uzyskania konieczność projektowania kanału 

technologicznego, w oparciu o art. 39 ustawy o drogach publicznych. 

4.8.7. Inne sieci podziemne 

Nie wyklucza się występowania innych elementów infrastruktury w obszarze prowadzenia robót 

ziemnych, stąd należy zlokalizować wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy próbne.  

W przypadku zlokalizowania sieci co do której zachodzi brak informacji o własności, należy 

niezwłocznie powiadomić Inwestora celem jej określenia. 

Zakłada się regulację wysokościową istniejących elementów infrastruktury znajdujących się na 

działkach objętych projektowaną drogą.  

4.9. Ogrodzenia 

W ramach niniejszego projektu przewiduje się rozbiórkę uszkodzonego ogrodzenia wraz z jego 

fundamentem przez zaniedbany rów drogowy oraz sąsiadującą roślinność wraz z jego odtworzeniem  

z materiałów z demontażu.  

W przypadku uszkodzeń elementów ogrodzenia nie nadających się do ponownego wykorzystania 

Wykonawca zastąpi je nowymi o podobnych parametrach i wyglądzie, uzgodnionych wspólnie  

z Inwestorem oraz właścicielem nieruchomości. 

Na etapie sporządzania niniejszego dokumentu sytuacja zastana z uszkodzonym ogrodzeniem dotyczy 

nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1339 (przy ulicy Nocznickiego). 
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Uszkodzone ogrodzenie, październik 2022r. 

4.10. Rozbiórki 

W ramach niniejszego projektu przewiduje się demontaż wszystkich elementów drogowych, od 

konstrukcji nawierzchni do rozbiórki elementów betonowych jak krawężniki. Należy uwzględnić także 

koszt rozbiórki istniejącego obiektu inżynierskiego służącego przeprawie przez Czarny Kanał. 

Materiały rozbiórkowe zostaną przetransportowane w miejsce wskazane przez Inwestora.  

Nie przewiduje się budynków do rozbiórki. 

4.11. Drzewa i krzewy 

W zakresie Inwestycji przewiduje się usunięcie ok. 10 szt. drzew, jednakże Wykonawca musi opracować 

dokładną dokumentację dendrologiczną. 

Każdej zinwentaryzowanej roślinie należy nadać numer inwetaryzacyjny oraz określić przynależność 

gatunkową. Dla wszystkich drzew należy dokonać pomiar pnia na wysokości 5 cm oraz 130 cm. 

Wyniki inwentaryzacji przedstawić w formie opisowej, fotograficznej, tabelarycznej i graficznej, wraz z 

opisem charakterystyki terenu objętego opracowaniem. Pomiary należy zebrać w formie tabeli 

inwentaryzacyjnej zawierającej wszystkie powyższe parametry opisowe oraz w postaci graficznej – 

drzewostan wyrysowano na mapie do celów projektowych. 

Pozostałe drzewa należy odpowiednio zabezpieczyć na czas trwania prac budowlanych. 

Zaleca się zastosowanie ogrodzenia tymczasowego. Powierzchnię ogrodzenia ochronnego należy 

wyznaczyć na podstawie obrysu rzutu korony, powiększając go o 1-2 m. Jeśli nie ma takiej możliwości 

– ogrodzenie powinno stać w odległości nie mniejszej niż 3 m od pnia drzewa – to niezbędne minimum. 

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić nie mniej niż 1,7 m. 

Drzewa rosnące w niedużej odległości od siebie zaleca się objąć jednym, wspólnym tymczasowym 

ogrodzeniem ochronnym. Pozwoli to uniknąć urazów zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych 

roślin. 

Do ogrodzenia należy przytwierdzić tabliczki oznaczające strefę ochronną z napisem: „Strefa ochronna 

drzew. Nie wchodzić! Nie przesuwać ogrodzenia! Nie składować materiałów!”. 

W przypadku, jeśli ogrodzenie tymczasowe nie może zostać zastosowane, należy wykonać osłonę 

przypniową w postaci oszalowania deskami sosnowymi o grubości min. 20 mm. Osłona powinna sięgać 
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wysokości pierwszych gałęzi; jeśli nie ma takiej możliwości, wysokość osłony powinna wynosić nie 

mniej niż 170 cm od podstawy drzewa. Dół desek powinien opierać się na podłożu lub być obsypany 

ziemią. Dodatkowo powierzchnię pnia (bezpośrednio pod szalunkiem) można zabezpieczyć matami 

słomianymi. Deski należy układać ściśle jedna przy drugiej, zwracając jednocześnie uwagę na nabiegi 

korzeniowe znajdujące się u podstawy pnia. Ułożenie desek należy wzmocnić przez zastosowanie  

min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek założonych w odległości 40–60 cm. 

 

 

Ogrodzenie ochronne  

 

Osłona przypniowa 

W celu maksymalnego ograniczenia uszkodzenia strefy korzeniowej drzew, należy zastosować się do 

następujących wytycznych: 

 Prace związane z wykopami w obrębie korzeni drzew należy wykonywać poza okresem 

wegetacji, tj. między październikiem a kwietniem, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że nie 

powinno się wykonywać tych prac podczas mrozów. Ograniczy to zagrożenie przeschnięcia  

lub przemarznięcia odkrytych korzeni; 

 Jeśli prace związane z wykopami w obrębie korzeni drzew muszą zostać wykonane w okresie 

wegetacji, należy zapewnić odkrytym korzeniom odpowiednie zabezpieczenie. W zależności 

od głębokości wykopu należy wykonać osłonę korzeniową z ułożonej na korzeniach warstwy 

regularnie zwilżanego torfu przykrytego słomianą matą lub należy wykonać ekran  

z desek. Okres odsłonięcia systemu korzeniowego należy ograniczyć do możliwie najkrótszego; 

 W przypadku, jeśli drzewo zlokalizowane jest w odległości mniejszej niż 3 m od planowanego 

obszaru wykopów zaleca się pracę metodą bezrozkopową (przewiert, przecisk) z komorami 

startowymi zlokalizowanymi poza rzutem korony. Wszelkie wykopy zlokalizowane w strefie 

korzeniowej należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Przy robotach liniowych zaleca się 

korzystanie z  technik tunelowych, które ze względu na zazwyczaj płytkie korzenienie się drzew 

(w warstwie do kilkudziesięciu centymetrów od powierzchni terenu) nie powodują uszkodzeń 

korzeni; 

 Niedopuszczalne jest miażdżenie i rwanie systemów korzeniowych. Cięć należy dokonywać 

ostrym narzędziem – np. sekatorem lub ostrymi nożycami. Bardzo istotne jest wykonywanie 

cięć w sposób możliwie pionowy – cięcia pod kątem zwiększą powierzchnię rany, narażając 

tym samym drzewo na infekcję i dłuższe gojenie się. Korzenie o średnicy powyżej 2 cm  

w miejscu cięcia należy zabezpieczyć maścią ogrodniczą z dodatkiem środka grzybobójczego; 

 Bezwzględnie zabrania się redukowania grubych korzeni statycznych – ich usunięcie może 

zaważyć na stabilności drzewa. W takim wypadku należy rozważyć wycinkę; 
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 W przypadku znacznego uszkodzenia korzeni, można podjąć decyzję o rekompensacyjnym 

przycięciu koron po konsultacji z arborystą/dendrologiem lub skonsultować kwestię  

z Inwestorem. 

Wykonawca robót uzyska zgodę na wycinkę w przypadku drzew wymagających takiego pozwolenia. 

4.12. Organizacja ruchu 

W trakcie realizacji Zamówienia Wykonawca będzie tak organizował prace budowlane, aby 

zminimalizować utrudnienia w ruchu. 

Zmiana organizacji ruchu, w tym szczególnie oznakowania, musi zostać poprzedzona projektem 

organizacji ruchu zaopiniowanym i zatwierdzonym przez zarządcę ruchu. 

5. Zestawienie powierzchni 

 Powierzchnia dróg: 4160 m2; 

 Powierzchnia chodników: 2223 m2; 

 Powierzchnia zjazdów: 969 m2; 

 Powierzchnia miejsc postojowych: 153 m2; 

 Powierzchnia zieleni: 512 m2; 

 Powierzchnia oczyszczenia skarp i rowów: 80 m2. 

Dane powyżej określono orientacyjnie na podstawie przyjętej koncepcji, która stanowi Plan sytuacyjny  

do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

6. Wymagania dotyczące opracowań projektowych 

6.1. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji  

Wykonawca sporządzi dokumentację projektowemu kompletną, którą Zamawiający zaakceptuje 

celem złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu zgłoszenia robót 

budowlanych. 

Wykonawca nie może złożyć dokumentacji do organu administracji architektoniczno-budowlanego  

bez wcześniej uzyskanej pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

6.1.1. Przepisy 

W toku postępowania projektowego Wykonawca musi spełnić wszystkie wymagane prawem warunki. 

6.1.1.1. Wpływ eksploatacji górniczej 

Wykonawca robót określi, czy działki nie znajdują się na terenach wpływu działalności związanej  

z eksploatacją górniczą i nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 

6.1.1.2. Oddziaływanie na środowisko 

Przedmiotowa Inwestycja nie powinna spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

pogorszenia stanu środowiska, jednakże Wykonawca na etapie projektowania powinien określić czy 

przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

9. listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
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środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z późniejszymi 

zmianami). 

6.1.1.3. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Zaleca się aby Wykonawca na etapie projektowania określił czy przedmiotowa Inwestycja nie wymaga 

uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej (§4 pkt. 1 Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16. czerwca 2003r.). 

6.1.1.4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy z dnia 7. lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2019, poz. 1186 ze 

zm.) przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.  

Zaleca się aby Wykonawca na etapie projektowania określił obszar oddziaływania przedmiotowej 

Inwestycji, zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy z dnia 7. lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2019,  

poz. 1186 ze zm.). 

6.1.1.5. Inne 

Spełnienie innych przepisów, które na etapie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego  

nie zostały rozpoznane, a zostaną rozpoznane na etapie projektowania. 

6.1.2. Format 

Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 

Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i obejmować: 

 koncepcję uszczegółowioną, którą przed przystąpieniem do sporządzenia projektu 

budowlanego należy uzgodnić z Zamawiającym, zawierającą min.: 

o plan zagospodarowania terenu dróg i obiektów inżynierskich wraz z odwodnieniem; 

o plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500; 

o charakterystyczne przekroje normalne w skali min. 1:50; 

 mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej i elektronicznej wektorowej, 

poświadczona przez odpowiedni ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

 projekt zagospodarowania terenu zgodny z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego 

zakresu i firmy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679), zawierający m.in.: 

o plan orientacyjny w skali 1:10000; 

o plan zagospodarowania terenu w skali 1:500; 

o opis techniczny 

 projekt architektoniczno-budowlany zgodny z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679): 

o branży drogowej, zawierający m.in.: 

 plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500; 

 profil podłużny w skali 1:100/1000; 

 przekroje normalne w skali 1:50-1:100; 

 szczegóły charakterystyczne w skali 1:10-1:50; 
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 przekroje poprzeczne w skali 1:100/100 co najmniej co 20 m; 

 opis techniczny; 

 uzgodnienie z zarządcą drogi i skrzyżowań; 

o branży sanitarnej w zakresie odwodnienia, tj. budowy kanalizacji deszczowej, 

zawierający m.in.: 

 plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500; 

 profile podłużne w skali 1:100/1000; 

 przekroje normalne w skali 1:50-1:100; 

 szczegóły charakterystyczne w skali 1:10-1:50; 

 schematy; 

 elementy włączeń – armatura; 

 opis techniczny; 

 uzgodnienie z zarządcą sieci;  

o branży konstrukcyjno-mostowej w zakresie budowy przeprawy przez Czarny Kanał 

 plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500; 

 przekroje podłużne w skali 1:50-1:100; 

 przekroje poprzeczne w skali 1:10-1:100; 

 konstrukcja nawierzchni; 

 schematy; 

 sposób odwodnienia obiektu; 

 sposób zabezpieczenia przed uszkodzeniami naturalnymi i mechanicznymi; 

 armatura; 

 opis techniczny; 

 uzgodnienie z zarządcą drogi oraz zarządcą cieku wodnego; 

o branży elektroenergetycznej w zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą zarządców 

występujących na przedmiotowym obszarze, zawierający m.in.: 

 plan sytuacyjny w skali 1:500; 

 schematy; 

 opis techniczny; 

 uzgodnienie z zarządcą sieci; 

o branży telekomunikacyjnej w zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą zarządców 

występujących na przedmiotowym obszarze, zawierający m.in.: 

 plan sytuacyjny w skali 1:500; 

 schematy; 

 opis techniczny; 

 uzgodnienie z zarządcą sieci;  

o branży sanitarnej w zakresie usunięcia kolizji z siecią wodociągową – o ile będzie 

wymagany, zawierający m.in.: 

 plan sytuacyjny w skali 1:500;  

 schematy; 

 opis techniczny; 

 uzgodnienie z zarządcą sieci; 

o branży sanitarnej w zakresie usunięcia kolizji z siecią kanalizacji sanitarnej – o ile 

będzie wymagany, zawierający m.in.: 

 plan sytuacyjny w skali 1:500;  

 schematy; 
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 opis techniczny; 

 uzgodnienie z zarządcą sieci; 

o branży sanitarnej w zakresie usunięcia kolizji z siecią gazową – o ile będzie 

wymagany, zawierający m.in.: 

 plan sytuacyjny w skali 1:500;  

 schematy; 

 opis techniczny; 

 uzgodnienie z zarządcą sieci; 

o branży telekomunikacyjnej w zakresie budowy kanału technologicznego – o ile będzie 

wymagany, zawierający m.in.: 

 plan sytuacyjny w skali 1:500; 

 opis techniczny; 

 uzgodnienie z zarządcą sieci; 

o oraz opracowania innych branż, operatów czy uzgodnień wynikłych w toku 

projektowania; 

wraz z oświadczeniami projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami (w tym Prawo budowlane), normami i wytycznymi i że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, któremu ma służyć; 

 załączniki do projektu budowlanego wymagane Ustawą; 

 opinia i badania podłoża gruntowego – opinia geotechniczna; 

 projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami i zatwierdzeniem przez zarządcę 

ruchu; 

 projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych wraz  

z wymaganymi opiniami i zatwierdzeniem przez zarządcę ruchu; 

 przedmiar robót pozwalający określić zbliżone ilości potrzebne do wykonania Inwestycji; 

 kosztorys inwestorski pozwalający określić koszty całej Inwestycji; 

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca nie może uchylić się od wykonania opracowania projektu branżowego lub innych 

materiałów, które na tym etapie sporządzania programu funkcjonalno-użytkowego nie zostały 

przewidziane a są niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji organu administracji architektoniczno-

budowlanej. 

Ilość opracowań w wersji papierowej (kopie wydruków) i nośnik danych określi Zamawiający. 

7. Wymagania dotyczące budowy i materiałów 

Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza  

w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. Wykonawca utrzyma  

w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca oznakuje teren 

budowy tablicą informacyjną.  

Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 

powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów, powinny mieć 

wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom 
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projektu budowlanego. Materiały powinny być akceptowane przez Zamawiającego przed ich 

wbudowaniem.  

Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. Za 

spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

środowiska naturalnego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza 

budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali 

prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  

z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu 

Zamówienia. 

Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu  

z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać  

za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem 

wszystkich istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca niezwłocznie 

dokona napraw, zgodnie z wymogami właścicieli uszkodzonej sieci. 

W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. W okresie prowadzenia 

robót należy zapewnić dostęp do posesji ich użytkownikom oraz służbom ratowniczym. Nad wykopami, 

w miejscach przekraczania ich przez pieszych, należy zamontować kładki dla pieszych z podporami, 

konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

7.1. Ochrona konserwatorska 

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z planowaną inwestycją 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, Wykonawca wykonujący 

roboty zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania wszelkich robót, mogących uszkodzić  

lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przedmiot i miejsce odkrycia oraz niezwłocznie 

zawiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Delegatura w Gorzowie 

Wielkopolskim oraz Inwestora. 
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8. Uwagi końcowe 

 materiały pochodzące z rozbiórek są własnością Inwestora; 

 materiały pochodzące z rozbiórek stanowiące odpad i podlegają utylizacji są własnością 

Wykonawcy; 

 Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum jedną naradę techniczną miesięcznie 

celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych  

z realizacją Zamówienia; 

 Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum jedną naradę techniczną co najmniej  

raz na dwa tygodnie w trakcie postępu prac budowlanych celem omówienia prac już 

wykonanych, prac zaplanowanych na następny okres oraz ewentualnych problemach 

związanych z realizacją Zamówienia. 

8.1. Terminy realizacji 

 termin rozpoczęcia prac projektowych: od daty podpisania umowy; 

 termin zakończenia prac projektowych: wg wymagań SWZ; 

 termin rozpoczęcia robót budowlanych: do ustalenia z Zamawiającym; 

 termin zakończenia robót budowlanych: wg wymagań SWZ. 
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II. CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKOWA 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

00 Plan orientacyjny 

01 Plan sytuacyjny 

02 Przekrój umocnienia skarp 

03 Przekrój obiektu inżynierskiego 


