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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-00
,CZESC OGOLNA”

1.0 Cze$¢ ogoina:

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku garazowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Opracowanie zawiera projekt budowlany przebudowy i remontu budynku garazowo-magazynowego. Drewniana konstrukcja

na wiekszej czesci budynku dachu jest w zlym, przedawaryjnym stanie technicznym i wymaga wymiany. Budynek nie

posiada wentylacji. Projektuje sie wentylacje grawitacyjng pomieszczen. Dodatkowo projektuje sie nowq instalacje
elektryczng w budynku oraz niewielki remont w budynku.

W zwigzku z projektowang inwestycjg przewidziano roboty:

Rozbiérki

Wywo6z i utylizacja materiatow

Roboty zelbetowe

Dach - konstrukcja, pokrycie, obrobki

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Posadzki

Tynki wewnetrzne

Tynki, oktadziny wewnetrzne

Bramy

Instalacje elektryczne

Szczegotowy zakres robdt ujety jest w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét. Opis robét przewidzianych do

wykonania przy realizacji przedsiewziecia, okreslajacy rozwigzania techniczne, w podziale na rodzaje robot ujety w

dokumentacji projektowej i przedmiarach robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z

dokumentacjg kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i ustaleniami Zamawiajacego. Wykonawca jest

zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

1.3 Informacja o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

» Organizacji rob6t budowlanych : Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t, jesli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajacy zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

» Zabezpieczenia interesow osdb trzecich: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatéw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedq utrzymane w  sposéb
satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymaé realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie
tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz treci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene zamowienia.

» Ochrony $rodowiska: W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

» Warunkow bezpieczeristwa pracy: Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowa¢ plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i informacijg
BIOZ wskazang przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz zobowigzuje sie zaznajomi¢ pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie Kkonieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna,

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich  przepisdw prawnych obowigzujacych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
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Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji rob6t lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wplywajq na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg byé poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(@ po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji paristwowej, jesli wymagajq
tego odpowiednie przepisy.

» Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym zorganizuje zatrudnionym na
budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz magazynowe dla potrzeb budowy. Wszelkie
koszty zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie w kosztach wtasnych.

» Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ przy transporcie materialtow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

» Ogrodzenia: Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku. Wykonawca
wykona we wiasnym zakresie i na wiasny koszt niezbedne inne ogrodzenie.

» Zabezpieczenia chodnikow i jezdni: Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw ewentualnego
czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do przywrécenia go
do stanu pierwotnego.

»  Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ i okreslen:

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
jakosciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty tymczasowe - roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do rob6t tymczasowych.
Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspoinego Stownika Zamowien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)
Certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrdb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

2.0 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen: Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegélnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych, dokumentaciji projektowej i obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw potwierdzajace, ze wszystkie zastosowane materiaty
sq zgodne z wymogami obowigzujgacych przepiséw w tym Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej materiaty
nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen: Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢é czy sg one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych,
dokumentaciji projektowej i obowigzujacych przepisdéw. Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen: W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg. umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzern z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
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technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy: Materialy uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza byé niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
Zamawiajacy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane

przez Zamawiajacego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen: Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i
urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jako$C i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzgdzern bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Jesdli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Zamawiajacego na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Zamawiajacego.

3.0 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byC utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegGtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.0 Wymaganie dotyczace $rodkéw transportu: Srodki transportu musza zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zamawiajgcego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robdt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych: Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt
zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
dokumentacjg  projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Zamawiajacego. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.

6.0 Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych: Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach.



Specyfikacja techniczna do projektu przebudowy budynku garazowo-magazynowy, ul. Rybaki 304, 64-700 Czarnkéw

7.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

7.1 Ogolne zasady obmiaru robdt: Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajagcego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy: Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
rob6t i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one byé
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgSciowym i koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0 Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych: Koszt robét tymczasowych i towarzyszacych
zawarty bedzie w cenie umownej zamowienia. Zamawiajacy przyjmuje, ze roboty tymczasowe rusztowania wykonawca
wyceni w kosztorysie ofertowym na podstawie dostarczonego przedmiaru robét. Inne roboty towarzyszace i tymczasowe
ujete zostang w kosztach wiasnych wykonawcy wliczone w ceny robdt.

9.0 Przepisy zwigzane, dokumenty odniesienia:

9.1 Normy i normatywy: Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
9.2 Przepisy prawne: Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacie prawne i wytyczne. Zastosowane w projekcie produkty muszg by¢ uzyte
zgodnie ze wszystkimi wytycznymi i zaleceniami producentow, obowigzujgcymi przepisami i normami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01
ROBOTY ROZBIORKOWE

WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z
demontazem pokrycia i konstrukcji dachowej, ptyt z blachy na $cianach pomieszczen oraz nadproza nad brama.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
1.2. Zakres robét: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych i innych z
nimi zwigzanych, jak wywéz materiatéw porozbiérkowych.
2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Materiaty pochodzace z rozbidrki przeznaczono do utylizaciji.
3. SPRZET
tomy, kilofy, mioty reczne i pneumatyczne, topaty, szpadle, wiadra, taczki, sprzet ciezki — dzwigi i koparki
4. TRANSPORT
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Odwiezienie materiatéw na odpowiednie sktadowiska.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze:
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ sposob skutecznego odigczenia wszelkich instalacji i mediow.
Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem rob6t budowlanych.
Zakres robét przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzaja wejscie Wykonawcy na roboty rozbiorkowe
budynkoéw. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren wokét obiektu, ktéry
podlega rozbidrce. Oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska. Prowadzone prace nie mogq powodowa¢ negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Zgodnie z powyzszym
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placéw sktadowych materiatéw porozbiérkowych wraz z ich
odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajacym pylenie.
Nalezy przyjaé taka metode rozbidrki, ktdra nie stworzy zagrozZenia dla otaczajacej zabudowy.
Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw konstrukcyjnych,
zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczyna¢ od gory budynku (niezaleznie czy wykonawca przyjmie reczny czy
mechaniczny sposéb rozbiérki). Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajace oraz ewentualne
wzmochnienie czesci budynku zagrazajacego nieprzewidzianym runieciem, itp. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z
zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki,
jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

e  Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

e  StosowacC urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
o  Stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,
e  Zapewni¢ bezpieczenistwo osob postronnych,

o W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu
pracujacych,

e Gruz i materialy drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiérki sposobem recznym) nalezy usuwaé przez
specjalne rynny zsypowe do specjalnych konteneréw na gruz. W razie przyjecia metody mechanicznej po obaleniu
gruz nalezy skladowa¢ na utwardzonym placu, w kontenerach lub tadowa¢ bezpo$rednio na samochody
transportowe.

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu a takze, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty stateczno$ci i przewrécenia sie innego fragmentu
konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

5.2. Urzadzenia, sieci i instalacje:
Urzadzenia elekiryczne, cieplne itp. podlegajg rozbiérce w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu
Wykonawca robét rozbidrkowych jest zobowigzany do odtaczenia tych urzadzer od zewnetrznych sieci zasilajacych, czego
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wolno dokona¢ w obecno$ci przedstawicieli stosownych organéw zarzadzajacych tymi urzgdzeniami, co winno by¢
stwierdzone przez wpis do dziennika budowy, rozbiorki. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy
posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

5.3. Rozbiorka pokrycia wraz z orynnowaniem i obrébkami:

Wykonac rozbiérki pokrycia dachowego oraz orynnowania.

5.4. Rozbidrka konstrukcji dachéw:

Drewniane kratownice zaleca si¢ demontowaé przy pomocy dzwigdw samojezdnych. Nalezy zwraca¢ uwage na stateczno$é
drewnianej konstrukcji. Nie wolno doprowadzi¢ do niekontrolowanej utraty stateczno$ci.

5.5. Rozbiorka nadproza nad brama

Wykona¢ demontaz nadproza nad bramg za pomocg dzwigu. Nie zrzuca¢ elementéw no$nych nadproza na ziemie.

5.6. Segregacja i transport odpadow:

Transport materiatu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbiérkowych. Przewozi¢ go samochodami cigzarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie
drobnych czesci lotnych.

Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowaé oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe
elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, oraz sprawdzeniu
uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Sprawdzi¢ nalezy réwniez stan otoczenia.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia [m3 lub m2] - muru, posadzek, tynkéw, potaci dachowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisdw w ksigzce obmiarow.

a) Przejecie Robot i Odcinkéw,

b) Przejecie czesci Robdt,

¢) Swiadectwo Wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zaleca sie forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud.
z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02
,ELEMENTY ZELBETOWE”

1. 0 Wstep:
1.1. Przedmiot specyfikacji: Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
nowych wieficow i nadproza w budynku gospodarczo-garazowym przy ul. Rybaki 30A w Czarnkowie.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji: Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t betonowych i Zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku oraz wykonaniem izolacji
przeciwilgociowych i cieplnych. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja: W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych
robot betonowych i zelbetowych:

»  wykonanie szalunku wiefcéw,

»  przygotowanie i montaz zbrojenia

»  betonowanie wiencow betonowych z betonu C20/25

> przemurowanie cegtg wiencdw od strony zewnetrznej Sciany
1.4. Okres$lenia podstawowe: Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt: Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoine;
Specyfikacji Technicznej. Ninigjsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem elementéw
fundamentowych, posadzkowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
2.0 Materialy: Materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi.
2.1 Sktadniki mieszanki betonowej — C20/25 dg<8mm
Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spemia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 — klasy 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30 — klasy 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasy 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan z
uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-
1:1996, PN- EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli
nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997;

—  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.
Wyniki wiw badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy
0znaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania najwczes$niej po uptywie 60 min,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
wg proby Le Chateliera nie wigcej niz 8mm,
wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace - sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie, wiekszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wiw badania wykaza niezgodno$¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania:
- cement pakowany (workowany) - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
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pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetoci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetoSci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu budowy sktadane
oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie. Zapasy
kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow i nie zaktcaty rytmu
budowy.
Kruszywo grube
Dopuszcza sig stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN- 79/B-06711 oraz PN-
S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie skfadu ziarowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B- 06712 uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN- 86/B-06712 i PN-S-
10040:1999. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

—  oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

—  oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie skfadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywaé nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.Zobowigzuje si¢ dostawce do przekazywania, dla
kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN- 86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkaicznej. W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq
kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.3 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Jezeli wode do betonu przewiduje sie
czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002. Do
produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek
betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przy$pieszajacym wigzanie lub
opdzniajacym wigzanie. Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do
ich stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga byé
stosowane jedynie za zgodg Inspektora nadzoru.
2.5 Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywang samodzielnie
przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytwémi (tzw. ,beton towarowy”).Sktadniki mieszanki betonowej
jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji projektowej. Mieszanka betonowa
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powinna odpowiadaé wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki
betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i
zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi prowadzi¢ nadzor laboratoryjny.

2.2 Bloczki betonowe. Bloczek betonowy M6 szer. 25cm klasy M-15 o $redniej wytrzymatosci na Sciskanie 15MPa

2.3 Szalowanie:

2.4.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: Deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty.

2.4.2 Plyty deskowania: sklejka, deski drewniane lub deskowania metalowe wielokrotnego uzytku.

2.4.3 Srodek antyadhezyjny: Aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wehodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujgcym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.

2.4.4 Srodek_uzywany przy demontazu deskowan: Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od
100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C.

2.5 Zbrojenie:

2.5.1. Stal zbrojeniowa: Zbrojenie gtowne (prety podituzne) nalezy wykona¢ z jednoskos$nie Zzebrowanych pretow
zbrojeniowych ze stali klasy C (B500SP). Zbrojenie w postaci strzemion ze stali BS00SP. Stal musi spetnia¢ wymagania
norm PN-B-03264-2002, PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do
zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowania w kraju. PN-H-93220:2006 Stal B500SP o
podwyzszone;j ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i walcowka zebrowana.

2.5.2 Elektrody spawalnicze: Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-B-03264-2002.

2.5.3. Materiaty pomocnicze: Drut do wigzania pretow musi byé typu czarnego, o Srednicy 1,6 mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie wykonane z PVC.

3.0 Sprzet:

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu: Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét: Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét betonowych i zbrojarskich oraz
szalunkéw i zaggeszczania gruntu pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.0 Transport:

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu: Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw: Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych
w skilad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé¢ specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5.0 Wykonanie robét:

5.1 Zasady ogdlne wykonania robét:

WIENCE

Wience o wymiarach 25x25¢cm wykonac z betonu C20/25. Prety zbrojenia gtownego ¢12 ze stali BS00SP. Strzemiona @8 ze
stali BS00SP co 25cm. Nie stosowaé pretéw gtadkich. Otulina Cnom=30mm. Zaktady w pretach zbrojenia wiercéw powinny
wynosi¢ min. 50 ¢. Wszystkie naroza wiencodw i potaczenia wiencéw wzmocni¢ pretami @12 L=65cm+65cm zgodnie z
czescig graficzng. Z murtaty wypusci¢ szpilki — kotwy fajkowe M16 co 150cm.

Projektuje sie wykonanie nowego nadproza nad bramg w pomieszczeniu nr 6. Istniejace drewniane nadproze zostanie
rozebrane wraz z konstrukcjg dachu. Naproze wymiarach 38cm x 40cm wykonac¢ z betonu C20/25. Prety zbrojenia gtéwnego
5 012 dotem i gora ze stali BS00SP. Strzemiona czterocigte 8 ze stali B500SP co 18cm. Przez nadproze poprowadzi¢ prety
wiencéw wraz ze strzemionami. Nadproze wykona¢ zgodnie z rys. nr T-3. Ze wzgledu na mniejszg szeroko$¢
projektowanego wienca — 25cm od grubosci Sciany — 38cm, nowy wieniec nalezy od strony zewnetrznej przemurowac cegta.

5.2. Szalunki:

5.2.1 Wykonanie deskowan: Przed przystapieniem do wykonania deskowar nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
pozioméw oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich
wodoszczelnos¢.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan: Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzic w kontakt z
betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zostaC gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczer powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o
zniszczonej powierzchni. Z powierzchni  kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostalosci metali. Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek
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ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.3. Zbrojenie:

Przygotowanie zbrojenia:

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami
dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jq chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢
sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
Zbrojenie elementow zelbetowych jest przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, wyposazonych w niezbedne urzadzenia
i maszyny. Warsztaty sg urzadzane na placu budowy, badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw.
zbrojarnie centralne). MoZliwe jest takze zamawianie u dostawcy zbrojenia pocietego i pogietego na wymiar. Przygotowanie i
obrébka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i posortowanie.

Czyszczenie pretéow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspétprace (przyczepno$é) betonu i stali w konstrukcji. Nalezy
usuna¢ z powierzchni pretdéw zanieczyszczenia gruntem, smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczacy sie rdzq (lekki nalot
rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody,
nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg fuszczacy sie rdzg oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal zabrudzong
gruntem lub wyschnietym btotem nalezy oczy$ci¢ poprzez zmycie strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rédwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Prostowanie pretow

Prostowaniu poddaje sie stal sktadowana w kregach lub prety wykrzywione w czasie transportu lub nieprawidlowego
sktadowania. Prostowanie wykonuje sie recznie lub mechanicznie. Prostowanie reczne stosuje sie przy pretach o srednicy
do 20 mm wykrzywionych miejscowo. Prostowanie mechaniczne wykonuje sie uzyciu prosciarek mechanicznych.
Stanowisko pracy, miejsca zamontowania pretow oraz frase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem. Wprowadzanie preta do urzadzenia mozliwe jest wytacznie po jego zatrzymaniu. ProSciarke mozna uruchomié
dopiero po opuszczeniu przez pracownikéw ogrodzonego terenu.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie
na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Stosuje sie do tego celu
nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym lub przy matych Srednicach nozyce reczne. Cigcie zbrojenia wykonywane jest
recznie lub mechanicznie. Reczne ciecie dozwolone jest do $rednicy 20 mm Nozyce mechaniczne sq instalowane w
stanowisku wyposazonym w przyrzady do pomiaru dtugosci i przeno$niki watkowe do transportu pretéw. Nozycami
mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wigcej niz jeden pret. Przy wigkszych iloSciach stali zbrojeniowej stosuje sie
nozyce do pretéw potgczone w linii technologicznej z pro$ciarkami.

Odgiecia pretow, haki

Promienie giecia pretdw wg wytycznych normy PN-EN 1992-1-1. Pociete prety sa wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia
podanymi w projekcie. Wymiaru pretdw odgietych podano wzdiuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla strzemion obowigzujg
wymiary liczone po wewngtrznej krawedzi preta. Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych ( pretow
gtadkich ) powinna spetniaé warunki podane dla hakéw. Nalezy zwréci¢ szczegdling uwage przy odbiorze hakow i odgieé
pretdéw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Prety nalezy wyginaé za
pomocg gietarek mechanicznych. Przy mniejszych $rednicach i niewielkich ilosciach moZliwe jest wyginanie reczne z
wykorzystaniem trzpieni zamocowanych w blacie stotu zbrojarskiego. W przypadku zbrojenia zamontowanego, wyginanie
wykonuije si¢ kluczem zbrojarskim.

Montaz zbrojenia - wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub
innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, oraz stali ktora byta wystawiona na dziatanie
stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego jak
podano w projekcie. Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Ustawianie elementow zbrojenia powinno byé wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajacych kolejnos¢ robdt, przy ktérej wczesniej utozone elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé po odbiorze deskowan ( lub odbiorze czeSci deskowania ). Zbrojenie powinno by¢ trwale
usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania
mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety zbrojenia nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata
warto$ciom podanym w projekcie.

Montowanie zbrojenia

Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje si¢ bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletow
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zbrojeniowych. Szkielety krétkich belek i stupéw mozna montowaé na dwdch lub trzech koztach. Na tych koztach ukfada sie
prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie naktada sie strzemiona i rozsuwa
je zgodnie z rozstawem okreslonym w projekcie. Po potaczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w
strzemiona pozostate prety, taczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w
deskowanie. Zbrojenie ptyt mozna ukfadaé od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza si¢ kreda lub otowkiem
ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety no$ne i na nich uktada sie, i od
razu faczy, prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. Pdzniej montuje sie prety rozdzielcze w zagigciach pretdw nodnych, a
na koncu prety u gory piyty. Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe Scian. Na ustawionej jednej stronie deskowania
wyznacza sie rozstaw pretow. Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie, poczynajac od spodu, taczy z nimi prety poziome.
Pionowe prety $cian i stupdw przywiazuje sie do pretdw wystajacych z fundamentu lub poprzedniej kondygnaciji. Diugo$¢
zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubo$ci otuliny betonowej nalezy zatozy¢ na
prety specjalne krazki z tworzywa sztucznego. Prety taczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie
drutem. Potaczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewaé za pomocg przewoznych
zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek
wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomoca spawania. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o
$rednicy 1 mm, stosujac np. wezet prosty pojedynczy lub podwéjny badz wezly krzyzowe albo martwe. Zbrojenie elementéw
zelbetowych powinno sktada¢ sie, jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego
elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetmiony, to odcinki pretdw trzeba taczy¢ za pomoca spawania
lub zaciskéw mechanicznych. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1,0 mm, uzywa sie do taczenia pretow o $rednicy do 12mm, przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowaé¢ drut o $rednicy 1,5 mm. Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia wg PN-B-
03264-2002. Potaczenia: zgodnie z PN-B-03264-2002, WTWO oraz szczeg6tami podanymi na rysunkach.

Zasady BIOZ

Stoly warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od strony nawietrznej
ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatka o wysokosci 1m, o oczkach max. 20mm. Podczas ciecia
preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Przy mechanicznym cigciu pretéw nie wolno
chwyta¢ reka pretéw w odlegtosci mniejszej, niz 50cm od nozyc tnacych. Prety o Srednicy wigkszej niz 20mm moga by¢ giete
tylko mechanicznie. Zaktadanie pretow na mechanicznej gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy
gietarki. Zabronione jest przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w czasie prostowania
zbrojenia. Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytgacznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

5.4. Betonowanie:

5.4.1 Produkcija betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej: Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych
wytwarni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy lub przygotowywania mieszanki.

5.4.2 Ukladanie mieszanki betonowej: Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacii lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm . Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania
rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed ufoZzeniem betonu nalezy posmarowaé
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego
realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3 Podawanie betonu przy pomocy pompy: Sprzet niezbedny do ukfadania betonu przy pomocy pompy: Wykonawca
powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa, transporterem, dzwigiem i
pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru pozwalajgcym na
odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwow roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu.

5.4.4 Zageszczanie betonu: Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 obr. \ min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac¢ sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia
odpowiedniej jakoSci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego
betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.5 Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentaciji projektowej lub w
dokumentaciji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie robocze;
powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezer gtdwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do po- faczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa

cementowego,
— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
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zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu
betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po- przednio
utozonego betonu.

5.4.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

a. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowuj gc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem
do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpie czenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

b. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
$wiezego betonu.

c. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.Przy przewidywaniu spadku temperatury
ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nale zy wcze$niej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.7. Pielegnacja betonu

a. Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, PN-88/B-08250

b. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

c. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

d. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

6.0 Kontrola jakosci robét:

6.1 Ogblne zasady kontroli jakoSci robét:

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz: — 1 probka na 100 zarobéw, — 1 probka na 50 m3
betonu, — 3 prébki na dobe, — 6 probek na partie betonu. Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli
prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatoSci betonu na $ciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PNEN 206-1:2003. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreSlenia
mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90
dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy
stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze
by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopiern wodoszczelnosci sprawdza sie,
pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy
100 mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206- 1:2003.
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Dopuszcza sig badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycigtych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-
06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowaé: — badanie sktadnikéw betonu, —
badanie mieszanki betonowej, — badanie betonu. Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodza Metoda badania Termin lub czestosc
badania wediug badania
SKEADMIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU €zZasu wigzania PN-EN 196-3:2006 uzyciem kazdej
stalos¢ objetosci Jw. dostarczonej partii
obecnoscl grudek PMN-EN 196-6:1997
wytrzymatosci PN-EM 196-1:2006
2) Badanie kruszywa Jw.
skladu ziarmowego PMN-EN 933-1:2000
ksztattu ziaren PMN-EN 933-3:1999
zawartosci pylow PN-EM 933-9:2001
zawartosci zanieczyszczen PN-EN 933-7:2000
wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PMN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robdt
iw przypadku stwierdzenia
Zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow 1 | PN-EN 480 1 Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robét
BETOMNOWA
Konsystencja Jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiang robocza
Zawartost powietrza Jw. Jw.
BETON 1) Wytrzymatos¢ na Sciskanie | Jw. Po  ustaleniu recepty
na probkach i po wykonaniu kazdej parti
betonu
2) Wytrzymatosc na sciskanie W przypadkach technicznie
— badania nieniszczace PN-B-06261 uzasadnionych
3) Nasigkliwosc PMN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz
na 5000 m3 betonu
4} Mrozoodpornose Jw. Jw.
5) Przepuszczalnosé wody Jw. Jw.

6.3 Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementdéw rusztowar nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie z: — PN-M-47900-2:1996 w
przypadku elementéw stalowych, — PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. Kazde deskowanie powinno
by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢: — klasy drewna i jego wady (seki) — szczelnosé
deskowan w pfaszczyznach i narozach wklestych — poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po
betonowaniu. Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 0 0,1%,

c) réznice w grubosci desek £ 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

-0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,

-+ 0,5% wysoko$ci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,

— - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢: — rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do
rusztowan klasy nizszej niz K27), — taczniki i ztacza, — poziomy gdrnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz
krawedzie dolne, — efektywno$¢ stezen, — przygotowanie podioza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

6.4 Kontrola zbrojenia obejmuje:

o ogledziny ( czystos¢ pretow, prostoliniowo$¢, $rednice, rozstaw ),

o badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

 badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem,
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 badanie zgodno$ci otulin z projektem,

e badanie jako$ci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia

o jakosci stali i nasuwajq sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub gdy stal
peka przy gieciu. Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa, Normami oraz SST.

6.5 Klasy ekspozyciji

W zalezno$ci od warunkow Srodowiska i klasy ekspozyciji do realizacji konstrukcji nalezy stosowa¢ betony klas nie nizszych
od podanych w Normie PN-EN 1992-1-1. W zaleznoSci od klasy ekspozycji i klasy betonu nalezy stosowaé minimalng
grubos¢ otulenia pretéw. Otuliny zbrojenia nalezy przyjaé, do lica pretéw zbrojeniowych wg wytycznych na rysunkach
zbrojeniowych.

6.6 Kontrola jakosci robot zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan ( lub czesci deskowan ). Powinno by¢ ono tak usytuowane,
aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji
zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem, nalezy stosowa¢ réznego rodzaju
wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w
sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w
deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci
utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym
grubos$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztaczy, dlugo$¢ zakotwienia itp. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

6.7 Badania przy odbiorze stali dostarczonej na budowe

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamoéwieniem, - sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215,

- préba rozciggania,

- proba zginania na zimno,

- kontrole usytuowania zwoddw instalacji odgromowej w poszczegdlnych elementach,

- do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki, probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu;
jakos¢ pretdw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny,

6.8 Badania przy odbiorze stali zmontowanej przygotowanej do zabetonowania

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczaé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé + 0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm,

- odlegtos¢ od krawedzi elementu do krawedzi preta zbrojeniowego ( otulina ) — zgodna z projektem

7.0 Obmiar robét:

7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robét: Ogdine zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robét

7.2 Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi sg — [m], [m2] i [m3]

8.0 Odbiory robét:

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét:

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w STO00

8.2 Odbior robot

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie i zbrojarskie zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowq oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym. Odbiodr czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli taka forme przewiduje.

8.4 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Wszelkie roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi ostatecznemu ( koAcowemu ) w fazie gdy ocena prawidtowosci
wykonania jest jeszcze mozliwa. Podstawg odbioru robét ulegajacych zakryciu jest: pisemne stwierdzenie Inspektora
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Nadzoru potwierdzajgce wykonanie robét lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8.5 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

¢) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

e) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, pordwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robdt betoniarskich (szczegoétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:

> jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowe))
i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

> jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoci konstrukcji zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych.

» w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierat:

> ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

»  ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem. Protokét odbioru koricowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.6 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.5. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich i zbrojarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia
oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
o okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

c) obstuge sprzetu,
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d) montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

e) przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,

f) wykonanie przerw dylatacyjnych,

g) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.,

h) demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

i) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i urzadzen,

j) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

k) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

DOKUMENTY ODNIESIENIA - Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane
sq konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg pafistwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania. Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty, pochodzenie
uzytych materiatow lub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw rdwnowaznych o parametrach nie gorszych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST - 03

~ELEMENTY MUROWE”

1.0 Wstep:
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murow z pustakow ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania ST: Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rohét objetych ST: Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektdw. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV):Kod CPV - 45262522-6 — Roboty murowe

— nadbudowa $cian zewnetrznych z cegly peinej na szczytach budynku
1.4. Okreslenia podstawowe: Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt: Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, ST.
2.0 Materiaty:
2.1. Zaprawy murarskie: zaprawa cementowo-wapienna marki M10
2.2. Cegta petna budowlana
3.0 Sprzet:
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet:
a). urzadzenia do przygotowania zaprawy
b). wyciag
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie taki tego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robo6t. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.0 Transport:
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh wykonawca robot stosowaé bedzie nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
a). samochod cigzarowy skrzyniowy
b). samochdd dostawczy
Wyroby powinny byé przewozone na paletach. Palety nalezy uktada¢ $Scile jedng obok drugiej. Palety powinny byé tak
ustawiane, aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Wysoko$C tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢c wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.0 Wykonanie robét:

5.5.1Wymagania ogéine:

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy:

- Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw

- Odebraé roboty ziemne i fundamentowe

5.5.2. Mury z pustakéw ceramicznych:

Przy murowaniu $cian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:

- PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze
- PN - 69/B-10023 - dotyczy robdt murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji zespolonych ceglano-zelbetowych

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetiajace powinny by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo
przez murarza. Wyroby o ztej jako$ci nalezy zamieni¢ na inne.

Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg i zapylona, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ woda.

Mury wznosi¢ na zaprawie marki M10 - wg PN-90/B-14501

W nowych murach osadzi¢ nad projektowanymi otworami nadproza prefabrykowane. Pod nadprozami wykona¢ podwdjne
poduszki z cegty petne;.

Mury wykonywa¢ warstwami z_zachowaniem prawidtoweqo wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z
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rysunkiem, co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne stupy.
Nalezy stosowa¢ sie $cisle do wymagan producenta

6.0 Kontrola jakosci:

6.1. Ogolne zasady kontroli robét:
Nalezy stosowaé zasady kontroli wg zasad ogoinych podanych w ST 00.Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy
nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg
wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy. Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIORB.

Dopuszczalne odchytki dla murdw [mm]
Z cegly | pustakow ceramicznych Z bloczkow z

Mury betonu
niespoinowane komorkowego

L.p. Rodzaj odchylek
Mury spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murdw:

1. | Nadbugosci 1 m 3 5 4
Na calej powierzchni sciany 10

pomieszczenia

Cdchylenia od pionu powierzchni i

2. -
krawedzi:
na wysokosci 1 m 3 5] 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 5}
na wysokosci Sciany 20 30 15
Cdchylenia od kierunku poziomego
gomnej powierzchni kazde] warstwy

3. | muru:
na diugosci 1 m 1 2 2
na calej diugosci budynku 15 30 30

Cdchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy
4. | muru pod stropem
na diugosci 1 m 1 2 -
na dtugosci budynku 10 20 -
Qdchylenia przecinajacych sig
powierzchni muru pod katem
5. | przewidzianego w projekcie
na dtugosci 1T m 3 5] 10
na dtugosci sciany - - 30
Odchylenie wymiarow otworaw w
6. | swietle osciezy dla otwordw o

wymiarach:
Do 100 em Szerokolé'.ii +5: -3 +5: -3
7 Wysokost +15:-10 +15:-10 +10
: Powyzej 100 cm Szerokost +10:; -5 +10: -5 -
wysokosE +15:-10 +15:-10

7.0 Obmiar robét: Jednostka obmiarowa robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci. llosé robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbior robot:

8.1. Odbiér rob6ét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych:
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacja techniczna,

Dziennik budowy,

Za$wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

Protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robdt zanikajacych,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9.0 Podstawa ptatnosci: Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:

» Dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

»  Wykonanie $cian, narozy, montaz nadprozy

»  Wstawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

»  Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
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1.0 Wstep:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,DACH-KONSTRUKCJA, POKRYCIE, OBROBKI”
»INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania drewnianej

ST-04

konstrukcji dachu, pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania ST:

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST:

>

VVVY V

1.4. Okre$lenia po

Wykonanie dachowej konstrukcji drewnianej dachu — dzwigary dachowe o konstrukcji drewnianej (na

ptytki kolczaste).

Wykonanie podtoza pod pokrycie dachowe dachu (deskowanie, faty i kontrtaty, membrany

paroprzepuszczalnej)

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej
Wykonanie pokrycia dachu z trapezowej

Wykonanie orynnowania

Wykonanie instalacji grawitacyjnej
Kod (CPV) 45432000-1wykonywanie konstrukcji drewnianych

dstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz ST.

2.0. Materialy:
2.1. Drewno:

Drewno konstrukcyjne powinno by¢ klasy C — 24 i wilgotnosci < 12%. Tarcica iglasta powinna odpowiada¢ PN-B-06251, PN-

75/B- 10080 i PN-75/B-96000, kontrtaty i taty mm wg normy PN-75/B- 96000 i PN-75/B-10080.
2.2. Materialy do pokrycia wraz z ofaceniem:

e Blacha trapezowa T20 gr. 0,6mm

Wysokos$¢ profilu:

Szeroko$¢ wsadu:

Szeroko$¢ uzytkowa:

Szeroko$¢ catkowita:

Materiat:

Max. zalecana dtugos¢

arkusza:

Min. diugo$¢ arkusza:

Grubose:
Powtoka
Perforacja

Akcesoria

Zastosowanie

e Laty drewniane,

20mm
1250mm
1040mm
1105mm
$250 GD

0,50 mm-9mb
0,70mm-9mb

0,5mb

0,6 mm

aluzynk

tak

wkrety, gwozdzie, uszczelki,

dachy
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o Kontriaty,
¢ Membrana wysokoparoprzepuszczalna

Gramatura — 170 g/m2

Podwajny pasek klejacy

Diugos¢ rolki — 50 metrow

Szerokos¢ rolki — 1,5 metra

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie MD = 340 N/50 MM

Wytrzymato$¢ na zerwanie MD =200 N/50 MM

Paro przepuszczalno$¢ Sd = 0,02 m

Stabilizacja UV — 4 miesigce*

* Stabilizacja UV nie jest tozsama z ekspozycjq na storice. Montaz pokrycia dachowego nalezy
wykonac do 6 tygodni od momentu zamontowania membrany dachu.

o Deskowanie gr. 25mm

o Obrdbki z blachy ocynkowanej,

e Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm
o Srodki ochrony drewna.

2.3 Materiaty pomocnicze:

Gwozdzie budowlane, $ruby, nakretki, podktadki, uszczelki, ptytki kolczaste proste i katowe. Do ochrony drewna przed
grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87.

3.0 Sprzet:
Sprzet uzyty powinien by¢ sprawny technicznie i przeznaczony do realizacji zgodnie z zatozong technologia.

4.0 Transport:
Wg Rozdziatu wymagania ogélne specyfikacii.
5.0 Wykonanie robdét:
5.1 Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewnianych wigzardw kratowych o grubosci 60mm z drewna kl. C24 taczonych na
plytki kolczaste o kacie pochylenia 12°. Rozstaw wigzaréw to 981mm. Dodatkowo zamocowaé wysuwnice szczytowq
mocowang do wigzara G1 opartg na podwdjnym (dwuwarstwowym) obnizonym wigzarze dG2. Wykona¢ wszystkie stezenia
zgodnie z dokumentacjg graficzng — wigzary skrzynkowe, weztowe, ukosne, podtuzne oraz stezenia krzyzowe. Dodatkowo
wykonaé petne deskowanie potaci dachu. Petne deskowanie potaci zostato uwzglednione w obliczeniach.
Piytki kolczaste zgodnie z normg PN- EN 14545:2008 ,Konstrukcje drewniane — Ztacza typu wkiadek — Wymagania”.
Dodatkowe normy dotyczace plytek kolczastych podano w punkcie dotyczacym wynikdw wymiarowania ptytek kolczastych.
Wiagzary mocowa¢ bezpo$rednio do murtaty (8x16cm) za pomoca katownikéw o wymiarze bocznym 105 mm w ilosci 2 szt.
na wezet. Mocowanie kazdego katownika do murtaty odbywaé sie bedzie za pomocg 14 gwozdzi pierscieniowych CNA 4x60
na katownik. Ztacza przesuwne i nieprzesuwne przy kazdym wigzarze wykona¢ zgodnie z rys. T-7. Zastosowac przektadke z
papy gr. 3mm pod murtatg. Wykona¢ drewniang podbitke okapu.
Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu (wiazary, murtata, deskowanie, stezenia, taty, kontriaty, podbitka
okapu) maja by¢ doprowadzone do stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia NRO.
5.2. Kratownice nalezy stezy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.3 Deskowanie gr. 25 mm zamocowac¢ do pasa gérnego dzwigara dachowego.
5.4 Plytki kolczaste MiTek zgodnie z normg PN- EN 14545:2008 ,Konstrukcje drewniane — Ztacza typu wkiadek —
Wymagania”. Stosowac takie lub inne o takich samych parametrach.
5.5. Pokrycia dachowe:
> Wykona¢ deskowanie powierzchni dachu
> PolozyC warstwe izolacji z membrany wysokoparoprzepuszczalne;
> Przybic taty i kontrtaty o wymiarach zgodnych z czescig graficzng. Nalezy je przybi¢ do kazdej krokwi gwozdziem
okragtym. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Kontrtaty przybi¢ do kazdej krokwi gwozdziem. Wymiary
gwozdzi zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Niedopuszczalne jest wystepowanie kory oraz innych wad (duzych
sekow, uszkodzen mechanicznych itp.) na elementach drewnianych.
> Obrobki blacharskie wykonywa¢ z blachy powlekanej o grubosci 0,6 mm, pas nadrynnowy z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia dachu,
» Podczas lutowania stykow obrobek, elementéw systemu rynnowego nalezy zachowa¢ zaktad blachy,
» Zamocowac blache na rabek stojacy na taSmie wygtuszajacej zwracajac uwage na zachowanie technologii i
bezpieczefistwa montazu. Nalezy pilnowac, aby wszystkie ciecia byty wykonane na zimno. Do ciecia nie stosowaé
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narzedzi, ktore podgrzewajg blachodachdwke. Stosowac sie Scisle do wszystkich wytycznych producenta oraz
polskich norm.

5.6 Rynny i rury spustowe oraz obrobki z blachy.
Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm. Wykona¢ doktadnie wszystkie obrobki
blacharskie. Pas nadrynnowy powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wentylowania potaci nad deskowaniem. Rynny- pétokragte @
150mm, rury spustowe @100mm.
Zaktady wykona¢ w kierunku sptywu wody,
Obrobki blacharskie wykonywac z blachy o grubosci 0,6 mm ocynkowane,
Pas nadrynnowy z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu,
Podczas lutowania stykéw obrobek , elementéw systemu rynnowego nalezy zachowa¢ zaktad blachy, nie lutowaé
bezposrednio stykow blach ze soba,
Rynny mocowa¢ za pomoca uchwytdw rynnowych rozstawionych w odlegto$ciach nie wiekszych niz 0,4 - 0,5 m,
Uchwyty wpusci¢ w podioze na gtebokos¢ réwng grubosci uchwytu,
Ztacza pionowe rur spustowych wykona¢ na rabek pojedynczy lezacy,
Ztacza poziome rur spustowych wykonaé na zaktad do 40 mm, z lutowaniem na catej, dtugosci zaktadu,
Rury spustowe mocowa¢ do $ciany za pomocg uchwytow w rozstawie max. 3 m,
Nad uchwytami rury spustowej stosowa¢ obraczki o szerokosci 30-40 mm przylutowane na obwodzie do rury,
Nie stosowa¢ ztaczy pionowych rur spustowych od strony muru,
Potaczenie rury spustowej z rynng wykonac za pomocg sztucera,
Obrabki z blachy nie stosowa¢ bezposrednio na betonie lub zaprawie,
W celu zabezpieczenia obrobki przed korozjg zastosowac ew. podkiad z papy.
5.7 Impregnacje konstrukcji drewnianych: Preparatem nalezy zabezpieczy¢ drewno w stanie czystym, niepokryte farbg lub
lakierem.Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem wody, opadéw atmosferycznych
powodujac wymycie $rodka impregnacyjnego.
W przypadku stosowania zaimpregnowanego drewna na zewnatrz, dla jego zabezpieczenia nalezy uzy¢ niepalnego
$rodka chronigcego rowniez przed dziataniem wody i wilgoci. Do roztworu FOBOSU M-4 mozna doda¢ bejcy w celu
uzyskania pozadanego koloru. FOBOS M-4 jest Srodkiem ekologicznym, catkowicie bezpiecznym i moze by¢ uzyty w
budynkach, a takze w pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu spozywczego,
jednak zabezpieczone elementy nie moga bezposrednio stykac sie z elementami spozywczymi. Stosowac sie Scisle do
wszystkich wymagan producenta.
5.8 Obrébki blacharskie: Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci, roboty blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie
mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
5.9. Trojwarstwowa membrana paroprzepuszczalna na deskowanie dachu. Utozy¢ Scisle z wytycznymi producenta.
5.10. Montaz rur wentylacyjnych
Za wentylacje wszystkich pomieszczen postuzg projektowane stalowe kanaty wentylacyjne o $rednicy ®150 [mm]
wyprowadzone bezposrednio ponad dach budynku. Kanaty montowa¢ na poziomie poddasza systemowymi obejmami do
elementow konstrukcyjnych dachu. Na poziomie pomieszczen w suficie zamontowac kratki wentylacyjne z zaluzjami o
$rednicy 150 [mm)]. Projektowane przewody wentylacji grawitacyjnej zakonczy¢ ponad dachem nasadami obrotowymi o
$rednicy 150[mm], do wspomagania wentylacji grawitacyjnej. Nasady wyposazy¢ w komplet uszczelniajacy z mozliwoscia,
odprowadzenia kondensatu oraz skroplin.
Nawiewniki
W budynku, w $cianie tylnej, zamocowaé¢ nawiewniki typu ,Z” @150mm — 50cm nad gruntem a 30cm nad posadzkg
pomieszczenia. Celem poprawienia wentylacji nalezy zdemontowa¢ zewnetrzne potaczenie z blachy zabudowujace
przestrzeh miedzy budynkami.
6.0 Kontrola jakosci robét:
OgolIne zasady kontroli podano w rozdziale ST - 00 ,Wymagania ogoine”.
7.0 Odbidr rohét:
Odbiorowi podlegaé bedzie:

> Sprawdzenie wykonania prawidtowo$ci ksztattu i wymiaréw wymienionych elementéw dachu.

> Sprawdzenie potaczen wymienionych elementow.

> Sprawdzenie odchylenia normowego w pionie i poziomie, ktore nie powinno by¢ wieksze niz 2 [mm] na 1{

m] i 30 [mm] na catej dtugo$ci dachu.
8.0 Obmiar robét:
Obmiar na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robét budowlanych i pomiaréw powykonawczych.
9.0 Podstawa ptatnosci:
Warunki ptatno$ci bedg okre$lone w umowie.

VVVVVVVVYVYY VVVY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST - 05
» T YNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE”

1.0 Wstep:
1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych i zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST: specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST: Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

»  Tynki wewnetrzne i zewnetrzne min. 2MPa,
1.4. Okreslenia podstawowe: Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét: Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, ST.

2.0 Materiaty:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004): Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.
2.2. Tynk cementowo — wapienny przeznaczony na $ciany wewnetrzne i zewnetrzne
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynkéw wapienno-cementowych
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim). Polecana rowniez do pomieszczen o
duzej wilgotnosci (jako tynk podktadowy i wierzchni, czysto mineralny, o zwigkszonej porowato$ci).

e naSciany wewnetrzne i zewnetrzne

e do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci

e  przeznaczony pod malowanie i oktadziny ceramiczne
Dane techniczne Klasyfikacja: LW wg PN-EN 998-1 Reakcja na ogient: A1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie: CS Il Wspétczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej : 5/ 20 (warto$¢ tabelaryczna wg PN-EN 998-1) Wspétczynnik przewodzenia ciepta A:
0,390 W/mK (warto$¢ tabelaryczna dla P= 50% wg PN-EN 998-1) LL 66 Plus 35 kg Uziarnienie 0 - 1,2 mm Grubos¢ tynku od
15 do 20 mm na zewnatrz budynkow (w jednej warstwie) Grubos¢ tynku od 10 do 20 mm wewnatrz budynkéw (w jednej
warstwie) Zuzycie ok. 12 kg/m?/10mm Wydajno$¢ ok. 29 I/worek = ok. 830 I/t Zapotrzebowanie wody ok. 9 - 10 1/35 kg
3.0 Sprzet: Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 Transport : Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie robét:

5.1. Przygotowanie podtoza:

Na zewnetrz budynku

Na zewnafrz budynku, w przypadku podtozy nosnych, mozliwe jest wykonanie tyku bez obrzutki. Wszystkie pozostate
podtoza wymagaja wykonania warstwy sczepnej, tj. obrzutka lub w przypadku gtadkich powierzchni betonowych - zaprawa
przyczepna. Silnie chtonne podioza nalezy uprzednio zwilzy¢.

Wewnatrz budynku

0 Cegly wypalane (cegta petna, dziurawka, kratbwka, pustak ceramiczny), bloczki silikatowe:Obrzutka wstepna. Przerwa
technologiczna: 3 dni, lub gruntowanie $rodkiem rozciericzonym w stosunku 1:6 z woda. Przerwa technologiczna: ok. 12
godz.

[ Beton zwykly, konstrukcyjny, pustaki betonowe, keramzytobetonowe: Obrzutka wstepna. Przerwa technologiczna: 3 dni.

1 Gtadki beton (chtonny); beton wibrowany, gtadkie prefabrykowane ptyty betonowe: podktad wzmacniajacy przyczepno$é.
Przerwa technologiczna: od 12 do 48 godz. Ewentualnie wykonaé warstwe sczepng z zaprawy Baumit HM50 lub Baumit
ProContact (przeczesana w poziomie grzebieniem tynkarskim). Przerwa technologiczna: 3 dni.

Obrébka

Zawartos¢ worka wymiesza¢ mieszarkg wolnoobrotowg z podang na opakowaniu iloscig czystej, chtodnej wody. Czas
mieszania ok. 3-5 min.- do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po kilku minutach ponownie krétko
przemieszac. Przy naktadaniu maszynowym za pomoca agregatu tynkarskiego, woda dozowana jest automatycznie podczas
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ustalania konsystencji roboczej tynku. Tynk Baumit LL 66 Plus lub inny o podobnych parametrach moze by¢ naktadany
wszelkimi, bedacymi w uzyciu agregatami tynkarskim. Agregat powinien zosta¢ starannie wyczyszczony przed rozpoczeciem
pracy, szczeg6lnie po produktach na bazie gipsu. Przed rozpoczeciem tynkowania wskazane jest - w celu utatwienia pracy -
zabezpieczenie wszystkich naroznikéw nierdzewnymi profilami ochronnymi oraz osadzenie ich za pomocg zaprawy
montazowej Baumit SpeedFix lub innej o podobnych parametrach. Nie stosowa¢ zadnych dodatkéw (np. $rodkéw
przeciwmrozowych, plastyfikatordw, przyspieszaczy wigzania, etc.). Tynk narzucaé na $ciane recznie, przy uzyciu kielni lub
maszynowo, agregatem tynkarskim na zgdang grubo$¢ (srednio ok. 10-15 mm). W miejscach narazonych na pekniecia (np.
przejscia réznych materiatéw, narozniki okien i drzwi)- zatopi¢ siatke do zbrojenia tynkéw maszynowych Baumit
MaschinenputzArmierung lub inng o podobnych parametrach. Po natozeniu, $wiezy tynk $ciggac fatg typu H, wyrdwnujac
wstepnie jego powierzchnie i sprawdzajac jednoczesnie piony i katy. W przypadku potrzeby- dorzuca¢ tynk w miejscach
ewentualnych ubytkéw. Przy grubosci tynku powyzej ok. 20 mm- naktada¢ wielowarstwowo, metodg ,$wieze na $wieze”,
uprzednio przeczesujac pierwszg warstwe grzebieniem tynkarskim w poziomie. Tak przygotowang powierzchnig pozostawié
do wstepnego utwardzenia. Dostatecznie utwardzony tynk nalezy wyréwnac tatg, trapezowa, poprzez drapanie wierzchnie;
warstwy na catej powierzchni. Przygotowany $wiezy tynk, zaciera¢ paca styropianowa, a nastepnie paca z gabka lub filcem,
dla uzyskania jednorodnej struktury powierzchni. W zalezno$ci od potrzeb, podczas zacierania zwilza¢ powierzchnie. Tynku
przeznaczonego pod plytki ceramiczne- nie zaciera¢, powierzchnie w tych miejscach pozostawi¢ po wyréwnaniu fatg ,na
ostro”.

Wskazowki

W czasie wigzania tynku temperatura powietrza i podioza nie moze byé nizsza niz +5°C i nie moze przekracza¢ +25°C.
Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez kilka dni utrzymywaé w stanie wilgotnym (zaleznie od warunkéw
pogodowych). Nie dopuszczac do bezposredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. W przypadku wykonywnia tynkow
wewnetrznych oraz przy stosowaniu nagrzewnic - a w szczegdlnosci nagrzewnic gazowych - wymagana jest dobrze
funkcjonujaca wentylacja (z uwagi na karbonatyzacje). Potozenie warstwy zbrojenia na tynkowanej powierzchni nie wyklucza
ewentualnych peknie¢ czy zarysowan, zmniejsza jednakze znacznie ryzyko ich powstawania. Szczeliny instalacyjne przed
tynkowaniem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna. W przypadku pokrywania tynkiem duzych powierzchni, jak i
przy zastosowaniu réznych materiatéw budowlanych, stosowa¢ nalezy profile dylatacyjne lub naciecie kielnig na catej
grubosci tynku. Przed naniesieniem wierzchniej warstwy wykofczeniowej- zachowac przerwe technologiczng - 10 dni na
kazde 10 mm grubo$ci tynku.

6.0 Kontrola jakosci: W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0 Obmiar robét: Jednostkg obmiarowg robét jest m?. lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbior robét:
8.1. Odbior podtoza: Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
8.2. Odbiér tynkow:
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugo$ci taty kontrolnej.
2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
» Pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
» Poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
»  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podioza,
» Trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
8.3 Odbior robot gipsowych:
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byé
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
—  pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu,
-  poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,
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pil$ni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9.0 Podstawa platnosci: Tynki wewnetrzne. Placi sig za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany.

10. Przepisy zwigzane

Normy

Norma PN-B-10110:2005 — odchytki

Norma PN-B-70/B-10100 — odchytki na tynkach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST - 06
»~BRAMY”

1.0 Wstep:

1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST: specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST: Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe: Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét: Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST .

2.0 Materiaty:

2.1. Bramy

Projektuje sie wymiane bram garazowych na nowe, zgodnie z zestawieniem stolarki.

Informacje ogdlne:

Nowe bramy garazowe dwuskrzydiowa przeznaczona do uzytku w pomieszczeniach gospodarczych z drzwiami
ewakuacyjnymi w skrzydle (furtka sewisowa). O$cieznica wykonana z profili zamknietych, a poszycie z blachy stalowe;
ocynkowanej, powlekanej farbami poliestrowymi. Standardowo brama wyposazona w zamek z wktadka (trzy klucze)
oraz metalowa klamke w kolorze czarnym. Brama otwierana jest recznie z mozliwo$cig podigczenia urzadzenia
sterujgcego. Konstrukcja skrzydta wykonana z ksztattownikdw stalowych zamknietych. Skrzydio bramy wypetnione
blachg stalowg ocynkowang profilowang (trapez T-8), powlekang farbami poliestrowymi. Rama o$cieznicy wykonana z
ksztattownikdéw stalowych zamknigtych.

Skrzydto czynne — z furtkq serwisowa. Skrzydto bierne - rygle blokowane sg dwupunktowo (géra-dét) za pomocg
specjalnej dzwigni.

Furtka serwisowa - wyposazona jest w klamke obustronng, zamek z patentowa wkladka (trzy klucze) oraz uszczelki
gumowe, otwierana na zewnafrz.

Na calym obwodzie skrzydet bramy zatoZzone specjalne uszczelki grumowe.

2.2. Sktadowanie elementow: Wszystkie wyroby nalezy przechowywaC w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.0 Sprzet: Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.0 Transport: Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu np. palet.

5.0 Wykonanie rohét:

5.1. Przygotowanie osciezy:
9.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylega¢ o$cieznica. W
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przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, nalezy je naprawic i oczyScic.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych na obwodzie oScieza.

5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
peknigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki:

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej: Montaz okien zgodnie w wymogami producenta.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej: Montaz drzwi zgodnie w wymogami producenta dla kazdego rodzaju stolarki. W
przypadku drzwi p. poz. postepowaé Scisle wg wytycznych montazowych dla stolarki p.poz.. Osadzenie stolarki powinno
spetniaC wymagania p. poz.

Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 mm/1m wysoko$ci — nie wiecej niz 3 mm na catej wysokos$ci. Rdznice wymiarédw po
przekatnej diugosci ponad 2 m — nie wiecej niz 4 mm. Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie
drobne wady powierzchniowe.

5.3. Powtoki malarskie: Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.3. Montaz stolarki drzwiowej, okiennej — nalezy stosowa¢ sie $ciSle do zalecen producentéw okre$lonych w
dokumentacjach technicznych produktow.

6.0 Kontrola jakosci:

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich oraz wymagarn producentéw. Montaz stolarki nie zgodny z wymaganiami producentéw nie moze
zostac zaakceptowany.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

Sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

Sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

Sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

VVVVYVYVYVY

7.0 Obmiar robét: Jednostkg obmiarowg roboét jest szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8.0 Odbidr robét: Wszystkie roboty wymienione w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9.0 Podstawa ptatnosci: Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuie:

» Dostarczenie gotowe;j stolarki,

» Wsadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

» Dopasowanie i wyregulowanie,

» Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST - 07
»INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

1. Wstep

1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacja elektryczng w budynku.

- Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

> Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie instalacji teletechnicznych w budynku.
Zakres robdt obejmuje:
instalacje¢ elektryczna o§wietleniowg
instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych 1-faz.
montaz tablicy rozdzielczej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1) Ogdlne wymagania dotyczace robot

2) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i
materialdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow
(typoéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujagcym trybie z
Inwestorem.

3) Odbiér frontu robot

Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z obiektem budowlanym,
gdzie bedg prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Odbior frontu robot przez wykonawce od Inwestora powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

1.5.3. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach budowy.

Koordynacja nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegdélowy harmonogram robot
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogoélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi,
uwzgledniajac przy tym etapowy charakter inwestycji.

2. Materialy

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
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projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm panstwowych (PN
lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen teletechnicznych.

(1) Odbior materiatéw na budowie

5. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych).

6. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych siec watpliwo$ci mogacych mieé¢ wptyw
na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie
8. Sktadowanie materiatdbw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wihasciwosci
technicznych na skutek wpltywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatdéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Sprzet specjalistyczny, rusztowania, urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy
robotach instalacyjnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci oraz
wytrzymatosci.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie
transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania osprzgtu i aparatury teletechnicznej nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcow.

5. Wykonanie robét

1) Wykonanie harmonogramu
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.5. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane
jest aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych, w odleglosci ok. 20 cm od instalacji
teletechnicznych.

5.6.Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.
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5.4. Przej$cia przez §ciany i stropy
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

a) obwody instalacji przechodzac przez podtogi musza byé chronione do wysokoéci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podloza za pomoca kotkdéw i $rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla osprz¢tu montowanego w stropach nalezy mocowacé przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub w betonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewodoéw utozonych w podilodze nalezy wykonywaé w
rurach, zamocowanych pod powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow

Przewody izolowane w rurkach
a) uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa lgczenie rur ze soba oraz sprzetem i
osprzgtem nalezy wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem polaczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur
- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji.

b) wciaganie przewodow
Przed przystagpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i1 osprzetu, jego polgczen z rurami oraz przelotowosé.
Weciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.
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1.1.1 Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

- w wykonaniu zwyktym
b) w wykonaniu szczelnym

Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

1)

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytoéw pojedynczych lub zbiorczych
- nauchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych Iub zbiorczych
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym

- na korytkach prefabrykowanych metalowych

- w listwach PCW

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i
osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica dawicy i otworu uszczelniajacego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do S$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokrgceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewodoéw na uchwytach. Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg
wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wigksze od 0.5 m. dla
przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby
odleglosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi
znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz
aby zwisy przewodow pomig¢dzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie utozenia przewodow i zainstalowania osprzgtu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach
niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz
ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dlawnikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia
powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngetrznej przewodu lub kabla.

Po dokrgceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie zamontowania
konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podloza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, ulozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie zamontowania listwy PCW na $cianie

lub stropie za pomocg kotkow rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w
listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

Laczenie przewodoéw

W instalacjach teletechnicznych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Podczas montazu nalezy
stosowa¢ przyrzady wymagane przez producentdéw okablowania. Przewody musza by¢ ulozone
swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Podczas prac montazowych nalezy stosowa¢ si¢ do wymogow producenta danego systemu
teletechnicznego.
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2)  Montaz pojedynczych aparatéw i odbiornikéw

Mocowanie indywidualne

Aparaty i odbiorniki mocowaé zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy
i uwzgledniajac nastgpujace warunki:

- jezeli urzadzenie jest mocowane na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowac zgodnie z
projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach
budowlanych.

- konstrukcje wymieniong w pkt. j.w. nalezy mocowa¢ do podloza w zaleznosci od jej rodzaju
za pomoca w betonowanych kotew, kotkoéw rozporowych, spawania, srub lub wkretéw
oraz przewidzianych do tego celu elementéw konstrukcyjnych.

- urzadzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy mocowa¢ srubami lub wkretami do
stalowych konstrukcji (ewentualnie aparaty przez mocowanie zatrzaskowe na
prefabrykowanych listwach montazowych), natomiast do podtoza ($ciana, strop) na
kotkach kotwiacych rozporowych lub w betonowanych kotwach. Sruby nalezy umieszczaé
we wszystkich otworach urzadzenia stuzacych do ich mocowania.

Wprowadzenie przewodow (kabli)

Przed przystapieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidtowo$é mocowania i ustawienia
aparatow i odbiornikdw.
Wprowadzenie przewodow do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami wytworcy i uwzgledniajac nastgpujace warunki:
- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone musza by¢
chronione.
- przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.
- przewody odbiornikdéw i aparatdw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

e w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub
oponowymi a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢
przewod zgodnie z warunkami wykonywania instalacji szczelnych.

® potlaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem logicznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Cechowanie odbiornikéw i aparatow

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty
przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urzadzeniach nalezy
zaopatrzy¢ w nazwe i opis funkcjonalny.

3)  Montaz punktéw dystrybucyjnych i sterowniczych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podloza w sposdb podany w
dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
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- zatozy¢ oslony zdjete w czasie montazu
- podtaczy¢ obwody zewnetrzne
- podtaczy¢ przewody ochronne

4)  Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace sprawdzenie poprawnos$ci
zadzialania oraz wykonanie pomiarow zgodnych z wymogami producentdw poszczegdlnych
systemow.

6.Kontrola jako$ci robét

6.5.Sprawdzenie 1 odbior robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami
wlasciwymi dla danego rodzaju robot
6.6.Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac:
C) zgodno$¢ przebiegu czynnosci montazowych z wymogami producenta
okablowania i urzadzen.
d) zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektows.

7. Obmiar robét

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbiér robot

- Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiér robot ulegajacych zakryciu umozliwia oceng prawidlowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robot ulegajacych
zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokot, ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika robdt (budowy),
podajac rowniez oceng jakosci robot.
Odbiorowi elementow wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja:

8.5.kable utozone w kanatach - przed zakryciem

8.6.instalacje wtynkowe i podtynkowe - przed pokryciem $cian tynkiem

8.7.inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po

zakonczeniu robdt montazowych

- Odbiory koncowe
Odbiér koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu og6lnych zasad odbioru obiektéw podanych w [1].

9. Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze byé
polaczony z odbiorem majacych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do
eksploatacji.

10. Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robét jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru a w szczegdlno$ci: umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupelieniami 1 uzgodnieniami, protokolow i zaswiadczen z dokonanych prob
montazowych, dziennika robot (budowy), aktualng dokumentacje powykonawcza,
instrukcje eksploatacji urzadzen,
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- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru.

11. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo -
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakos$ci materialéw i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami
prob montazowych, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen
zawartych w protokotach prob i odbiorow.

- w przypadku odbioru calo$ci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spelnia warunki
zasad prawidlowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady
i usterki,

12. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokédt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace
udzial w czynnosciach odbioru. Protoko6t powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

- Odbiory ostateczne

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze catosci robdt (w tym i elektrycznych)
wykonanych w obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

9. Podstawa platno$ci
Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robdt zgodnych z wymogami producentow
poszczegblnych systemow.

- Przepisy zwiazane
[1] PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[2] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Wydanie IV

[3] IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetgzeniowym.

[4] PN-EN 12464 arkusz 1, 2 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy
[5] PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami kub cyframi

[6] PN-IEC 60364-5-51 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. . Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdélne.”

[7] PN-IEC 60364-5-53 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.”

[8] PN92/E-01200 - ,Symbole graficzne stosowane w schematach”

[9] PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
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[10] PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

[11] PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

[12] PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

[13] PN-IEC 60364-4-41:200 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

[14] PN-IEC 60364-4-41:200 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
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