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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót dla zadania pn.: "Przebudowa dachu budynku szkolnego w Kościelniku", dz. nr 689/2 i 694/4, obręb 0003 Kościelnik, AM-1, obej-
muje n/w zadania:
  przełożenie  instalacji odgromowej
  rozbiórkę okapów dachowych wraz z usunięciem fragmentu termoizolacji;
  montaż projektowanej konstrukcji dachowej (wiązary deskowe) powyżej połaci istniejącej;
  uzupełnienie ścianki szczytowej - pomiędzy połacią istniejącą dachu a projektowaną;
  wyciągnięcie istn. wywiewek wentylacyjnych ponad powstałą połać dachową;
  montaż projektowanych obróbek blacharskich, izolacji, pokrycia dachowego, instalacji odwadniającej.
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Przedmiar_SP_Kościelnik_DACH 2023.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jed
n.

obm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 ROZBIÓRKI, PRZEBICIA
1

d.1
KNR 4-01 0426-
04
analogia

Zerwanie starego docieplenia styropianem . Analogia. m2 60,00

2
d.1

KNR 4-01 0519-
04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych. m2 60,00

3
d.1

KNR 4-01 0430-
02

Rozebranie deskowania wystającego okapu. m2 60,00

4
d.1

KNR 4-01 0430-
06

Rozebranie elementów więźb dachowych wystającego okapu. m2 60,00

5
d.1

KNR 4-04 1105-
01 1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość 5 km m3 5,00

6
d.1

Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku komunalnym. t 10,00

Razem dział: ROZBIÓRKI, PRZEBICIA
2 DACH

2.1 Konstrukcja dachu.
7

d.2.1
KNR 2-02 0406-
02

Murłaty 16x16 montowane do wieńca. m3

drew.
0,61

8
d.2.1

KNR 4-01 0317-
05

Wymiana belki drewnianej na stalową 2C220 m 9,00

9
d.2.1 wycena indywi-

dualna

Dostawa i montaż prefabrykowanych drewnianych dźwigarów da-
chowych.

m2 246,00

2.2 Pokrycie dachu.
10

d.2.2
NNRNKB 202
0421-01

Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych trapezo-
wych.

m2 246,00

11
d.2.2

KNR AT-09
0103-04

Folie paroprzepuszczalna układane na krokwiach. m2 246,00

12
d.2.2

NNRNKB 202
0529-02

Pokrycie dachów blachą trapezową powlekana PURMAX 0,50mm m2 246,00

13
d.2.2

KNR-W 2-02
20203-01

Boazeria z listew drewnianych. Podbitka. m2 60,00

14
d.2.2

KNR-W 2-02
20203-03

Lakierowanie bejcolakierem boazerii. m2 60,00

15
d.2.2

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 20cm z płyt układanych na
sucho. Uzupełnienie izolacji termicznej.

m2 40,00

16
d.2.2 wycena indywi-

dualna

Przełożenie instalacji odgromowej kpl. 1,00

17
d.2.2 wycena indywi-

dualna

Przedłużenie wywiewek kanalizacyjnych kpl. 2,00

2.3 Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie
18

d.2.3
TZKNBK XXIII
0105-02

Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej. m2 36,80

19
d.2.3

KNR K-05 0501-
03

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm m 40,00

20
d.2.3

KNR K-05 0502-
02

Montaż rur spustowych o śr. 120 mm m 15,90

Razem dział: DACH
3 Docieplenie ścian.

21
d.3

KNR 4-01 0404-
02

Uzupełnienie ścian drewnianych z krawędziaków. m2 6,00

22
d.3

KNR 4-01 0820-
03
analogia

Pokrycie ścian płytą OSB 3 gr.25mm m2 6,00

23
d.3

KNR K-08 0101-
06

Gruntowanie podłoża pod przyklejenie płyt. m2 6,000

24
d.3

KNR K-08 0101-
06

Gruntowanie podłoża pod tynk. m2 6,000

25
d.3

KNR K-08 0102-
01

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-038 (fasada) gr.5cm na
ścianach.

m2 6,000

26
d.3

KNR K-08 0102-
03

Przymocowanie dyblami płyt styropianowych przy ociepleniu metodą
lekką mokrą

szt 24,000

27
d.3

KNR K-08 0102-
05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian
płytami styropianowymi

m2 6,000

28
d.3

KNR K-08 0102-
08

Montaż narożnika ochronnego m 10,000

29
d.3

KNR K-08 0106-
03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego baranek 2.
0mm z dodatkiem Biocydu  na ścianach

m2 6,000

Razem dział: Docieplenie ścian.
4 RUSZTOWANIA
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Przedmiar_SP_Kościelnik_DACH 2023.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jed
n.

obm.

Ilość Cena jedn. Wartość

30
d.4

KNR AT-05
1651a-01

Rusztowania ramowe elewacyjne. m2 120,00

31
d.4

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:13,19,25,26,27,28,29)

Razem dział: RUSZTOWANIA
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Przedmiar_SP_Kościelnik_DACH 2023.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 ROZBIÓRKI, PRZEBICIA
2 DACH

2.1 Konstrukcja dachu.
2.2 Pokrycie dachu.
2.3 Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie

3 Docieplenie ścian.
4 RUSZTOWANIA

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Przedmiar_SP_Kościelnik_DACH 2023.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROZBIÓRKI, PRZEBICIA
1

d.1
KNR 4-01
0426-04
analogia

Zerwanie starego docieplenia styropianem . Analogia. m2

60 m2 60,00
RAZEM 60,00

2
d.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych. m2

60 m2 60,00
RAZEM 60,00

3
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie deskowania wystającego okapu. m2

60 m2 60,00
RAZEM 60,00

4
d.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych wystającego okapu. m2

60 m2 60,00
RAZEM 60,00

5
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość 5 km m3

5 m3 5,00
RAZEM 5,00

6
d.1

Kal. ind. Opłata za składowanie gruzu na składowisku komunalnym. t

poz.5*2,00 t 10,00
RAZEM 10,00

2 DACH
2.1 Konstrukcja dachu.

7
d.2.1

KNR 2-02
0406-02

Murłaty 16x16 montowane do wieńca. m3

drew.
24*0,16*0,16 m3

drew.
0,61

RAZEM 0,61
8

d.2.1
KNR 4-01
0317-05

Wymiana belki drewnianej na stalową 2C220 m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

9
d.2.1 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż prefabrykowanych drewnianych dźwigarów dachowych. m2

246 m2 246,00
RAZEM 246,00

2.2 Pokrycie dachu.
10

d.2.2
NNRNKB
202 0421-01

Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych trapezowych. m2

poz.9 m2 246,00
RAZEM 246,00

11
d.2.2

KNR AT-09
0103-04

Folie paroprzepuszczalna układane na krokwiach. m2

poz.10 m2 246,00
RAZEM 246,00

12
d.2.2

NNRNKB
202 0529-02

Pokrycie dachów blachą trapezową powlekana PURMAX 0,50mm m2

poz.9 m2 246,00
RAZEM 246,00

13
d.2.2

KNR-W 2-02
20203-01

Boazeria z listew drewnianych. Podbitka. m2

60 m2 60,00
RAZEM 60,00

14
d.2.2

KNR-W 2-02
20203-03

Lakierowanie bejcolakierem boazerii. m2

poz.13 m2 60,00
RAZEM 60,00

15
d.2.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 20cm z płyt układanych na sucho. Uzupeł-
nienie izolacji termicznej.

m2

40 m2 40,00
RAZEM 40,00

16
d.2.2 wycena indy-

widualna

Przełożenie instalacji odgromowej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

17
d.2.2 wycena indy-

widualna

Przedłużenie wywiewek kanalizacyjnych kpl.
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Przedmiar_SP_Kościelnik_DACH 2023.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00
2.3 Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie
18

d.2.3
TZKNBK
XXIII 0105-02

Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej. m2

40,00*0,35 m2 14,00
40,00*0,25 m2 10,00
32,00*0,40 m2 12,80

RAZEM 36,80
19

d.2.3
KNR K-05
0501-03

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

20
d.2.3

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 120 mm m

3*5,30 m 15,90
RAZEM 15,90

3 Docieplenie ścian.
21
d.3

KNR 4-01
0404-02

Uzupełnienie ścian drewnianych z krawędziaków. m2

6 m2 6,00
RAZEM 6,00

22
d.3

KNR 4-01
0820-03
analogia

Pokrycie ścian płytą OSB 3 gr.25mm m2

6 m2 6,00
RAZEM 6,00

23
d.3

KNR K-08
0101-06

Gruntowanie podłoża pod przyklejenie płyt. m2

poz.22 m2 6,000
RAZEM 6,000

24
d.3

KNR K-08
0101-06

Gruntowanie podłoża pod tynk. m2

poz.22 m2 6,000
RAZEM 6,000

25
d.3

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-038 (fasada) gr.5cm na ścianach. m2

poz.22 m2 6,000
RAZEM 6,000

26
d.3

KNR K-08
0102-03

Przymocowanie dyblami płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrąszt

poz.25*4 szt 24,000
RAZEM 24,000

27
d.3

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styro-
pianowymi

m2

poz.25 m2 6,000
RAZEM 6,000

28
d.3

KNR K-08
0102-08

Montaż narożnika ochronnego m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

29
d.3

KNR K-08
0106-03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego baranek 2.0mm z dodat-
kiem Biocydu  na ścianach

m2

poz.25 m2 6,000
RAZEM 6,000

4 RUSZTOWANIA
30
d.4

KNR AT-05
1651a-01

Rusztowania ramowe elewacyjne. m2

40*3 m2 120,00
RAZEM 120,00

31
d.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:13,19,25,26,27,28,29)
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