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UEP Budynek SPINJO REV.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Bus SPINJO
1/KNNR-W 9 |Wymiana opraw typu B szt.
d.1/0501-01
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
2/|KNNR-W 9 |Wymiana opraw typ E szt.
d.1/0501-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR-W 9 |Wymiana opraw typ H szt.
d.1/0501-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/KNNR-W 9 |Wymiana opraw typ | szt.
d.1/0501-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5/KNNR-W 9 |Wymiana opraw typ J szt.
d.1/0501-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6/KNNR-W 9 |Wymiana opraw typu L szt.
d.1/0501-01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
7/KNNR-W 9  |Wymiana opraw typu O szt.
d.1/0501-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNNR-W 9 |Wymiana opraw typu P szt.
d.1/0501-01
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
9/KNNR 9 Wymiana opraw typ S szt.
d.1/0501-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

10|KNNR-W 9 |Wymiana opraw o$wietleniowych typu T montowanych w sufitach podwieszo- |szt
d.1/0502-02 nych
4 szt 4,000

RAZEM 4,000

11/ KNNR-W 9 |Wymiana opraw os$wietleniowych typu V montowanych w sufitach podwieszo- |szt
d.1/0502-02 nych
327 szt 327,000

RAZEM 327,000

12/KNNR-W 9 |Wymiana opraw os$wietleniowych typu W montowanych w sufitach podwieszo- [szt
d.1/0502-02 nych
6 szt 6,000

RAZEM 6,000

13/KNNR-W 9 |Wymiana opraw os$wietleniowych typu X montowanych w sufitach podwieszo- |szt
d.1/0502-02 nych

49 szt 49,000
RAZEM 49,000
2 taczniki
3 Demontaze
14/KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.3/0401-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.3/0401-07
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
16|KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.3/0401-07
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
4 taczniki
17/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0306-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.4/0307-01
17 szt. 17,000
2.
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RAZEM 17,000
19/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0306-03
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
20|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.4/0201-01
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
5 Przewody
21|KNNR 9 Demontaz przewodo6w uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.5/0301-03 belkowych okragtych
165+600 m 765,000
RAZEM 765,000
22|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5(1207-01
765 m 765,000
RAZEM 765,000
23|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 4x1,5
165 m 165,000
RAZEM 165,000
24/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 5x1,5
600 m 600,000
RAZEM 600,000
25/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5/1208-02
765 m 765,000
RAZEM 765,000
26|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z |m?2
d.5/0605-04 przygotowaniem powierzchni
346,36 m2 346,360
RAZEM 346,360
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