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                                                                 WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, o sygn. zam. 158/BZP-U.510.149/2023/MD Opracowanie analizy możliwości 
wykonania systemu ekostrad  na terenie miasta Gdańska w ramach zadania pn.:  „Dokumentacja 
dla przyszłych projektów”.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na 
podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta
Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 42:
Punkt 7.4 OPZ-tu zawiera wymóg:
Dokumentacja musi być pozytywnie zaopiniowana, między innymi z następującymi instytucjami, 
stosownie do kompetencji: 1) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 2) Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, 3) Biurem Rozwoju Miasta Gdańska, 4) Biurem Architekta Miasta, 5) 
Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej, 6) Pełnomocnikiem 
Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Pieszej, 7) Radami Dzielnic, 8) Gdańskimi Wodami Sp. 
z o.o., 9) Gestorami sieci i urządzeń podziemnych, 10) Użytkownikami urządzeń podziemnych w 
zakresie kolizji z projektowanymi obiektami. Na etapie opracowania przedmiotowej analizy może 
się okazać niemożliwe pozyskanie pozytywnych opinii od wszystkich gestorów, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. Czy w takim przypadku Zamawiający dokona odbioru zadania?
Odpowiedź:
W przypadku niemożności pozyskania pozytywnych opinii od wszystkich gestorów, Zamawiający 
dokona odbioru zadania.

Krzysztof Małkowski

p.o. Dyrektora
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