Tabela lokalizacji przejs¢ dla pieszych dla czesci | - budowa oswietlenia

Lp.

ZALECENIA OGOLNE:
OCENA
SUBIEKTYWNA
PRZEJSCIA WG .
Ulica Skrzyzowanie z ulic Nr przejscia Srodki budowlane Organizacja ruchu Inne
¥ 2 prael KLASYFIKACHI ganizad
0-5 zgadnie
Z audytem
13/KRK/2019 Whprowadzenie oswietlenia dedykowanego przejsciu Odsuniecie mozliwosci parkowania od przejscia Poprawa oswietlenia istniejgcego

Topolowa Ariariska 3 dla pieszych L P prze| p Jaceg

Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego przejsciu i WY . sy s e s i e - g g .

. ; s Odsuniecie mozliwosci parkowania od przejscia, przesuniecie przejscia w Regularne sprzatanie lisci, ewentualne przyciecie gatezi i poprawa oswietlenia
14/KRK/2019 dla pieszych, ewentualna zmiana lokalizacji wpustu . o ; G i : A
i stosunku do istniejagcego potozenia, zmiana lokalizacji znaku pionowego istniejacego

Topelowa Ariariska 3 deszczowego

W dzenie odwietlenia dedyk 5.5 : o
idinien Topolowa 15/KRK/2019 5 prowagzente OSWIEI:Q;ZSZEC: OWallegs prasipti Odsuniecie mozliwosci parkowania od przejscia Regularne sprzatanie lisci, poprawa oswietlenia istniejgcego
Rakowicka Topolowa 2 Przebudowa o$wigtlenia Wyposazenie przejscia w elementy dia niewidomych Kontrola prawidtowosci parkowania
syeke Bkt Whprowadzenie oswietlenia dedykowanego
T e Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego

Budowa oswietlenia dedykowanego przejsciu dla

pieszych

al. J. Skrzyneckiego |Rydldwka

Starszy Specjalista
X C g cﬁc‘ !f 3
Dariusz Kondro'c'qu




Tabela lokalizacji przejs¢ dla pieszych dla czesci Il - budowa oswietlenia

ZALECENIA OGOLNE:

OCENA
SUBIEKTYWNA
PRZEISCIA WG r
Ulica Skrzyzowanie z ulicg KLASYEIKACI Srodki budowlane Organizacja ruchu Inne
0-5 zgodnie
z audytem
Budowa céwietlenia dedykowanego przejsciu dla
Mikotajczyka Dunikowskiego pieszych
przy pr zystanku Budowa oéwietlenia dedykowanego przejsciu dia
tramwajowym pieszych
Mikotajczyka "Dunikowskiego"

Budowa oswietlenia dedykowanego przejsciu dla

ul. Xawerego )
pieszych

Dunikowskiego al.. Andersa

Budowa oswietlenia dedykowanego przejsciu dla
ul. Xawerego Na wysokosci bud. pieszych

Dunikowskiego Dunikowskiego 12

Budowa oswietlenia dedykowanego przejsciu dla

Radzikowskiego  |Murarskg pieszych

Whprowadzenie oswietlenia dedykowanego dla 2
przej$€ na al. Solidarnosci przy skrzyzowaniu z ul.

al. Solidarnosci Ujastek Hiastak
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego dla
przejscia dla pieszych przez torowisko tramwajowe
oraz doswietlenie przystanku tramwajowego przy
al. Solidarnoéci przy skrzyzowaniu z ul, Ujastek
al. Solidarnosci Ujastek

Starszy Specjalista
‘—7e/r."-‘i-n¢14\¢1gv / P

Dariusz Kondracki



Tabela lokalizacji przejs¢ dla pieszych dla czesci Il - budowa oswietlenia wraz z przebudows infrastruktury

Lp.

ZALECENIA OGOLNE:
OCENA
SUBIEKTYWNA
Ulica Skrzyzowanie z ulica Nr przejscia KL:\’?YZIEIJKS:(I:?I W $rodki budowlane Organizacja ruchu Inne
0-5 zgodnie
z audytem
Wprowadzenie odwietlenia dedykowanego
22/KRK/2019 przejéc’iu d.ia p_ieszych, uzupe-fnit‘anie urzq'dz'er‘l dia Swafenfienrzeiida sdsuniedidnens Regularne sprzqtanie. lisci, ewent}Ja!ne pr:zyf:iec.ie‘gamzi lub wycinka
0s6b niewidomych, usuniecie kraweznika drzewa i poprawa oswietlenia istniejgcego
tobzowska Siemiradzkiego 2 zlokalizowanego w swietle przejicia
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego Odsunigcie mozliwosci parkowania od przejscia z fizycznym
24/KRK/2019 przejsciu dla pieszych, korekta kraweznika, uniemozliwieniem parkowania przy przejiciu, wprowadzenie Poprawa oswietlenia istniejgcego
Szujskiego Krupnicza 3 poprawa stanu technicznego nawierzchni oznakowania pionowego
Wykonanie linii P-14. Uzupetnienie oznakowania skrzyzowania.
el e . e Wprowadzenie dwustronnych znakéw D-6 i T-27 z ttem odblaskowym.
Oswietli¢ przejscie i okolice przejécia. Budowa S " y : 2 o .
32/KRK/2019 . . e Uzupetnienie oznakowania poziomego na skrzyzowaniu. Monitering parkowania
plytek prowadzacych na catej szerokosci przejscia ; ; . ; 453
Wprowadzenie ograniczenia parkowania w obszarze przejscia dla
Modrzewiowa Kasztanows 1 pieszych
Oswietli¢ przejécie i okolice przejscia. Budowa
ptytek prowadzacych na catej szerokosci przejscia. Wykonanie linii P-14. Uzupetnienie oznakowania skrzyzowania. 5 5 5.0 ; T ;
33/KRK/2019 Naprawa nawierzchni jezdni i chodnikdw. Wprowadzenie dwustronnych znakéw D-6 i T-27 z tlem odblaskowym. Sprawdzenie poprwnosci ,dZI.afama sygnallzac1_| AR
Odsuniecie przystanku autobusowego od przejscia Uzupetnienie oznakowania poziomego na skrzyzowaniu S2cERERiie i BOTERIDENE].
Kasztanowa Modrzewiowa 1 dla pieszych

Starszy Specjalista
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Dariusz Kondracki




Tabela lokalizacji przejs¢ dla pieszych dla czesci IV - budowa oswietlenia wraz z przebudowg infrastruktury

ZALECENIA OGOLNE:

Lp.

OCENA
SUBIEKTYWNA
PRZEISCIA WG
uli Skrzyz ie z uli Srodki budowlane Organizacja ruchu I
iIca rzyzowanie z ulicg KLASYFIKACJI ga | nne
0-5 zgodnie
z audytem
Przebudowa ogrodzenia i chodnika. Budowa . . . . :
e : 4% 5 § Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, oznakowania
oswietlenia dedykowanego przejsciu dla pieszych ) , C. ) ]
. . G o e . poziomego jego odblaskowosci oraz urzadzeri BRD w trakcie okresu
oraz do$wietlenie drogi dojscia do przejscia od ) ) .
’ s zimowego i poza nim
Przewoz Szczeciriska 3 strony szkoty
Przebudowa skrzyzowania i oswietlenia. Poprawa Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego
stanu technicznego nawierzchni. Usuniecie Rozdzielenie znaku A-7 od D-6 i T-27 ze zmiang ich lokalizacji jego odblaskowosci oraz urzgdzen BRD w trakcie okresu zimowego 1 poza
Rzebika tanowa 2 przeszkod ze stref oczekiwania nim
Przebudowa skrzyZzowania i oswietlenia. Poprawa Przycigcie zywoptotu. Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni,
) stanu technicznego nawierzchni. Usuniecie oznakowania poziomego jego odblaskowosci oraz urzgdzer BRD w
tanowa Rzebika 2 przeszkéd ze stref oczekiwania trakcie okresu zimowego i poza nim
Przebudowa skrzyzowania. Wprowadzenie
oswietlenia dedykowanego przejsciu dla pieszych Usuniecie czesci zywoptotu. Kontrola stanu technicznego nawierzchni
oraz doswietlenie drogi dojécia do przejécia od jezdni, malowania poziomego jego odblaskowosci oraz urzadzen BRD w
strony szkoty. Poprawa stanu technicznego trakcie okresu zimowego i poza nim
Sciegiennego przy ul. Kozietulskiego 2 nawierzchni

Starszy Specjaiist;
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Tabela lokalizacji przejs¢ dla pieszych dla czesci V budowa oswietlenia wraz z przebudowga infrastruktury

ZALECENIA OGOLNE:

Lp.

OCENA
SUBIEKTYWNA
Ulica Skrzyzowanie z ulicg Nr przejscia KL::\?:IJ:;EJ\IWG Srodki budowlane Organizacja ruchu Inne
0-5 zgodnie
z audytem
Doswietli¢ przejscie. Wprowadzi¢ elementy
10/KRK/2019 uspokojenia ruchu. Przebudowa chodnika Wykonanie linii P-14. Wprowadzenie sygnalizacji $wietlnej lub
{poszerzenie) wraz z wybudowaniem rampy pulsatora nad jezdnia.
| Jagietty Jagietty 32a 2 najazdowej. Naprawa nawierzchni jezdni.
Whprowadzenie oswietlenia dedykowanego
przejsciu dla pieszych, zastosowania odcinka
17/KRK/2019 dojscia do. RESPE Aagrentl p?rkl.J' R ,b?dm Uporzadkowanie prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego
zapewniat prawidtowe warunki widocznosci w
\ porze nocnej, zainstalowanie sygnalizacji
Straszewskiego Smolerisk 1 wzbudzanej
Wprawagzenie-eswietienladedykowansgo Odsuniecie mozliwosci parkowania od przejscia z fizycznym
16/KRK/2019 przejsciu dla pieszych, korekta urzadzer dla oséb , L . . Poprawa oswietlenia istniejagcego
o niewidomych, skrécenie przejécia dla pieszych Uiemerlkienlethparkewanita pray prasfici
Arianska Topolowa 2
Wprowadzenie dedykowanego oswietleniawraz z
) ; dostosowaniem infrastruktury drogowe]
Ojcowska Budrysow

Starszy Specjalista
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Tabela lokalizacji przejsc dla pieszych dla czesci VI - budowa o$wietlenia wraz z przebudowg infrastruktury

ZALECENIA OGOLNE:

Lp.

OCENA
SUBIEKTYWNA
PRZEISCIA WG .
. . . 2 N o rodk T
Ulica Skrzyzowanie z ulicg r przejscia KLASYEIKAC Srodki budowlane Organizacja ruchu Inne
0-5 zgodnie
z audytem
Przebudowa stref oczekiwania dla pieszych i . ; )
_ < Odnowa oznakowania poziomego. Kontrola stanu technicznego
budowa chodnika w strone ul. Obozowe]. ; ; : ) i . . \ X -
37/KRK/2019 2 : Wprowadzenie dwustronnych znakéw D-6 i T-27 z ttem odblaskowym nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odblaskowosci oraz
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego do i . - . .
. s : urzadzen BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
Skoéna Obozowa 4 przejscia dia pieszych
40/KRK/2019 Doswietli¢ przejicie. Budowa urzadzen dla Wprowadzenie dwustronnych znakéw D-6 i T-27 z ttem odblaskowym.
niewidomych oraz ram Uzupetnienie oznakowani ziomego na skrzyi i
Weissa Radzikowskiego 4 ¥ Py Zupeinienie oz ™ P & FERNIE
Przebudowa chodnika przy przejsciu dla pieszych
od strony szkoty oraz strefy oczekiwania od strony g . o . . .
blokéw mieszkalnych. Worowadzenie oéwietlenia Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego
45/KRK/2019 L p , ! “ | Wprowadzenie dwustronnych znakéw D-6 i T-27 z ttem odblaskowym jego odblaskowoéci oraz urzgdzen BRD w trakcie okresu zimowego i
dedykowanego przejsciu dla pieszych oraz g
b - o L poza him
doswietlenie drogi dojscia do przejscia od strony
Krasickiego Sliska 2 szkoty
Whprowadzenie oswietlenia dedykowanego Odnowa oznakowania poziomego. Kontrola stanu technicznego
46/KRK/2019 przejsciu dla pieszych. Budowa wyspy azylu dia Ograniczenie parkowania wzdtuz ul. Parkowej nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odblaskowosci oraz
Parkowa Rekawka 3 pieszych urzadzen BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim

Starszy Speojalista}

74#&4\. celi,

Dariusz Kondracki




Tabela lokalizacji przejs¢ dla pieszych dla czesci VII - budowa oswietlenia wraz z przebudowg infrastruktury

ZALECENIA OGOLNE:

Lp.

OCENA
SUBIEKTYWNA
Ulica Skrzyzowanie z ulicg KL::\fIEIJ::\:::I:IWG Srodki budowlane Organizacja ruchu Inne
0-5 zgodnie
z audytem
Zmniejszy¢ diugosc przejscia dla pieszych. . Zmniejszy¢ dtugos¢ przejscia dla pieszych, Wyposazenie przejscia w
Przebudowa oswietlenia elementy dla niewidomych
Rakowicka Topolowa 3
Poszerzenie strefy oczekiwania dla pieszych przy | Poprawa oznakowania pionowego. Wyposazenie przejscia w elementy
; budynku Rakowicka 17. Przebudowa oswietlenia dla niewidomych
Topolowa Rakowicka 3
Poszerzenie strefy oczekiwania dla pieszych przy
budynku Rakowicka 12/Topolowa 14. Przebudowa Wyposazenie przejscia w elementy dla niewidomych
Topolowa Rakowicka 4 oswietlenia
Whprowadzenie oswietlenia dedykowanego na
przejsciu dla pieszych, uzupetnienie urzadzen dla Odsuniecie mozliwosci parkowania od przejscia Poprawa oswietlenia istniejgcego
Studencka Loretariska 3 0sdb niewidomych
Wprowadzenie o$wietlenia dedykowanego
przejsciu dia pieszych, uzupetnienie urzadzer dla Poprawa odwietlenia istniejgcego

Loretariska Studencka 3 osob niewidomych

Starszy Specjalista
2t pee e B
Dariusz Konhdracki




Tabela lokalizacji przejs¢ dla pieszych dla czesci VIl budowa oswietlenia wraz z przebudowa infrastruktury

Lp.

ZALECENIA OGOLNE:
OCENA
SUBIEKTYWNA
PRZEJSCIA WG :
i krzyz i li N jsci Srodki budowlane Organizacja ruchu Inne
Ulica Skrzyzowanie z ulicg r przejscia KLASYFIKACH g i
0-5 zgodnie
z audytem
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego na
rzejsciu dla pieszych, ewentualna zmiana e g ; . - . Regularne sprzatanie lisci, przyciecie gatezi, poprawa oswietlenia
b J, . pIEsEy == Odsuniecie mozliwosci parkowania od przejscia, zwezenie przejscia, o g P a e p R .e b p B
18/KRK/2019 lokalizacji wpustu deszczowego, skrdcenie . ool i istniejgcego, usuniecie zieleni i wygrodzenia zlokalizowanych w swietle
el o . e . . zmiana typu oznakowania pionowego na jednostronne o
przejscia, zmiana lokalizacji stupa, zainstalowanie przejscia
i urzgdzen dla oséb niewidomych
Retoryka Smolensk 2
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego na - s o w0 ;
et . . iy oo Przesuniecie przejscia w stosunku do istniejgcego potozenia, zmiana L o .
przejsciu dla pieszych, zmiana lokalizacji stupa, _ ; 5 L T g : Regularne sprzatanie lisci, ewentualne przyciecie gatezi i poprawa
19/KRK/2019 . \ , B lokalizacji znaku pionowego, odsuniecie mozliwosci parkowania od P I
| zainstalowanie urzadzen dla 0sdb niewidomych, I o e . oswietlenia istniejacego
. . . przejicia po drugiej stronie jezdni
Retoryka Smolenisk 2 skrocenie przejécia
Woprowadzenie odwietlenia dedykowanego na P s 3 T ol : I
. . . L Zwezenie przejscia, zmiana lokalizacji znaku pionowego, odsuniecie o L. .
20/KRK/2019 przejsciu dla pieszych, zmiana lokalizacji stupa, e, . . L o ; Regularne sprzatanie lisci poprawa oswietlenia istniejgcego
: v - mozliwosci parkowania od przejscia po drugiej stronie jezdni
Retoryka Smolersk 3 skrocenie przejsécia
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego na
21/KRK/2019 przejsciu dla pieszych, zmiana lokalizacji stupa, Odsuniecie mozliwosci parkowania od przejscia, zmiana typu Przyciecie gatezi, poprawa jakosci oswietlenia istniejgcego, usuniecie
zainstalowanie urzadzen dla osdb niewidomych oznakowania pionowego na jednostronne wygrodzenia zlokalizowanego w Swietle przejscia
Retoryka Smolerisk 2 {po jednej stronie)

Starszy Specjalista ‘
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