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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniec Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129, z p6zn.zm.)

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie robdt budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Program
funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych,
e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy na wykonanie robdt budowlanych.

1.1 Opis ogllny przedmiotu zamowienia
1.1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zamierzenie budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj,
obejmujace:

e zaprojektowanie- opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamieszenia inwestycyjnego w zakresie wszystkich branz wraz z
wymaganymi pozwoleniami, decyzjami i uzgodnieniami.

e budowa- wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, robot budowlanych

e zapewnienie nadzoru autorskiego- petnienie nadzoru autorskiego przez autorow
projektu przez caly okres trwania inwestycji, w szczegolnosci poprzez udzial w
naradach roboczych w czasie realizacji robdt budowlanych, dokonywania wpisow do
dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej
zgodnosci ze stanem faktycznym. Weryfikacja zostanie poswiadczona poprzez

o$wiadczenie projektantow i zataczona do dokumentacji powykonawcze;.



1.1.2 Opis przedsiewziegcia

Zamierzenie zaktada wykonanie przebudowy ulicy Adama Stanistawa Grabowskiego,

dziatki nr 3, 13/12, 13/37, 13/38, 13/39, obreb 12 w Lidzbarku Warminskim do skrzyzowania

z ulicg Bartoszycka. Przebudowa dotyczy jezdni asfaltowej oraz ciggu pieszo-rowerowego.

GBBKiA). Dodatkowo nalezy wykona¢, oswietlenie uliczne LED (ze wzgledu na drzewa
przewiduje si¢ wykonanie osobne o$wietlenie jezdni i 0S0bne Ciggu pieszo-rowerowego) oraz
przewidzie¢ budowe¢ sieci kanalizacji deszczowej i usunigcie ewentualnych kolizji
infrastruktury podziemnej.

Zakres 1 forma dokumentacji projektowej powinna by¢ zgodna z § 4 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129) - na
wykonanie robot budowlanych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim,
powiecie lidzbarskim, gminie Lidzbark Warminski. Odcinek jezdni objgty opracowaniem
stanowi droge gminng 1 rozpoczyna si¢ w rejonie skrzyzowania z drogg krajows, a konczy na

styku z ulica Warminska.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot oraz parametry
techniczne drogi

1.2.1 Stan istniejgcy

Podstawowe parametry techniczne istniejacej drogi
e Kklasa techniczna- droga klasy D
e predkos¢ obowigzujaca - 50km/h
e przekroj drogi: 2x1

e istniejaca jezdnia szerokosci: 6,0 m

1.2.2 Stan projektowany

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu przebudowy
e Kklasa techniczna- droga klasy D

e predkos¢ projektowa- 30km/h



e Kkategoria ruchu: KR3

e dopuszczalny nacisk osi pojedynczej: 115 kN/o$

e przekroj drogi: 2x1

e jezdnia szerokosci: 5,0+6,0 m

e ciag pieszo-rowerowy: jednostronny szeroko$¢: min. 3,0 m

e odwodnienie jezdni- do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej
e o$wietlenie: nowe o$§wietlenie LED

e prog zwalniajacy

| oo dla pioszveh wuli i

1.2.3 Przewidywany zakres robét

e opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe z rozbudowa drogi,

e opracowanie i egzekwowanie warunkow BHP,

e opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

e opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej (jezeli
niezbedne),

e wykonanie organizacji ruchu na czas robot,

e rozbiodrka istniejacej konstrukcji jezdni i chodnikéw,

e wycinka 10 drzew kolidujacych z inwestycja,

e wykonanie kanalizacji deszczowej,

e wykonanie nawierzchni jezdni,

e wykonanie ciaggu pieszo-rowerowego i chodnikéw z kostki betonowej,

e wykonanie docelowej organizacji ruchu zgodnie z koncepcja w Zataczniku D1,

e oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu,

e wykonanie aktywnego przejscia dla pieszych.

e wykonanie progu zwalniajgcego

e ustawienie tablicy informacyjnej

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania w zakresie projektowania,
realizacji 1 odbioru robot oraz przekazania wszystkich realizowanych elementéw i obiektéw

do uzytkowania.



Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lidzbark Warminski, zatwierdzony Uchwata Nr LIII/380/10 Rady
Miejskiej w Lidzbarku Warminskim z dnia 31 marca 2010 roku.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji robdt zawartych w przedmiocie zaméwienia
zobowigzany bedzie do:

e Opracowania dokumentacji budowy w formie rysunkow, planow i1 dokumentoéw
jednoznacznie okres$lajacych rodzaj oraz zakres robot budowlanych z uwzglednieniem
doktadnej lokalizacji. Projekt budowlany z uwarunkowaniami wykonania prac musi
by¢ przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

e Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do =zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robot.

¢ Wykonania pomiaréw i badan zgodnie z wymogami ST.

e Przygotowania rozliczenia koncowego robot zawierajacy umowe, oferte,
harmonogram, tabele elementow rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowsg, protokot
przekazania placu budowy, wyniki pomiaréw, recepty oraz badania materialow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, potwierdzenie zakonczenia robot
budowlanych.

e Pozyskania lub wykonania mapy do celow projektowych.

e Sprawowania nadzoru autorskiego.

e Zapewnienia w trakcie prac projektowych osoby o odpowiednich uprawnieniach
projektowych, a w czasie robdt budowlanych kierownika budowy oraz kierownikow

branzowych posiadajacych uprawnienia.

Realizacja przedstawionych robot winna by¢ wykonana w oparciu o Prawo
budowlane oraz obowigzujace przepisy zawarte w czesci informacyjnej niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego w punkcie 1.1, przez osoby posiadajacego odpowiednie

kwalifikacje 1 do§wiadczenie zawodowe.

1.4 Ogolne i szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

ZamoOwione roboty budowlane maja zapewni¢ poprawg¢ 1 bezpieczenstwo
poruszajacych si¢ pojazdow, rowerzystow 1 pieszych. W ramach zamowienia nalezy
zapewni¢ zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej znajdujacej si¢ na
dziatkach nr 13/12 oraz 13/39. W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt na potrzeby

sporzadzenia ofert nalezy kierowac sig:



e wynikami wizji terenowych 1 inwentaryzacji wtasnej,
e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz jego zatgcznikami.
Wykonawca musi wziag¢ pod uwagg, ze rodzaj oraz zakres robot okreslone niniejszym
przedmiotem zamowienia oraz niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym w czesci
projektowej sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robdt stanowia ryzyko Wykonawcey i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe. Wycena oszacowana przez wykonawce bedzie

stanowita wynagrodzenie umowne. Spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych

materialow sg obowigzkiem Wykonawcy.

1.5 Wymagania w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.5.1 Wymagania materialowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja
spelnia¢  wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wnioski materialowe powinny
zawiera¢ szczegdlowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan (i ewentualnie probki). Spelnienie wymagan
jakos$ciowych materialow jest obowigzkiem Wykonawcy.

Wyroby i materialy nie spetniajace wymagan zostang przez Wykonawcg wywiezione
z placu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku wydania zgody przez Inspektor nadzoru na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany. Kazdy rodzaj robot budowlanych, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z nie
przyjeciem i nieuzyskaniem zaptaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ materiatlom odpowiednie warunki sktadowania, ktore
nie wplyna na ich jakos$¢ i przydatnos¢. Odpowiedzialno$¢ za wady materialdéw powstale w
czasie skladowania ponosi Wykonawca. Skladowanie powinno odbywaé sie¢ w sposob

umozliwiajacy ich inspekcje.

1.5.2 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca ma obowiazek uzywac sprzet, ktory nie wplynie negatywnie na jako$¢

wykonywanych rob6t budowlanych. Wydajnos$¢ oraz liczba sprzgtoéw powinna gwarantowac
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terminowe wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kontrakcie. Sprzet musi by¢ w dobrym stanie technicznym, a w przypadku awarii

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem zastgpczym.

1.5.3 Wymagania dotyczace transportu

Stosowane $rodki transportu nie mogg wplywaé niekorzystnie na wlasciwosci
materialdow oraz prowadzonych robot budowlanych. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewni¢ cigglo$¢ i terminowo$¢ prowadzonych robot budowlanych. W przypadku awarii
Wykonawca powinien dysponowaé rezerwowym srodkiem transportu. Pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, m.in. spelnia¢ wymagania
dopuszczalnych obciazen na osie. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontaktu

powinny by¢ usunigte z placu budowy.

1.5.4 Wymagania funkcjonalne

Wykonana przebudowa nawierzchni musi przenosi¢ obcigzenia od przejezdzajacych
pojazdoéw, a warstwa Scieralna bezpieczenstwo i komfort uczestnikéw ruchu. Musi spetniaé
wymagania dotyczace rownosci i nosnosci w trakcie odbioru oraz przez caly okres gwarancji.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (lat) warstwy S$cieralnej
przekroczy 10% powierzchni jezdni, nalezy wykona¢é wymiang tej warstwy na calym
wykonanym odcinku. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubos$cig projektowa z
tolerancja = 10% przy czym calkowity pakiet warstw asfaltowych nie moze by¢ mniejszy od

zaprojektowanego o wigcej niz 5%.

1.5.5 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca
wszystkie branze, obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad modernizacji drogi. Na jej

podstawie uzyska zgode na prowadzenie robot.

1.5.6 Dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowa opracowa¢ w oparciu 0 niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy wraz z Zalacznikami oraz (w przypadku takiej konieczno$ci) pozyskane przez
Wykonawce opinie 1 decyzje wymagane przez obowigzujace przepisy. Opracowanie

wykona¢ na podstawie aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych pozyskanych przez



Wykonawce oraz wiasnych pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wykonania pomiarow kontrolnych.

Dokumentacja powinna si¢ sktada¢ z opisu technicznego i wynikdw obliczen
konstrukcyjnych w czeSci opisowej oraz z planu sytuacyjnego, przekrojow typowych i
poprzecznych oraz innych szczegdétowych rozwigzan dla wszystkich branz. Nalezy uzgodnic¢
1 wykona¢ przebudowe¢ ewentualnych kolizji.

Dokumentacja powinna spelnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane,
obowigzujacych rozporzadzen, ustaw, zawiera¢ wymagane decyzje opinie i zataczniki oraz
musi by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajagcemu. W sktad tych decyzji, ktorych
uzyskanie jest konieczne wchodzg zgloszenie robot budowlanych lub decyzja 0 pozwoleniu
na budowe I ewentualnie zgloszenie zakonczenia wykonywania robot budowlanych, a jezeli
beda konieczne takze decyzje wodnoprawne, czy tez decyzje o uwarunkowaniach

srodowiskowych zgody na realizacje przedsiewziecia, czy decyzje o wycince drzew.

1.5.7 Kontrola prac i nadzoér autorski

Kontroli beda poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym w zakresie zgodnosci z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz warunkami umowy

e wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentacji potwierdzajacej ich dopuszczenie
do obrotu i zgodnoscig ze specyfikacjami technicznymi, a takze recepty i wyroby
wytwarzane przez Wykonawce,

e sposob wykonania robot w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym oraz
specyfikacjami technicznymi.

Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego na budowie.

1.5.8 Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e 0dbior robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych — powinien by¢ dokonany w czasie

umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu
robdt. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca, powinien by¢
przeprowadzony nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektorowi
Nadzoru i wpisem do dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan zawartych w dokumentacji, nalezy ustali¢ zakres robot

poprawkowych.

10



odbiory cze$ciowe — ocena ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot dokonana wedtug

zasad jak przy odbiorze koncowym.

odbior koncowy — powinien by¢ dokonany w terminie ustalonym w warunkach

umowy prze komisje wyznaczong przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Odbidér koncowy dotyczy oceny jako$ciowej na podstawie dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych, wynikow badan, pomiaréw oraz ocenie
wizualnej. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych w
odbiorach czesciowych komisja przerywa czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. Komisja moze dokonaé potracen, jezeli jakos¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i nie ma wickszego wptywu na
cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo, oceniajac pomniejszong warto$¢ robot w
stosunku do wymagan zawartych w kontrakcie.

przeglady w okresie gwarancii,

odbidr ostateczny — pogwarancyjny — powinien by¢ dokonany na podstawie oceny

wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych podczas odbioru

koncowego 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.5.9 Platnosci i rozliczenia

Zostanie okreslone w odrgbnej umowie migdzy Wykonawca, a Inwestorem.

1.5.10 Inne dokumenty i ustalenia, ktére pozyska i dotaczy Wykonawca

1.

© o N o g b~ w

Oswiadczenia o wykonaniu kompletnej dokumentacji zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami.

Przekazanie kompletnego opracowania do akceptacji Zamawiajacego przed ztozeniem
wniosku o pozwolenie na prowadzenie robot.

Inwentaryzacja powykonawcza zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Zaktualizowang mape sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.

Sporzadzi opis stanu terenu wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Sporzadzi projekt budowlano- wykonawczy na realizacj¢ zamowienia.

Dokumentacje geologiczng i geotechniczng (jezeli konieczne).

Pozyska warunki techniczne od zarzadcow uzbrojenia terenu.

Pozwolenie na budowg lub zgloszenie robot.

10. Uzyska warunki na budowg, przebudowe i usunigcie kolizji.
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1.6 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.6.1 Roboty rozbiorkowe

Rozbiorka elementéw, urzadzen odwadniajgcych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
oznakowanie drogowe i inne elementy. Elementy naleza do Wykonawcy i jest on

odpowiedzialny za ich wywo6z i utylizacj¢ na wtasny koszt.

Rozebranie nawierzchni:
e jezdnia bitumiczna — 2232m?
e rozebranie chodnikow — 465m?

e rozebranie zjazdow z trylinki — 102m?

1.6.2 Roboty ziemne

W przypadku konieczno$ci wykonywania robot ziemnych zwigzanych z budowa
wymaga si¢, aby roboty ziemne byly prowadzone zgodnie z aktualnymi normami. W
szczegoOlnosci powinny by¢ spetnione wymagania wskaznika zageszczenia, wskaznika
odksztatcenia 1 wtornego modutu sprezystosci w nasypach, wykopach 1 podtozu nasypu.
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podloza i gwarantujacy

statecznos¢ skarp.

Warunki gruntowo — wodne:

e grupa nos$nosci podioza: G1

e warunki wodne: dobre.

1.6.3 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie przewidzianym pod inwestycj¢ W ich bezposrednim sgsiedztwie znajduja
si¢ nastepujace elementy technicznego uzbrojenia terenu:
e kanalizacja sanitarna z przykanalikami do poszczegdlnych posesji
e kanalizacja deszczowa
e sie¢ wodociggowa z przytaczami
e sie¢ gazowa niskoprezna (niskiego ci$nienia) z przytaczami
e siec elektroenergetyczna niskiego napigcia

¢ sie¢ telekomunikacyjna.
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1.6.4 Wycinka drzew i krzewdow z pasa drogowego oraz rowow kolidujacych z
inwestycja

Przewiduje si¢ wycigcie 10 drzew kolidujacych z planowanym ciggiem pieszo-
rowerowym.

Usuniecie drzew i krzewow nalezy wykonaé w oparciu o Inwentaryzacje zieleni
kolidujacej z przedsiewzigciem. Nalezy przygotowa¢ dokumentacje dendrologiczng i uzyskaé
stosowne pozwolenia na wycinke drzew i1 krzewow. Wyciete drzewa i1 krzewy nalezy
wywies¢ na skladowisko odpadow 1 jest obowiazkiem Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do uiszczenia wszelkich optat wynikajacych z decyzji administracyjnych

dot. wycinki drzew i krzewow.

1.6.5 Wykonanie organizacji ruchu na czas robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas robdt. Do obowigzku Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania pionowego
1 poziomego na czas prowadzonych prac, obejmujagce montaz, utrzymanie i demontaz
oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem. Opracowanie nalezy wykonac
zachowujac cigglos¢ ruchu pieszego i kolowego. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w
dzien 1 w nocy tych zapér 1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow

bezpieczenstwa.

1.6.6 ChodnikKi i ciagi pieszo-jezdne

Budowa chodnikéw o dtugosci 31mb (powierzchnia 81m?) oraz ciggu pieszo-
rowerowego (poza jezdnig) o dlugosci 154mb (powierzchnia 877m?).  Szerokos¢
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego szerokosci min. 3,00 m (Zatacznik D1). Istniejace

chodniki o powierzchni 465m? przeznaczone s3 do rozbiorki.

Konstrukcja nawierzchni chodnika i ciggu pieszo-jezdnego (koncepcja):
e Kkostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm (1:4)
e podbudowa- kruszywo betonowe tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
gr.10cm

e warstwa odsgczajgca — kruszywo 0/63mm gr.10cm

13



Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm.

1.6.7 Oswietlenie

Nalezy wykonaé¢ oswietlenie uliczne LED jezdni oraz ciggu pieszo-rowerowego na
catej dtugosci przedmiotowej drogi 1 dwustronne o$wietlenie przejs$cia dla pieszych w ulicy
Bartoszyckiej wykonane zgodnie z instrukcja ,,Wytyczne o$wietlenia przej$¢ dla pieszych”

opracowang przez GDDKIA oraz na podstawie Zalacznika D1.

1.6.8 Wymiana oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni

Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje si¢ wymiane konstrukcji nawierzchni
jezdni i podbudowy. Szerokos¢ projektowanej jezdni 5,0-6,0m (Zatacznik D1). Wymagana
no$nos¢ nowej drogi 115 kN/o$ i uzyskana kategoria ruchu KR3. Przebudowie ulegnie
konstrukcja catej nawierzchni na calym odcinku o dlugosci 289,3mb bez konieczno$ci
zmiany kilometrazu (dtugos$ci 1 powierzchnie przyjete do celow koncepcyjnych).

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana na okresy eksploatacji
przewidziane w Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.).

Dopuszcza si¢ modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

e parametrow uzytkowych;
e trwalosci nawierzchni;
e bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja powinna spelnia¢ minimalne parametry okreslone w rozwigzaniach
typowych konstrukcji z wykazaniem, ze trwato$¢ zmeczeniowa nawierzchni nie begdzie
mniejsza niz przy zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukcji. Modyfikacja wymaga

uzgodnienia z Zamawiajacym.

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR3 1 gruntow kategorii G1 (koncepcja):
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr.13cm
e podbudowa pomocnicza- kruszywo betonowe tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5mm gr.20cm

e warstwa odsgczajgca — kruszywo 0/63mm gr.10cm
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Nawierzchnia ograniczona krawgznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na przejéciu dla pieszych kraweznik obnizony do

poziomu jezdni

1.6.9 Urzadzenia BRD

Na jezdni ulicy Adama Stanistawa Grabowskiego wykona¢ prog zwalniajacy z-kestki
betonowej.

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

projektowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.6.10 Miejsca postojowe

Na dziatkach nr 13/12 i 13/39 obrgb 12 Lidzbark Warminski przewiduje si¢
przebudowe dwoch zatok parkingowych dla samochodéw osobowych. Miejsce postojowe 0

wymiarach 2,5x5,0m, zgodnie z koncepcja przedstawiong w Zataczniku D1.

Konstrukcja miejsc postojowych:

e Kkostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm (1:4)
e podbudowa- kruszywo betonowe tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
gr.20cm

e warstwa odsgczajaca — kruszywo 0/63mm gr.10cm

Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na fawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.

1.6.11 Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych

Istniejace zjazdy z trylinki nalezy rozebra¢ 1 przebudowac. Powierzchnia zjazdow
wynosi 102m?. W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom dojazd do
posesji, a w razie konieczno$ci zapewni¢ komunikacj¢ alternatywna. W przypadku braku
mozliwo$ci dowigzania przebudowanego zjazdu do istniejacego terenu nalezy przewidzie¢
regulacje niwelety zjazdow na terenie przyleglym do pasa drogowego, po uprzednim

uzgodnieniu z wlascicielem terenu.

1.6.12 Zalecenia konserwatorskie

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej
Lidzbark Warminski zatwierdzonego Uchwatg Nr LIII/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku
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Warminskim z dnia 31 marca 2010 roku wraz z zalgcznikiem graficznym. Symbol na

zatgczniku graficznym: E2MWU.

1.6.13 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno odbywaé si¢ poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkow podtuznych i spadkow poprzecznych umozliwiajacych
sptyw wody do projektowanej kanalizacji deszczowej. Urzadzenia, do powierzchniowego
odwodnienia pasa drogowego powinny zapewnia¢ sprawne odprowadzenie wody.

Zamawiajacy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

Kanalizacje¢ deszczowa do wpustow.

1.6.14 Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i1 przebudowa urzadzen obcych
uzbrojenia terenu i mediow kolidujacych z przebudows drogi, zlokalizowanych na obszarze
objetym przebudowa (w przypadku wystapienia). Sporzadzona przez Wykonawce aktualna
mapa do celéw projektowych winna zawiera¢ wszystkie urzadzenia kolidujace z przebudowa,
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca powinien
zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wlascicieli sieci oraz pokry¢

koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

1.6.15 Docelowa organizacja ruchu

Opracowang organizacji ruchu nalezy traktowaé jako koncepcje. Wykonawca
opracuje 1 zatwierdzi stata organizacje¢ ruchu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W stalej organizacji ruchu muszg by¢ uwzglednione: znaki B-33 ograniczenie
predkosci, Aktywne—przejSete—dla—pieszyeh—w—uliey—Bartaskiej, prog zwalniajacy z

wymaganymi znakami pionowymi i poziomymi.

Il CZESCI INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1.1 Podstawowe przepisy prawne, zawierajace wymagania jakie powinna
speliaé¢ dokumentacja oraz roboty budowlane

Projektowanie i wykonanie inwestycji, musi spetnia¢ wymagania obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci:

e ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333, tj),
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e ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740, tj),

e ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2020.1363, tj)

e ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2019.2019, tj),

e rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129, z p6Zzn.zm.)

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Lidzbark
Warminski.

e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne z GDDKIA.

e Inne normy i ustawy wymagane do zaprojektowania i budowy niniejszego

zamierzenia budowlanego.

1.2 Dane informacyjne dzialek

o Wiasciciel dzialki nr 13/12 — Gmina Miejska Lidzbark Warminski

e Wiasciciel dziatki nr 3 Skarb Panstwa w zarzadzie GDDKiA

e Wiadciciel dziatki 13/39 ,13/37, 13/38 Spoéldzielnia Mieszkaniowa WARMIA w
Lidzbarku Warminskim.

e Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miejskiej Lidzbark Warminski

e Zamawiajacy nie jest w posiadaniu mapy do celow projektowych

e Przedmiotowa dziatka nie lezy w obszarze gorniczym

e Przedmiotowa dziatka nie lezy w obszarze Natura 2000

e Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.) — nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

e Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery- brak.

e Pomiary ruchu drogowego, ruchu i hatasu- ruch pieszy i samochodowy: nieduzy.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz U. 2004 nr 257 poz. 2573 z
pOzniejszymi zmianami). Projektowana inwestycja nie podlega procedurze postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Wprowadzanie gazow 1 pytlow do powietrza oraz emisja hatasu nie bedzie
powodowac przekroczen standardow jakosci $rodowiska (tj. dopuszczalnych poziomow
stezen substancji w powietrzu oraz hatasu w $rodowisku). Planowana inwestycja nie jest
zaliczona do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i nie wymaga sporzadzenia

raportu o oddzialywaniu na §rodowisko.

1.3 Dodatkowe wytyczne zwigzane z zamowieniem

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ dokumenty zgodne z obowigzujagcym prawem
oraz dodatkowg wersje archiwalng dla zamawiajacego. Migdzy innymi:

e projekt budowlany

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

e projekt organizacji ruchu.

Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD

o pliki tekstowe — format *pdf i *doc
o pliki rysunkowe — format *pdf, *dwg

e arkusze kalkulacyjne — format *pdf i *xls.

1.3.1 Dokumenty budowy

W przypadku budowy w oparciu o Pozwolenie na budowe, dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce jest dziennik budowy w okresie od
przekazania placu budowy przez Zamawiajacego do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za dziennik budowy ponosi kierownik budowy. Zapisy w nim powinny
by¢ dokonywane na biezaco 1 dotyczyC bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, technicznej i
gospodarczej strony budowy oraz przebiegu robot. Kazdy wpis powinien zawiera¢ date jego
dokonania oraz podpis osoby (imi¢, nazwisko 1 stanowisko stuzbowe). Dziennik budowy
prowadzi¢ w porzadku chronologicznym, czytelng technika pisania i jeden wpis po drugim

(bez przerw). Protokoty 1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
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zatagcznika oraz zawiera¢ date 1 podpis kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Informacje,
ktore powinien zawiera¢ dziennik budowy:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy,
e date przekazania dokumentacji projektowe;,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,
e przebieg robot oraz okresy i przyczyny przerw technologicznych (w tym trudnosci i
przeszkody, ktore wystapig podczas prowadzenia prac),
e uwagi Inspektora Nadzoru,
e daty oraz zgloszenia odbioru robodt czesciowych, koncowych i zanikajgcych,
e informacje dotyczace jakos$ci materiatow oraz wynikéw badan z podaniem danych
osoby przeprowadzajacej badania,
e wyniki badan i prob poszczegdlnych elementéw budowy z podaniem danych osoby
przeprowadzajacej badania,
e data oraz powod wstrzymania robot,
e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
¢ inne informacje o przebiegu robot.

Dziennik budowy jak i inne dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu
budowy w zabezpieczonym miejscu. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru oraz udostgpnione na zyczenie Zamawiajacego. W
przypadku zaginigcia ktoregokolwiek z dokumentéw budowy nalezy to zglosi¢ oraz

zapewni¢ natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

1.4.1 Tablica informacyjna

Wykonawca wykona i ustawi tablice informacyjna wymagang ustawg o Rzgdowym
Funduszu Rozwoju Drég .

Ksztatt , wzor, tres¢ okresla Minister Infrastruktury w rozporzadzeniu.

Edytowalne wzory tablic informacyjnych znajdujg si¢ w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministréow pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-

informacyjne

111 WYKAZ ZALACZNIKOW

e Zalacznik D1 — Koncepcja przebudowy ulicy Adama Stanistawa Grabowskiego

e Zalacznik D2 — Kosztorys wskaznikowy
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