4. Branza sanitarna

,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”
PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES POWIAT SOCHACZEWSKI
Budowa kanalizacji deszczowej kod CPV 45232130-2
Lp.| STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jedn. | llosé¢ jedn.
=3,3+8,17+2,32+2,09+2,3+5,0
1 |D. 03.02.01|Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @200 SN 8 142,53+5,14+11,06+7,08+12,1[ mb. 70,5
9+1,55+4,21+3,51
=11,02+8,5+68,74+1,97+2,85
2 |D. 03.02.01 [Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych zeliwo sferoidalne @200mm +3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3, | mb. 58,6
3-57,51
3 [D. 03.02.01|Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @300 SN 8 =33,16+60,8+18,27+17,48 mb. 129,7
4 |D. 03.02.01|Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @400 SN 8 =72,85+16,65+5,2 mb. 94,7
5 [D. 03.02.01|Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych zeliwo sferoidalne @400mm =16,5+46+15 mb. 77,5
6 [D. 03.02.01|Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @500 SN 8 =81.4 mb. 81,4
7 |D. 03.02.01|Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @600 SN 8 =192,1 mb. 192,1
8 |D. 03.02.01 [Montaz przewodu ttocznego PE100 @110 SDR17 =80,5 mb. 80,5
9 |D. 03.02.01|Montaz studni betonowej &1200 =26 szt. 26
10| D. 03.02.01 [Montaz studni betonowej @1500 =11 szt. 11
11 [D. 03.02.01 |Montaz studni betonowej @2000 =2 szt. 2
12|D. 03.02.01 [Montaz studni rozpreznej @1500mm =1 szt 1
13 [D. 03.02.01|Montaz wpustu ulicznego @500 =24 szt 24
14 |D. 03.02.01 [Montaz studni odptywowej odwodnienia liniowego 200 wg rys. 9 =2 szt 2
15|D. 03.02.01 {Montaz odwodnienia Iniowego PP 262x200 wg rys. 9 =87 mb 87
16 | D. 03.02.01 [Montaz studni @425mm z tworzyw sztucznych =1+1 szt 2,00
17 [D. 03.02.01 |Montaz wylotu @300mm wraz z umocnieniem wg rys. 11 =1 szt 1
18 [D. 03.02.01 |Montaz wylotu @400mm wraz z umocnieniem wg rys. 11 =1+1 kpl. 2
19 [D. 03.02.01 |Montaz wylotu @600mm wraz z umocnieniem wg rys. 11 =1 kpl. 1




4. Branza sanitarna

,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap IllI”
PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES POWIAT SOCHACZEWSKI
Budowa kanalizacji deszczowej kod CPV 45232130-2
Lp.| STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jedn. | llosé¢ jedn.
|| -
agregat pradowotworczy 1 x
20|D. 03.02.01|Wykonanie przetgczen do istniejgcych kanatéw szt, , pompa do $ciekéw 1xszt.| kpl 1,00
(q=100 Is), waz strazacki min.
50m.
21|D. 03.02.01 |Demontaz istniejacych kanalow wraz z uzbrojeniem =84+80+20+178;1 1185414+ 0 | 253,00
22|D. 03.02.01|Utozenie tasmy ostrzegawczej =1*677.54 mb 677,54
23|D. 03.02.01|Roboty ziemne -wykopy umochione =813.6*1.4*1.93 m3 2192,19
24 |D. 03.02.01|Roboty ziemne - podtoza gr. 20cm =813.6%1.25 m2 1 025,65
25|D. 03.02.01|Roboty ziemne - zasypanie wykopow =813.6*1.4*0.9 m3 1125,01
26 (D. 03.02.01|Roboty ziemne - obsypka =813.6*1.4*0.46 m3 525,00
27 |D. 03.02.01|Préba szczelnosci PVC @600 SN 8 =7 odc. 7,00
28 [D. 03.02.01|Préba szczelnosci PVC @500 SN 8 =6 odc. 6,00
29 |D. 03.02.01|Préba szczelnosci PVC @400 SN 8 =14 odc. 14,00
30|D. 03.02.01|Préba szczelnosci PVC @300 SN 8 =8 odc. 8,00
31|D. 03.02.01|Préba szczelnosci zeliwo sferoidalne @200 =24 odc. 24,00
32 |D. 03.02.01|Préba szczelnosci PE @110mm =1 odc. 1,00
33 |D. 03.02.01 |Kamerowanie kanatu =1*733.13 m 733,13
34|D. 03.02.01 Montaz przejscia sz.czglr?eg.o w $cianie .zglbegtowej w postaci tulei 3.00 kpl 3.00
stalowej DN500 z pierscienim uszczelniajgcym
35(D. 03.02.01 Montaz rury ostonowej PE100 SDR17 DN225 na przewodzie ttocznym =29 m 22,00
DN110.
Montaz rury ostonowej stal DN559x7,1mm dt.L=10m z kompletem pt6z
361D. 03.02.01 i manszetna kanale grawitacyjnym odcinek Sd4.1- Sd4.2. 10 m 10,00




4. Branza sanitarna

»Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740
linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczerstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”
PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES POWIAT SOCHACZEWSKI
Przebudowa kanalizacji sanitarnej kod CPV 45232130-2
Lp. | STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jedn. | llos¢ jedn.
1 |D. 01.03.07 |Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @160 SN 8 mb. 15,7
=15.7
2 |D. 01.03.07 [Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @300 SN 8 —19.2 mb. 19,2
3 [D. 01.03.07 [Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @500 SN 8 1365 mb. 136,5
4 [D. 01.03.07 [Montaz studni betonowej @1200 3 szt. 3
5 [D. 01.03.07 [Montaz studni betonowej @1500 —7 szt. 7
6 |D. 01.03.07 [Wykonanie przetgczen do istniejacych kanatéw -1 szt. 1,00
7 |D. 01.03.07 [Demontaz istniejgcych kanatow wraz z uzbrojeniem i robotami ziemnymi szt. 156,50
=23,8+132,7
8 |D. 01.03.07 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych 10 szt. 10,00
9 |D. 01.03.07 |Roboty ziemne -wykopy umochione m3 743,10
=171.4*1.4"31
10 [D. 01.03.07 [Roboty ziemne - podioza gr. 20cm m2 214,74
=1.25"1714
11 [D. 01.03.07 [Roboty ziemne - zasypanie wykopow m3 417,87
=171.4*1.4*1.74
12 [D. 01.03.07 [Roboty ziemne - obsypka m3 110,50
=171.4*1.4*0.46
13 |D. 01.03.07 |Préba szczelnosci PVC @500 SN 8 7 odc. 7,00
14 |D. 01.03.07 |Préba szczelnosci PVC @300 SN 8 =2 odc. 2,00
15 |D. 01.03.07 |Préba szczelnosci PVC @150 SN 8 -1 odc. 1,00
16 |D. 01.03.07 |Kamerowanie kanatu m 171,36
=1*171.36




4. Branza sanitarna

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740
linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 383,7W w Teresinie”
Z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”
PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES POWIATU SOCHACZEWSKIEGO
Przebudowa sieci gazociggowej kod CPV 45231220-3

Lp.| STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jedn. ;L‘;s':

1 [D. 01.03.06 [Wykonanie gazociagu z PE 100 typ SDR 17,6 @225 mm wraz z robotami ziemnymi =142.8 m 142,80
2 [D. 01.03.06 [Montaz rury ostonowej PE100 typ SDR 11 &355x32,3mm =4.5 m 4,50

3 | D. 01.03.06 [Montaz tréjnika TT PE100 SDR 17 DN225/63mm =1 szt. 1,00

4 |D. 01.03.06 [Montaz tréjnika siodtowego PE225/63mm =1 szt. 1,00

5 | D. 01.03.06 |Montaz mufy elektrooporowej PE Dz63mm =1 szt. 1,00

6 |D. 01.03.06 |Montaz mufy elektrooporowej PE Dz225mm =2 szt. 2,00

7 |D. 01.03.06 |Montaz kolana 15° PE 100 SDR 17,6 Dz 225mm =1 szt. 1,00

8 | D. 01.03.06 |Montaz kolana 30° PE 100 SDR 17,6 Dz 225mm =2 szt. 2,00

9 |D. 01.03.06 [Montaz kurka PE 63mm =1 szt. 1,00

10| D. 01.03.06 [Montaz zespotu zaporowego DN200mm =2 szt. 2,00

11|D. 01.03.06 |Demontaz iistniejgcego zespotu zaporowego =2 m 2,00

12| D. 01.03.06 [Demontaz gazociggu @ 200 mm wraz z uzbrojeniem i robotami ziemnymi =193,3-50,7 m 156,30
12[o.01.03.0 Yreni e o inacyn azacgon 2 e camioe:

14| D. 01.03.06 |Utozenie tasmy ostrzegawczej =92.1 mb 92,10
15(D. 01.03.06 |Préba szczelnosci gazociggu @225 =1*142.8 odc. 142,80
16 | D. 01.03.06 |[Roboty ziemne -wykopy umocnione =142.8*1.0*1.8 m3 257,04
17 | D. 01.03.06 |Roboty ziemne - podtoza gr. 10cm =1*142.77 m2 142,77
18| D. 01.03.06 [Roboty ziemne - zasypanie wykopow =182.87*1.5*0.6 m3 164,58
19| D. 01.03.06 [Roboty ziemne - obsypka =142.8*1*0.48 m3 69,30




4. Branza sanitarna

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740
linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczerstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap IIlI”
PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES POWIATU SOCHACZEWSKIEGO
Przebudowa sieci wodociggowej kod CPV 45232150-8

Lp. | STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jednostka | llos¢ jedn.

1 |D. 01.03.05|Wykonanie wodociagu z rur PE100 SDR 17 Dz90mm w wykopie umochionym =36.96 m 36,96
2 |D. 01.03.05|Wykonanie wodociagu z rur PE100 SDR 17 Dz110mm w wykopie umocnionym =26.25 m 26,25
3 [D. 01.03.05|Wykonanie wodociagu z rur PE100 SDR 11 Dz40mm w wykopie umocnionym =39.6 m 39,60
4 |D. 01.03.05|Montaz rury ostonowe;j stal & 219,1x7,1mm =11+4.5 m 15,50
5 |D. 01.03.05|Montaz tacznika uniwersalnego @100mm zeliwo =2 szt. 2,00
6 |D. 01.03.05[Montaz facznika uniwersalnego @80mm zeliwo =2 szt. 2,00
7 |D. 01.03.05[Montaz tgcznika uniwersalnego @40mm zeliwo =1 szt. 1,00
8 |D. 01.03.05|Montaz zasuwy kotnierzowej @100mm zeliwo =1 szt. 1

9 |D. 01.03.05[Montaz zasuwy kotnierzowej @80mm zeliwo =1 szt. 1
10 |D. 01.03.05Montaz zasuwy @50mm zeliwo =1 szt. 1
11 |D. 01.03.05|Montaz kolano 30° PE100 Dz110mm =4 szt. 4,00
12 |D. 01.03.05 [Montaz kolana 15° PE 100 Dz90mm =3 szt. 3,00
13 |D. 01.03.05|Montaz kolana 30° PE 100 Dz90mm =3 szt. 3,00
14 |D. 01.03.05[Montaz kolano 15° @40mm =2 szt. 2,00
15 |D. 01.03.05|Montaz hydrantu dwunasadowego @80mm =1 szt. 1,00
16 |D. 01.03.05[Montaz mufy @40mm =1 szt. 1,00
17 |D. 01.03.05[Montaz tréjnika T @100/90mm zeliwo =1 szt. 1,00
18 |D. 01.03.05[Montaz trojnika T @80/50mm zeliwo =1 szt. 1,00
19 |b. 01.03.05 \é\é}éﬁgpcir::]e przetgczen do istniejgcych wodociggdéw z zapewnieniem wody pitnej =1 szt 1,00




4. Branza sanitarna

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740

linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”

z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczerstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”
PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES POWIATU SOCHACZEWSKIEGO
Przebudowa sieci wodociggowej kod CPV 45232150-8

Lp. | STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jednostka | llos¢ jedn.

R N L . =24,6+21,4+4
20 |D. 01.03.05|Demontaz istniejgcych wodociggdw i armatury wraz z robotami ziemnymi 8,4+15,7+14.9 m 125,00
21 |D. 01.03.05|Utozenie tasmy ostrzegawczej =36'f§;%6'25 mb 102,81
22 |D. 01.03.05|Préba szczelnosci wodociggu @90 =1 odc. 1,00
23 |D. 01.03.05|Roboty ziemne -wykopy umocnione :102'81 1.272 m3 259,13
24 |D. 01.03.05|Roboty ziemne - podtoza gr. 10cm =1*102.78 m2 102,78
25 |D. 01.03.05|Roboty ziemne - zasypanie wykopow m3 199,97
26 |D. 01.03.05|Roboty ziemne - obsypka =102'8; 0.3"1 m3 38,08
27 |D. 01.03.05|Wykonanie blokéw oporowych =4 szt. 4,00
28 |D. 01.03.05|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej =1 odc. 1,00
29 |D. 01.03.05|Ptukania rurociggéw sieci wodociggowej =1 odc. 1,00
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