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yWykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”

z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa

bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap II”

Wykaz dziatek dla inwestyciji

Dziatki przeznaczone na STALE zajecie

Nr Nr dziatki po podziale MCHELL]
Wojewddztwo Powiat Gmina Obreb . . PO przeznaczonej
dziatki (jesli wykonano) . .
pod inwestycje
Teresin
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0025| 66/4 | 66/11,66/12,66/13 | 66/12,66/11
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0025| 66/5 66/9, 66/10 66/9
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0025| 66/6 — 66/6
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0025| 174 — 174
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0025| 178 — 178
L . . 195/37, 195/38,
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0025| 195/2 195/39, 195/40 195/38, 195/40
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0025| 195/4 — 195/4
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0025 195/12 — 195/12
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0025 195/15 195/31, 195/32 195/32
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0025 195/16 195/33, 195/34 195/34
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0025 195/17 195/35, 195/36 195/36
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0025 195/20 195/41, 195/42 195/42
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0025| 201/1 201/4, 201/5 201/4
Paprotnia

mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0016| 404 404/1,404/2,404/3 | 404/2,404/3
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0016| 327 327/1,327/2,327/3 | 327/2,327/3
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0016| 329 329/1, 329/2 329/1
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0016| 330 330/1, 330/2 330/1
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0016| 374 374/1,374/2,374/3 374/317'4?}734/2'
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kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
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Dziatki przeznaczone na CZASOWE zajecie

Nr dziatki

Wojewddztwo Powiat Gmina Obreb ’.\jr . Nr qu,a.fki po podziale | przeznaczone;
dziatki (jesli wykonano) pod czasowe
zajecie
Teresin
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0025| 66/1 - 66/1
mazowieckie | sochaczewski | Teresin [142808_2.0025| 66/4 66/11, 66/12, 66/13 66/13
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0025| 66/5 66/9, 66/10 66/10
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0025| 149/1 - 149/1
. . . 195/37, 195/38,
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0025| 195/2 195//39' 195//40 195/39
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0025| 195/6 - 195/6
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0025| 195/13 - 195/13
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0025| 195/15 195/31, 195/32 195/31
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0025| 195/16 195/33, 195/34 195/33
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0025| 195/17 195/35, 195/36 195/35
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0025| 195/18 - 195/18
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0025| 195/20 195/41, 195/42 195/41
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0025| 195/21 - 195/21
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0025| 195/22 - 195/22
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0025 174 - 174
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0025 178 - 178
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0025 183 - 183
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0025| 201/1 201/4, 201/5 201/5
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0025| 201/2 - 201/2
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0025| 399/1 - 399/1
Paprotnia

mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0016 249 - 249
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0016 323 - 323
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0016 324 - 324
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0016 325 - 325
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0016| 326/2 - 326/2
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0016 327 327/1,327/2,327/3 327/1
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0016 339 - 339
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0016 329 329/1, 329/2 329/2
mazowieckie | sochaczewski | Teresin | 142808 2.0016 330 330/1, 330/2 330/2
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0016 359 - 359
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808 2.0016| 404 404/1, 404/2, 404/3 404/1
mazowieckie | sochaczewski | Teresin |142808_2.0016 405 - 405
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ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM | PROJEKT DROGOWY

Tom Il PROJEKT ROZBIOREK

Tom IlI MELIORACJA

Tom IV BUDOWA OBIEKTOW INZYNIERSKICH

e Tom IV/1 Tunel drogowy
e TomIV/2 Projekt torowy

TomV BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
URZADZEN OCZYSZCZAJACYCH

Tom VI PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Tom VII PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Tom VIII PRZEBUDOWA GAZOCIAGOW

Tom IX PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ

e TOM IX/1 Przebudowa sieci energetycznej PKP
e Tom IX/2 Przebudowa sieci energetycznej PKP PLK
e Tom IX/3 Przebudowa sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A

Tom X BUDOWA OSWIETLENIA

Tom XI BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACJNYCH

e Tom XlI/1 Budowa kanatu technologicznego

e Tom XlI/2 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska
S.A.

e Tom XI/3 Budowa przejscia w postaci kanalizacji kablowe] przez
projektowany tunel pod linig kolejowg nr 3 Warszawa —Kunowice w km
41,740 w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w m.Teresin dla kabli TK
Telekom i PKP TELKOL

Tom XIl STEROWANIE RUCHEM DROGOWYM
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yyWykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap IlI”

CZESC OGOLNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Warszawa, marzec 2023r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana oswiadczam, ze:

Projekt Budowlany pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania
wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linia kolejowg w km 41,740 linii
kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”z
udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu
inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii
kolejowych drogami - Etap Ill” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
(zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020r poz. 1333 z p6zn. zm.), co potwierdzam ztozonym ponizej podpisem.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
PROJEKTANT mgr inz. Marta Sikora
upr. MAZ/0483/PBKI/15
do projektowania bez
ograniczen
w specjalnosci
inzynieryjnej kolejowej
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yyWykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciagu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap IlI”

2. Uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej 1zby
inzynierow budownictwa

Projektant

MAZOWIECKA
§ OKREGOWA
J Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca2015r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 14 /15 /Kl

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Marta Ewa Sikora
ur. dnia 4 pazdziernika 1981 roku w m. Belzyce
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0483/PBKI1/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej
w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Marcie Ewie Sikora
ur. dnia 4 pazdziernika 1981 roku w m. Belzyce

numer ewidencyjny MAZ/0483/PBKI1/15
do projektowania
w specjalnoSci inzynieryjnej kolejowej
w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych
bez ograniczen

upowazniajg do :

[. w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektow budowlanych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektow budowlanych takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe
i inne budowle, w rozumieniu przepisow w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wylaczeniem kolejowych obiektow
inzynierskich takich jak most, wiadukt, przepust, ciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne
i podziemne przejécia dla pieszych, w rozumieniu przepisow w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie, sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, w tym
kolejowych sieci trakcyjnych wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w
tym kolejowej sieci trakcyjnej i elektrycznego ogrzewania rozjazdow oraz urzadzen
zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

II. w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektow budowlanych, do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pani Marta Ewa Sikora
ul. J. Szanajcy 8 m. |
03-481 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nume ree weryfikacyjnym:

MAZ-V7F-LC7-Y26 *

Pani MARTA EWA SIKORA o numerze ewidencyjnym MAZ/BK/0643/15
adres zamieszkania ul. SZANAICY 8 /1, 03-481 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-05-24 roku preez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,

Zgodnle z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania €lektronicznej formy czynnodci prawne] wystarza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatizenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Qéwiadczenie woli zlazone w formie elektraniczngj jest rownowaine z odwiadczeniern woli zloz onym w formie pisemnej,

Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym z adwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piborg.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaschwe] Okregowe] lzby Indynierdw

Budownictwa,
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie tunelu drogowego pod
linig kolejowg nr 3 Warszawa - Kunowice w ciggu drogi powiatowej nr 3837W. Zadanie
obejmuje likwidacje przejazdu kolejowego w km 41+740 oraz budowe potgczen drogowych.
Przejazd kolejowo- drogowy znajduje sie na terenie wojewddztwa mazowieckiego, powiatu
sochaczewskiego, gminy Teresin, miejscowos¢ Teresin i Paprotnia.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest Umowa nr 18/2019 z dnia 10.05.2019 r., zawarta pomiedzy

Powiatowym Zarzgdem Drog w Sochaczewie i PKP PLK z siedzibg w Warszawie, a CertusVia

Sp. z 0.0. W oparciu o:

[11  Opis przedmiotu zaméwienia, zatgcznik 7 do SIWZ

[21 Protokét Rady Koordynacyjnej z9.01.2020 r. zmieniajgcy uwarunkowania Opisu
Przedmiotu Zamowienia.

[3] Mapa do celéw projektowych.

[4] Uchwata nr XLII/240/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 12.10.2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmujgcego
fragmenty obrebdw Teresin i Paprotnia.

[5] DECYZJA NR 2 /2021 O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI
PRZEDSIEWZIECIA z dnia 03.03.2021 wydana przez Wéjta Gminy Teresin

[6] POSTANOWIENIE NR 1428/SAAB/2021 na udzielenie zgody na odstepstwo od
przepisow §54 ust.2 pkt 2, § 113 ust. 7 pkt 1 w zw.§78 ust.1 oraz §168 ust.2 lit a ust.2
pkt 2 rozporzagdzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm) wydane przez
Wojewode Mazowieckiego z dnia 1.09.2021r

[71 POSTANOWIENIE NR 496.2021, na udzielenie zgody odstepstwo od przepiséw art. 53
ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym ( Dz. U. z 2020r. poz.1043 ze
zm.) i przepisow § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r.
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej z zachowaniem warunkoéw opinii PKP PLK S.A. ZLK nr
1Z201iw.2161.59.2021.MK, wydane przez Staroste Sochaczewa z dnia 10.08.2021r.

[8] Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (z pézniejszymi zmianami).

[91 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu iformy
projektu budowlanego z dnia 03.07.2003 r. (z pézniejszymi zmianami).

[10] Ustawa z dnia 10.04.2003r o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2003 Nr 80, poz.721 z p6z. zm.);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744);

[12] Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 250 km/h — TOM | - DROGA SZYNOWA (Warszawa 2021 r.)
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(13]

(14]

[15]

[16]
(17]
(18]
[19]
(20]

Szczegbdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 250 km/h — TOM | - DROGA SZYNOWA — Zatagcznik ST-T1-A8
,Konstrukcja nawierzchni kolejowej” (Warszawa 2021 r.)

Szczegbdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z
wychylnym pudtem) —TOM Il - SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH
(Warszawa 2017 r.)

Rozporzadzenie 1299/2014 dotyczace technicznych specyfikacji interoperacyjnosci
podsystemu "Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej

Normatywy techniczne.

Wizja lokalna w terenie.

Ustalenia z Zamawiajgcymi.

Dokumentacja geologiczno - inzynierska okreslajgca warunki geologiczno — inzynierskie
Regulacje Prawne PKP PLK S.A. (www.plk-sa.pl)
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3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego skrzyzowania ul .Szymanowskiej / Sw.
M. Kolbego z linig kolejowa nr 3 w km 41+700. Obecnie jest to przejazd kolejowo- drogowy z
potrogatkami i sygnalizacjg swietlng ze sterowaniem automatycznym.

Projekt zaktada budowe skrzyzowania dwupoziomowego w postaci tunelu drogowego wraz
rozbudowg istniejgcej infrastruktury .

Przebudowa istniejgcego skrzyzowania poprawi dostepnos¢ komunikacyjng pomiedzy
miejscowosciami Teresin i Paprotnia, likwidujgc utrudnienia w przekraczaniu linii kolejowej.

. Przebudowa skrzyzowania linii kolejowej nr 3 z ul .Szymanowskiej / Sw. M.
Kolbego), etapowe wykonanie tunelu drogowego z zachowaniem rezerwy na dwa
dodatkowe skrajne tory ,

. Budowa/ przebudowa drdg i zjazdéw o tgcznej okoto 700 m,
. Budowa ciggéw pieszo- jezdnych,

. Budowa/ przebudowa chodnikéw,

. Budowa/ przebudowa parkingow

. Budowa przepustu

. Przebudowa kanalizacji deszczowej,

. Przebudowa kanalizacji sanitarnej,

. Przebudowa sieci wodociggowej,

. Przebudowa sieci gazowej

. Budowa/ przebudowa oswietlenia drogowego,
. Przebudowa linii energetycznych,

. Przebudowa linii telekomunikacyjnych,

. Budowa kanatu teletechnicznego,

4. Warunki gruntowo- wodne
Warunki gruntowo-wodne zawarte w dokumentacji geologiczno - inzynierskiej

5. Opis stanu istniejacego

5.1. Linia kolejowa
W stanie istniejgcym, w obrebie istniejgcego przejazdu, LK 3 jest dwutorowa (tor 1i 2) o:

. predkosci maksymalnej na torach 1i 2 — 160 km/h,
. geometrii w planie — prosta

. geometrii w profilu — wzniesienie

. miedzytorzu szerokosci 4,75.

Istniejgca nawierzchnia torow 1i 2 (klasa 1, wariant 1.1):
. szyny UIC 60

. podktady strunobetonowe PS 83
. przytwierdzenie typu SB3
. podsypka ttuczniowa gr 0,35 m

Istniejgce podtorze — warstwa ochronna o pochyleniu poprzecznym 5%.
Istniejgce odwodnienie — odwodnienie powierzchniowe. Na obszarze inwestycji brak
istniejgcych rowow.

Po stronie wschodniej przejazdu w znajduje sie potgczenie torowe:
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. km 41,688 — Rz nr 4 — Rz UIC60-300-1:9 lewy na podrozjazdnicach
strunobetonowych, podsypka ttuczniowa grubosci 0,35 m
. km 41,645 — Rz nr 3 — Rz UIC60-300-1:9 lewy na podrozjazdnicach

strunobetonowych, podsypka ttuczniowa grubosci 0,35 m

Po stronie zachodniej przejazdu znajdujg sie rozjazdy:

. km 41,770 — Rz nr 5 — Rz UIC60-300-1:9 lewy na podrozjazdnicach
strunobetonowych, podsypka ttuczniowa grubosci 0,35 m
. km 41,770 — Rz nr 6 — Rz UIC60-300-1:9 prawy na podrozjazdnicach

strunobetonowych, podsypka ttuczniowa grubosci 0,35 m

5.2. Przejazd kolejowy

Przejazd kolejowo-drogowy w km 41+740 kategorii A na skrzyzowaniu linii kolejowej nr 3
z ul. Sw. Maksymiliana Kolbego / ul. Szymanowska,

. Zarzadcg drogi jest Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie,
. Szerokos$c¢ drogi na przejezdzie: 7,0 m,

. Liczba toréow: 2,

. Nawierzchnia przejazdu — zabudowa typu Mirostaw.

. Odwodnienie — drenaz.

6. Rozwiazania projektowe

W ramach zadania, w zakresie branzy torowej, projektuje sie rozbiérke istniejgcego
podtorza, nawierzchni torowej torow:

. nr 1 od km okoto 41+707,31 do km okoto 41+813,31
. nr 2 od km okoto 41+677,60 do km okoto 41+813,31
. w tym rozjazdy nr 4, 5, i 6

wykonanie strefy przejsciowej zgodnie z tomem IV, odbudowe nawierzchni zgodnie ze
stanem istniejacym.

Dtugos$¢ tunelu drogowego zaprojektowana zostata z zatozeniem rezerwy dla dwéch toréw:
po stronie pétnocnej toru 1 i po stronie potudniowej toru 2. Projekt obiektu wraz z rezerwg na
tory 3 i 4 zawarty w tomie 1V/1.

6.1. Geometria w planie i w profilu
Geometria toréw w planie — prosta, w profilu — wzniesienie 0,3%o.
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Opracowanie wysokosciowe na podstawie protokotu z regulacji toréw:
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Tabela 1 Wspodtrzedne geometrii toréw 1 2

NR

TORU OPIS KM XG YG z
1 poczatek regulacji 41+692,31 5785499,418 7460382,574 89,415
1| poczatek odtworzenia 41+707,31 5785502,187 7460367,832 89,419
1 PRzNR 6 41+770,08 5785513,780 7460306,130 89,438
1 SRz NR 6 41+786,70 5785516,848 7460289,801 89,443
1 KRz NR 6 41+803,31 5785519,916 7460273,471 89,448
1| koniec odtworzenia 41+813,31 5785521,763 7460263,643 89,451
1 koniec regulacji 41+828,31 5785524,532 7460248,901 89,455
2 poczatek regulacji 41+662,60 5785489,265 7460410,890 89,407
2 | poczatek odtworzenia 41+677,60 5785492,034 7460396,148 89,411
2 KRz NR 4 41+687,60 5785493,881 7460386,320 89,414
2 SRzNR 4 41+704,22 5785496,949 7460369,991 89,419
2 PRz NR 4 41+720,83 5785500,017 7460353,661 89,424
2 PRz NR 5 41+770,08 5785509,112 7460305,253 89,439
2 SRz NR 5 41+786,70 5785512,180 7460288,924 89,444
2 KRz NR 5 41+803,31 5785515,248 7460272,594 89,449
2| koniec odtworzenia 41+813,31 5785514,176 7460262,384 89,452
2 koniec regulacji 41+828,31 5785515,300 7460247,426 89,453
3 PRz NR 6 0+000,00 5785513,780 7460306,130 89,438
3 KRz NR 6 0+033,20 5785521,698 7460273,912 89,448
3| koniec odtworzenia 0+043,20 5785524,621 7460264,346 89,451
3 koniec regulacji 0+058,20 5785528,126 7460252,869 89,455
4 PRz NR 5 0+000,00 5785509,112 7460305,253 89,439
4 KRz NR 5 0+033,20 5785513,426 7460272,355 89,449
4| koniec odtworzenia 0+043,20 5785514,176 7460262,384 89,452
4 koniec regulacji 0+058,20 5785515,300 7460247,426 89,456

Rz4-Rz3 PRz NR 3 0+000,00 5785490,655 7460429,212 89,401

Rz4-Rz3 KRz NR 3 0+033,20 5785494,968 7460396,332 89,411

Rz4-Rz3 KRz NR 4 0+043,00 5785495,703 7460386,559 89,414

Rz4-Rz3 PRz NR 4 0+076,19 5785500,017 7460353,661 89,424

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonac inwentaryzacje istniejgcej
geometrii toréw w planie i w profilu.

Przedstawione na planie sytuacyjnym poczatki/konce rozbiorki dotyczg nawierzchni oraz
podtorza. Lokalizacje ciecia szyn nalezy wyznaczy¢é na placu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami m.in. Id-1,Id-5.

Wspétrzedne niezbedne do wytyczenia projektowanych elementéw przedstawiono w ramach
rysunku — plan sytuacyjny.
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6.2. Nawierzchnia torowa

Nawierzchnige torowg odtworzy¢ z nowych materiatow.
Nawierzchnia toréw 1i 2 (klasa 1, wariant 1.1):

. szyny 60E1AX
. podktady strunobetonowe PS 83
. przytwierdzenie typu SB3
. podsypka tluczniowa gr 0,35 m.
Po stronie wschodniej przejazdu w znajduje sie potgczenie torowe:
. km 41,688 — Rz nr 4 — Rz UIC60-300-1:9 lewy, odmiana spawana na
podrozjazdnicach strunobetonowych, podsypka ttuczniowa grubosci 0,35 m
. km 41,645 — Rz nr 3 — Rz UIC60-300-1:9 lewy, odmiana spawana na

podrozjazdnicach strunobetonowych, podsypka ttuczniowa grubosci 0,35 m

Po stronie zachodniej przejazdu znajdujg sie rozjazdy:

. km 41,770 — Rz nr 5 — Rz UIC60-300-1:9 lewy, odmiana spawana na
podrozjazdnicach strunobetonowych, podsypka ttuczniowa grubosci 0,35 m
. km 41,770 — Rz nr 6 — Rz UIC60-300-1:9 prawy, odmiana spawana na

podrozjazdnicach strunobetonowych, podsypka ttuczniowa grubosci 0,35 m

Rozjazdy w odmianie spawanej ze statym dziobem krzyzownicy. Przytwierdzenie elementéw
stalowych nawierzchni rozjazdéw do podrozjazdnic sprezyste typu Skl-12.

Wykonawca Robét bedzie realizowat transport materiatéw z rozbiérki we wskazane przez
Zarzadce miejsce wraz z ich roztadunkiem, segregacjg i utozeniem w tym miejscu.
Szczegotowe wytyczne z zakresu tych czynnosci przekaze Zarzgdca, w tym zapewni
wykonanie oceny (dostarczy wytyczne) w zakresie decyzji o zakwalifikowaniu materiatéw do
dalszego uzytkowania (nadania materiatom statusu starouzytecznych).

6.3. Podtorze i odwodnienie

Zaktada sie, po wykonaniu rozbiorki na potrzebe wybudowania planowanego obiektu
inzynieryjnego, budowe podtorza. Podtorze pod warstwg ochronng na dtugosci strefy
przejsciowej wykona¢ zgodnie z tomem IV. Przed i za strefami przejsciowymi podtorze
istniejace.
W celu zapewnienia poprawnej pracy konstrukcji podtorza w rejonie nowoprojektowanego
obiektu oraz unikniecia efektu progowego na torach gtéwnych zasadniczych 1, 2
zaprojektowano strefe przejsciowg (wg dokumentacji budowa obiektéw inzynierskich)
Grunty rodzime podtorza nalezy wyprofilowac ze spadkiem poprzecznym i = 5% oraz dogescic
do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=>0.97. Wtorny modut odksztatcenia mierzony na
gornej powierzchni gruntu rodzimego (wg 1d-3) powinien wynosi¢ nie mniej niz:

. 45MPa w przypadku gruntéw spoistych,

. 60MPa w przypadku gruntéw piaszczystych i zwirowych.

Minimalne wymagane wartosci modutdw odksztatcern podtorza mierzonych na torowisku
okresla tablica Nr 5 przepisow Id-3 ,Warunki Techniczne Utrzymania Podtorza Kolejowego”.
Goérng warstwe podtorza, warstwe ochronng, nalezy wykonac¢ z niesortu kamiennego o frakgc;ji
0-31,5 mm, grubosci min. 0,20m pod warstwg tlucznia i minimalnej wartosci modutu
odksztatcenia 200 MPa.

Niesort kamienny uzyty na wbudowanie w pokrycia ochronne powinien spetnia¢ nastepujgce
warunki:

. Kruszywo mineralne o frakcji 0/31.5 mm,
. Modut obliczeniowy materiatu E0=2200MPa,
. Wskaznik roznoziarnistosci U210,
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. Wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci k<10-6m/s.

W celu spetnienia warunku stabilnosci mechanicznej (warunek Terzagi’ego) na styku pokrycia
ochronnego z gruntami rodzimymi podtorza w projekcie przyjeto odseparowanie gruntéw
podtorza od pokrycia ochronnego poprzez utozenie pomiedzy tymi warstwami geowidkniny
technicznej. Geowtdknina wbudowana pod pokryciem ochronnym powinna by¢ geowtdkning
techniczng o nastepujgcych cechach:

. masa powierzchniowa - <=250 g/ m2,

. maksymalne wydtuzenie wzgledne w chwili zerwania - 50 - 100 %,

. bezwzgledna réznica wydtuzenia wzdtuznego i poprzecznego - = 30 %,

. sita przebijania (CBR) - 2 2.0 kN,

. wskaznik wodoprzepuszczalnosci prostopadtej i wzdtuznej — k10 = 1,0 x 10-4 m/s,
. wymiar poréw - 0,06 — 0,12 mm,

. minimalny okres trwatosci - 50 lat.

Geowtokniny nalezy uktada¢ pod warstwg ochronng. Materiaty uzyte do separacji oraz
zbrojenia warstwy ochronnej muszg by¢ zgodne z tablicg 6-2 zatgcznika Nr 6 instrukcji ID-3.
Pochylenie poprzeczne warstwy ochronnej 5% zgodnie ze stanem istniejgcym.

Odtworzenie podtorza z nowych materiatéw.

7. Projektowane rozbiorki

W ramach inwestycji, w zakresie branzy torowej, zaktada sie rozbiorke istniejgcych torow (w
tym trzech rozjazdow) i podtorza oraz ich odbudowe. Zakres prac zgodny z planem
sytuacyjnym. W ramach nawierzchni torowej rozbiorce podlegajg: szyny, przytwierdzenia
szyn, podktady, tluczen.

Po demontazu nawierzchni torowej w lokalizacji przejazdu na czas wykonania konstrukc;ji
tunelu drogowego Wykonawca przewidzi ponowny montaz - nowej nawierzchni torowej ij.
szyn, przytwierdzen, podktadéw kolejowych, rozjazddéw.

Szyny zgrzewane elektrooporowo.
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1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.

2. Zakres robot
Zakres robot w kolejnosci realizacji:

— rozbidrka istniejgcej nawierzchni torowej wraz z przejazdem (wg.
dokumentacji branzy drogowej)

— rozbidrka istniejgcego podtorza

— budowa obiektu inzynierskiego oraz stref przejSciowych (wg dokumentac;ji
branzy mostowej)

3. Zagospodarowanie placu budowy:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— budowa biura budowy

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

— zapewnienia wlasciwej wentylacji,

— zapewnienia tgcznosci telefonicznej

— urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobéw

Roboty rozbiérkowe

— rozbidrka istniejgcej nawierzchni torowej
— rozbidrka istniejgcego podtorza

Roboty przygotowawcze
— pomiary geodezyjne

Roboty ziemne

— roboty przygotowawcze: pomiary geodezyjne, urzgdzenie placu budowy,
budowa biura budowy,

— roboty ziemne: roboty podtorzowe, odhumusowanie z wyprofilowaniem,

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
— droga powiatowa nr 3837
— ulice: Kwiatowa, Torowa,
— przejazd kolejowy kategorii A
— przewody trakcji kolejowe;j,
— linie kablowe niskiego napiecia z szafkg i stupami o$wietleniowymi,
— linie kablowe SRK,
— linie kablowe telekomunikacyjne,
— linie napowietrzne niskiego napiecia,
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gazociag niskiego cisnienia,
kanalizacja sanitarna,
wodociag.

8. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

linie kablowe niskiego napiecia,
linie kablowe Sredniego napiecia,
linie kablowe SRK,

przewody trakcji kolejowej,
gazociag niskiego cisnienia,
studzienki kanalizacji sanitarne;.

9. Przewidywane zagrozenia

ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac sprzetem zmechanizowanym, np.
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych w przypadku braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

praca przy czynnych torach kolejowych,

prowadzenie robot w poblizu sieci energetycznych,

prace przy zatadunku i roztadunku elementéw nawierzchni kolejowe;j,
praca z przedmiotami ostrymi, bedgacymi w ruchu,

obrazenia w skutek zimna lub gorgca (udar stoneczny) - otwarta przestrzenh
placu budowy,

spaliny,

promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlanie oczu oraz
porazenie prgdem,

elektrycznym - w miejscach wykonywania prac spawalniczych oraz
montazowych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,

porazenie pradem elektrycznym,

roboty w gtebokich wykopach fundamentowych,

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m.

10. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych (,,pod ruchem”)

Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t drogowych powinno by¢ dostosowane do utrudnien
wystepujgcych na drodze lub innej przeszkodzie terenowej, a takze, przez okres realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, powinno zapewnia¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty.
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W tym celu niezbedne jest:

zabezpieczenie robot w okresie trwania budowy w oparciu o zatwierdzony z
odpowiednim zarzgdem drogi iorganem zarzgdzajgcym ruchem projekt
czasowej organizacji ruchu,

zapewnienie obstugi wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych
takich jak zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdéw ipieszych oraz zapewnienie statych
warunkéw widocznosci w dzien i w nocy tych urzgdzen dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

publiczne obwieszczenie przez Wykonawce faktu przystgpienia do robot
przed ich rozpoczeciem.

11. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do pracy na poszczegodlnych rodzajach robét nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw obejmujacy:

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
podstawowe zasady bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét w sgsiedztwie
czynnych toréw kolejowych,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady sktadowania i transportu materiatow zgodnie z instrukcjg producenta,
zasady pracy w sgsiedztwie czynnych toréw Kkolejowych i sieci
energetycznych,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
tj. przy prowadzeniu, ktérych wystepuje wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, przez wyznaczone w tym celu osoby.

W planie BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy nalezy okresli¢ plan szkoler BHP,
zasady prowadzenia szkolen pracownikéw, w tym zatrudnionych przy robotach szczegdinie
niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni by¢:

kierowani do lekarza medycyny pracy, ktdéry po przeprowadzeniu badan
szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku
pracy (brak przeciwwskazan zdrowotnych),

zaznajamiani - szczegotowo przeszkalani z zakresu BHP i ppoz. podczas
szkolen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wymagane sg nastepujgce typy szkolen:

szkolenia wstepne ogdlne - przed zatrudnieniem,

zapoznanie z zagadnieniami zwigzanymi z BHP i Ppoz.,

zapoznanie pracownika z ogolnym zakresem stosowanej technologii
zwigzanej z dziatalnoscig zaktadu,

zapoznanie pracownika z zakresem obowigzkéw stuzbowych na danym
stanowisku pracy,

zapoznanie pracownika z odpowiedzialnoscig wynikajgcg z zajmowanego
stanowiska,

zapoznanie pracownika z ogélnymi obowigzkami zaktadu pracy,

zapoznanie pracownika z ogoélnymi zasadami poruszania sie po terenie
zaktadu pracy, terenie budowy objetym w projekcie, szkolenie o zagrozeniach
dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
kolejowym oraz zasadach poruszania sie po terenie kolejowym,

zapoznanie pracownika z czynnikami szkodliwymi wystepujgcymi w zaktadzie
pracy,

zapoznanie pracownika z zagrozeniami wystepujgcymi w zwigzku z
wykonywang praca,
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— zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na
pracownika czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub
ucigzliwego, wystepujgcego w procesie pracy, w tym nalezy przeszkoli¢ z
zakresu bezpieczenstwa wykonywania robot w poblizu sieci energetycznej
pod napieciem,

— zapoznanie pracownika z obowigzujgcymi w zaktadzie pracy s$rodkami
ochrony indywidualnej oraz odziezg roboczg,

— pouczenie pracownika o obowigzku stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy roboczej,

— poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, ktore wigze sie z
wykonywana praca,

— poinformowanie pracownika o opiece zdrowotnej zapewnianej przez zaktad
pracy,

— zapoznanie z zasadami postepowania na wypadek pozaru,

— zapoznanie z zasadami postepowania w razie wypadkow i w sytuacjach
zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w tym zasadami udzielania pomocy przed
lekarskiej w razie wypadku,

— zapoznanie z udokumentowang oceng ryzyka na danym stanowisku pracy,

— zapoznanie ze szczegbétowymi przepisami z BHP i ppoz. dotyczacymi
zagadnien na danym stanowisku pracy,

— zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoz. na danym stanowisku pracy. Szkolenie
wstepne stanowiskowe - przed zatrudnieniem,

— zapoznanie - przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,

— szkolenie okresowe,

— szkolenia i okresowe kontrole znajomo$ci przepiséw BHP i ppoz. oraz
instrukcji BHP i ppoz. w zaktadzie pracy.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji, a
takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Szkolenia (wstepne i okresowe) powinny by¢ realizowane wg. programow dostosowanych
do specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonych stanowiskach pracy. Bezposredni nadzoér
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Kierownik
Budowy (Kierownik Robét) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ dokument upowazniajgcy do wstepu na obszar
kolejowy zgodnie z aktualnymi przepisami.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Zaleca sie stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkich przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wdrazania robot, w tym:

— utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojgce;,
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— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy,

— unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci w stosunku do osob trzecich lub
wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu dziatania.

Nalezy zwrécic¢ szczegolng uwage na:

— lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, skiladowisk, ustepow idrég
dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru,

— wlasciwe przygotowanie pomieszczen socjalnych.

Ochrona przeciwpozarowa:

— przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej,

— utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez
odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach,

— sktadowanie materiatéw tfatwopalnych w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami z zabezpieczeniem przed dostepem osob trzecich.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;:

— ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych, takich jak
rurociaggi, kable itp.,

— zapewnienie  odpowiedniego  oznaczenia i zabezpieczenia  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w trakcie trwania budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

— przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,

— przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznal sie z kompletng
dokumentacjg projektows,

— personel nie powinien wykonywac¢ pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

— zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych
oraz sprzetu iodpowiedniej odziezy dla ochrony zycia izdrowia osob,
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uwagi:

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych powinien opracowac plan
BIOZ.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych, norm,
rozporzadzen, standardéw zaktadowych gestora sieci.
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yWykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig
kolejowg w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa — Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837 w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych drogami - Etap II”

CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny - nr rys.PT-T-1.0

Przekrdj normalny - nr rys.PT-T-2.0

Przekroje charakterystyczne - nr rys.PT-T-3.0
Przekroje podtuzne - nrrys.PT-T-4.0
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