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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 

I ODBIORU ROBÓT 

 
 

1. WSTĘP  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 
opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie szczegółowego akresuz i formy projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 
dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych związanych częściową rozbiórką 

oraz rozbudową obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą 

techniczną.  
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany. Specyfikacja jest integralną częścią 
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania.  
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 

1. 3. Określenia podstawowe  
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  
- Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach.  
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją 
Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i 
aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o 
przejęciu obowiązków i placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, 
zabezpieczenia wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, wszystkie 
inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie 
na użytkowanie.  
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jej zakończeniu. 
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- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je  
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność 
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu.  
- Kosztorys ofertowy – wyceniony przedmiar robót-[ kosztorys ślepy]  
- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  
- Laboratorium - niezależne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót.  
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego 
i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,  
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar). 
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.  
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo 
modernizacją budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma  
BN - Branżowa Norma 

OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 

DP - Dokumentacja Projektowa 

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót
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wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.  
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.4.1. Przekazanie terenu robót  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze 
Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi 
oraz za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności:  
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru 
ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji 
Placu Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.4.4. Obsługa geodezyjna 

Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na 
własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami 
geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności 
pomiarów geodezyjnych, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać 
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
służby użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany 
do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 
inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
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1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na:  
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
 

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 
producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm 
dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg 
oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane 
produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z 
Polskimi Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu 
zgodności. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i 
magazynowaniem materiałów. 
 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały 
one swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
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3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za chi zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

6.2. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 

6.3 Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbki badania materiałów uźródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 

6.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru.
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6.5. Dokumenty budowy  
6.5.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się. 
 

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru, 
 

6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 

a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy,  
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót,  
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
 

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopełnienia 
powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia 
Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 

7.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

7.4. Odbiór ostateczny robót  
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
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projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne. 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów.  
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST.  
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.  
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 

istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom 
urządzeń.  

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 

7.5 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót". 
 

8. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na 
podstawie przedmiaru i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za 
roboty. Kosztorysy ślepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za 
wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona pomiędzy 
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Wykonawcą i Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i terminami 
płatności. Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół 
odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji 
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty odwozu i utylizacji odpadów,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami)  
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. 
zmianami).  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z 
późn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 
r.(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, 
poz. 313, 2000 r. z późn. zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 

- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dnia 19 marca 2003 r . z późn. zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007  
r. Nr 210, poz. 1528 z późn. zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, 
poz.1138  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. Nr 249, poz. 2497)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 
poz.690, z późniejszymi zmianami 

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi 
zmianami. 

 

 

11. UWAGI KOŃCOWE:  
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 

 

1. WSTEP  
Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża.  
 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia Robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia poszczególnych warstw 
konstrukcji nawierzchni, pobocza i zjazdów, wykonaniem umocnień, zakończeń przepustów 
według Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. Zakres 
niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża pod warstwy utwardzone. 
 

Określenia podstawowe.  
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej ”Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY  
Nie występują. 
 

3. SPRZET  
Do wykonywania Robót należy stosować:  

• równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem,  
(Kierownik Projektu może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z 
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 
maszyny),  

• walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 
 

W miejscach trudno dostępnych roboty należy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie 
może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

4. TRANSPORT  
Transport materiałów podzielono na wewnętrzny[w obrębie placu budowy] oraz zewnętrzny 
związany z wywózką materiałów z urobku.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT Ogólne 

zasady wykonywania Robót  
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
 

Warunki przystąpienia do Robót  
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
wykonanie tych Robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgoda Kierownika 
Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 

Wykonanie koryta  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są Roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, 
gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub 
w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonywania musi być zaakceptowany przez 
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Kierownika Projektu. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej tj. 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Kierownika 
Projektu. W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy. 
 

Profilowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 
niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Kierownika Projektu, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonego w normie. Jeżeli rzędne podłoża 
przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnie należy wstępnie 
dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Do profilowania podłoża można stosować 
równiarki. Ścięty grunt może być wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu 
nasypów pod zjazdy lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 

Zagęszczanie podłoża  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zagęszczanie 
podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z 
PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-

77/8931-12. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia Is powinna wynosić 1,00. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnic się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał podłoża 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 
 

 

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 

 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w Robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, w 
sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 
podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania kolejnej 
warstwy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża 
Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy 
wykona on na własny koszt. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Zasady ogólne kontroli jako ści Robót  
Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania 
ogólne”. 
 

Kontrola przed przystąpieniem do Robót  
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Przed przystąpieniem do wykonania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 
sprzętu, środków transportu oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót 
zgodnie z PZJ. 
 

Kontrola w czasie wykonywania Robót  
W czasie Robót Wykonawca powinien sprawdzać zasoby sprowadzonych materiałów, 
prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań jakości Robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji.  
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch 

punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2. 
Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-
04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg 
metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału 
tworzącego podłoże, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. 
Wilgotność gruntów w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej 

działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. 
 

Badania i pomiary podłoża 

 

− Zagęszczenie podłoża  
Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 
zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla 
całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. Na 
odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podłoże należy spulchnić i roboty 
powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 

− Cechy geometryczne  
a. Nierówności profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrowa łata co 20 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2 metrową łata co najmniej raz na 
50 m. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

b. Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej raz 
na 50 m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki 
poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancja ±0.5%. 

 

c. Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 50m na krawędziach. Różnice pomiędzy 
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać ±2cm.  

d. Usytuowanie krawędzi nie rzadziej niż co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm.  
e. Szerokość należy sprawdzić przynajmniej raz na 50 m. Szerokość nie może się różnić 

od szerokości projektowanej o więcej niż ±2cm. 
 

− Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.4.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża jest metr kwadratowy [m2]. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady odbioru Robót  
Odbiór wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest 
dokonywany na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu określonych w 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.  
Koryto uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzone przy odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami. 
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8. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót na 
podstawie pomiarów i badań. Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profilowania 

i zagęszczania podłoża obejmuje: 

• prace pomiarowe,  
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

wysypisko na odległość 20 km,  
• profilowanie dna koryta lub podłoża,  
• zagęszczanie do wymaganych wskaźników zagęszczenia,  
• utrzymanie koryta lub podłoża,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej. 
 

9. PRZEPISY ZWIAZANE  
•  PN-87/S-02201  Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  drogowe.  Podział,  nazwy 

i określenia. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
• podatnych i podłoża przez obciążenia płytą.  
• BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów 

drogowych i lotniskowych. 
 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
• BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych.  
• BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
• Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych 

na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 1989. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  
     MECHANICZNIE 

 
 

 

1. WSTEP  
Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

 

Zakres Robót obj ętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące 
Robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. Zakres Robót obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm lub 15 
cm o uziarnieniu 4/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, podbudowy z kruszywa gr. 15 
cm lub 25 cm o uziarnieniu 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie. 

 

Określenia podstawowe  
− Stabilizacja mechaniczna  

Proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

 

2. MATERIAŁY  
Kruszywo  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Dopuszcza się również stosowanie żużla jako materiału do wykonania podbudowy. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 

 

Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec 
pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa łamanego i ula wielkopiecowego stabilizowanego 
mechanicznie do podbudowy pomocniczej  

Sito kwadratowe [mm] 
Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31.5 mm 

 

Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%]  

 
 

63 100 - 
 

31.5 76 – 100 100 
 

16 57 – 93 77 – 100 
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8   42 – 75  52 – 75  

4   28 – 58  37 – 58  

2   19 – 42  26 – 42  

0.5   10 – 24  14 – 24  

0.075  3 – 12  4 – 12  

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa 
przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji 
przechodzącej przez sito 0,5 mm. 

 

Właściwości kruszywa  
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa.  

L.p. Właściwości badane według 

Wymagania  
 

Kruszywo 
Żużel  

  łamane  

   
 

1 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż 10 10 
 

2 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 40 - 
 

3 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %, nie więcej 

1 1  

niż  

   
 

4 Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą 30 – 70 - 
 

 I lub II   
 

 Ścieralność w bębnie Los Angeles,   
 

5 
- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie większy 

50 50  

niż  

 
30 30  

 
- po 1/5 liczby obrotów  

   
 

6 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż 5 6 
 

 Mrozoodporność ziaren  większych  od  2  mm,  po  25   
 

7 cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie 10 10 
 

 więcej niż   
 

8 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż - 1 
 

 [%]   
 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie 

1 2  

więcej niż  

   
 

10 
Wskaźnik  nośności  wnoś mieszanki  kruszywa,  %,  nie 

60 60  

mniejszy niż  

   
 

 

Źródła materiałów  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Źródła materiałów powinny być wybrane przez 
Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Kierownikowi Projektu wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną 
krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały z zaproponowanego 
przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, 
jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki 
badań laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu wykażą zgodność cech 
materiałowych z wymaganiami.  
Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza,że wszystkie materiały z tego źródła będą 
przy
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Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań 
zostaną odrzucone. 
 

3. SPRZET  
Sprzęt do wykonania podbudowy  
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy 
stosować: 
a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 

dozujące wodę, 
b. równiarki lub układarki kruszywa do rozkładaniamateriału, 
c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 

 

4. TRANSPORT  
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego 
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi 
powinien być tak zorganizowany by nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych parametrów 
technicznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi 
warstwa pospółki. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte 
według zasad akceptowanych przez Kierownika Projektu. 
 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału 
nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na 
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 

5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa  
Podbudowa  powinna  być wytyczona  w sposób  umożliwiający jej  wykonanie  zgodnie 

z Dokumentacją Projektową lub  według zaleceń Kierownika  Projektu  z  tolerancjami  
określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Paliki lub szpilki do kontroli 
ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w 
czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót i nie powinno być większe niż co 10 m.  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwy 
kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika 
 

Projektu. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być 
przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

 

5.4. Zagęszczanie  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do 
górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane 
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przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni.  
W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy 
nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.  
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i 
napowietrzenie. Natomiast jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał w 
rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność 
przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja +1%, -2%. 

 

 

5.5. Utrzymanie podbudowy  
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy 
uszkodzonej przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do Robót  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi 
Projektu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w p.2. 

 

6.2. Badania w czasie Robót  
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw 
łamanych stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z 
kruszyw łamanych i żula wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie 
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    badań na dziennej powierzchnia podbudowy 
 

    działce roboczej przypadająca 
 

      na jedno badanie [m2] 
 

1  Uziarnienie kruszywa      
 

2  Wilgotność kruszywa  
2 

 
400 

 
 

3 
 

Zagęszczenie kruszywa 
   

 

      
 

4  Zawartość zanieczyszczeń obcych     
 

5  Stopień przekruszenia ziaren     
 

6  Zawartość ziaren nieforemnych     
 

7 
 Zawartość zanieczyszczeń     

 

 
organicznych 

   
4000 

 
 

      
 

8  Granica płynności  -  i przy każdej zmianie źródła 
 

9  Wskaźnik plastyczności    kruszywa 
 

10  Mrozoodporność      
 

11  Ścieralność      
 

12  Wskaźnik piaskowy      
 

 

Badania właściwości kruszywa  
W czasie Robót Wykonawca będzie prowadził badania właściwości kruszywa, określone w 
tablicy w p.2. Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinno być przez 
Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla każdej działki roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400 m2 warstwy. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, 

przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być bieżąco przekazywane Kierownikowi 
Projektu. Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych 
w p. 2. powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie jakości robót, lecz nie rzadziej niż raz na 4000 m2 wykonanej podbudowy, a 

także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach 
określonych przez Kierownika Projektu. Próbki do badan pełnych powinny być pobierane 
przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Kierownika Projektu. 

 

Badania wilgotności kruszywa  
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej 
próby Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotność kruszywa należy 
badać wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie zagęszczenia warstwy. 
 

Badania zagęszczenia  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481. 
Zagęszczenie należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na 

każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2, wg BN-
77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg Proctora jest 
niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) 

jeden raz na 3000 m2 lub według zaleceń Kierownika Projektu. 
 

6.3. Badania wykonanej warstwy  
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 4. 

 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

 

Minimalna   liczba Maksymalna 
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Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

 

 

       
 

 Lp. Wyszczególnienie badań  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  
 

  i pomiarów      
 

     Podczas budowy:  
 

     - w 3 punktach na każdej dziennej działce  
 

 
1 Grubość warstwy 

  roboczej lecz nie rzadziej niż 1 na 400 m2
  

 

   Przed odbiorem:  
 

      
 

     - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na  
 

     200 m2
  

 

 2 Nośność i  zagęszczenie  Raz na 300 m2
  

 

  wg obciążeń płytowych     
 

 3 Szerokość   10 razy na 1 km  
 

 
4 Równość podłużna 

 W sposób ciągły planografem albo co 20 m  
 

  łatą 
 

 

      
 

 5 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km łatą 2 – metrową  
 

 6 Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1 km  
 

 7 Rzędne   co 50 m  
 

 8 Ukształtowanie osi   w  co 50 m  
 

  planie      
 

 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej 
przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego. 
 

Grubość warstwy  
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co 
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie 

rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 m2 podbudowy. Bezpośrednio przed odbiorem 
należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej 

niż raz na 200 m2. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny 
przekraczać +10%, -15%. 
Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych  
Należy wykonać pomiary nośności podbudowy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych, 

zgodnie z BN-64/8931-02. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej ni raz na 3000 m2, lub 
wg zaleceń Kierownika Projektu. Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania 
dotyczące nośności podane poniżej. 

Pierwotny moduł odkształcenia warstwy z kruszywa powinien być większy niż M’E≥60 
MPa, wtórny moduł odkształcenia min. M’’≥120 MPa. 

E 

Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia ME’’ do pierwotnego modułu odkształcenia ME’, mierzony 
przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2: 
 

ME’’/ME’ ≤ 2,2 

 

Pomiary cech geometrycznych podbudowy  
Równo ść warstwy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową lub planografem zgodnie 
z norma BN-68/8931-04, z częstotliwości podana w tablicy w p.6.4. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 2-metrowa łatą z częstotliwością jak wyżej. Nierówności nie 
powinny przekraczać:  

• 20 mm dla podbudowy z kruszywa łamanego. 
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Spadki poprzeczne podbudowy 

 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością 
podaną w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ±0,5%. 
 

Rzędne podbudowy  
Rzędne podbudowy należy sprawdzać co 100 m. Różnice między rzędnymi wykonanymi i 
projektowanymi nie powinny przekraczać:  

• od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa łamanego. 
 

Ukształtowanie osi podbudowy  
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych 
dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. Oś podbudowy w planie nie 
może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm w każdym 
punkcie na całej długości. 
 

Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy należy sprawdzić co najmniej 20 razy na 1 km. Szerokość 
podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 

Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa  
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości 
podanych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli 
kruszywa, nie spełniające tych wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie 
Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy i 
bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 
 

Niewłaściwe cechy geometryczne  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p.6.4.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

Niewłaściwa grubość podbudowy  
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstw w obecności Kierownika Projektu, z 
częstotliwością podaną w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworów grubość warstw 
powinna być co najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie 
może być większy od 10%. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony Wykonawca wykona, na 
własny koszt, w obecności Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikacji 
powierzchni wadliwych pod względem grubości. Na wszystkich powierzchniach wadliwych 
pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 

Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy  
Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 
zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla 
całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. Na 
odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podbudowy należy materiał 
spulchnić i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 
Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsz 
wszelkie Roboty niezbędne do zapewnienia Kierownika Projektu, na własny koszt.   
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7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy oraz warstwy 
konstrukcji z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubościach określonych 
w Dokumentacji Projektowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w 
Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o grubościach 15, 20 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuje:  

• prace pomiarowe,  
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  
• przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą,  
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
• rozłożenie mieszanki,  
• zagęszczenie rozłożonej warstwy,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w Specyfikacji Technicznej,  
• utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
2. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 
3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 

określenia. 
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
5. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
6. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
7. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
8. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
9. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
10. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
11. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
12. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  
13. PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metoda bezpośrednia  
14. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 
15. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 

krzemianowego 
16. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego 

17. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 
bromową. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

          OBRZEŻA BETONOWE 
 
 

 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnikowych obrzeży 
betonowych.  
 

2. ZAKRES ROBÓT  
Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą i 
odbiorem obrzeży betonowych. 
Zakres Robót obejmuje:  

• wykonanie ławy z betonu C12/15 pod obrzeża betonowe, 
• ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm, 8 x 30 cm, na ławie betonowej i 

podsypce cementowo piaskowej z zamknięciem spoin piaskiem. 
 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

 

4. MATERIAŁY 

Obrzeża betonowe  
Zastosowanie mają obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 6 x 20, 8 x 20 
cm. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z 
formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży.  

    Dopuszczalna wielkość  wad 

Rodzaj wad i uszkodzeń   i uszkodzeń  

    Gatunek 1 Gatunek 2 

 Wklęsłość lub wypukłość powierzchni obrzeży 2 3 
 w mm     

  ograniczających    

  powierzchnie górne niedopuszczalne 

Elementy Szczerby (ścieralne) mm    

betonowe i uszkodzenia ograniczających pozostałe   

 krawędzi powierzchnie    

 i naroży liczba max.  2 2 

  długość mm max.  20 40 

  głębokość mm max. 6 10 
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Składowanie 
• Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej 
przestrzeni na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym obrzeża poszczególnych 
typów, rodzajów, klas i gatunków należy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i 
przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą.  
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż 
grubość 2.5 cm, szerokość 5 cm a długość przekładek powinna być minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeży.  

• Kontrola  
Do każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być 
aprobata techniczna lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań.  
Przy odbiorze partii obrzeży na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
w zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niż 10000 
powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.  
Tablica 4. Pobór próbek do badania cech zewnętrznych  
Lp. Liczba partii Liczność próbki Liczba kwantyfikująca Liczba dyskwalifikująca 

 sztuk    

1 Do 90 8 1 2 

2 91-150 8 1 2 

3 151-280 13 2 3 

4 281-500 20 3 4 

5 501-1200 32 5 6 

6 1200-3200 50 7 8 

7 3201-10000 80 10 11 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 m, zgodnie z PN-
80/B-10021.  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może zmienić sposób pobierania 
próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca 
wykona na swój koszt. 

 

Woda  
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna być odmiany "1" i 
odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250.  
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna 
wydzielać zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 
Badania wody należy wykonywać:  

• w przypadku nowego źródła poboru wody,  
• w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

 

Beton  
Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy C 20/25 lub C 25/30. 
Do ław fundamentowych pod obrzeża należy używać betonu C12/15. 
 

Kruszywo do wykonania podsypki  
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej należy stosować piasek łamany 0.075/2 
mm lub mieszankę drobną granulowaną 0.075/4 mm. 
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Zaprawa do wypełniania spoin  
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien 
odpowiadać PN-B-19701. 
 

5. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

6. TRANSPORT  
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości min. 0.7R.  
Obrzeża układać należy na środkach transportowych wg zaleceń producenta.  
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  
Przy przewozie obrzeży wagonami kolejowymi sposób ładowania i zabezpieczenia ich 
przed przesunięciem powinien być zgodny z przepisami o ładowaniu i wyładowaniu 
wagonów kolejowych. 
 

7. WYKONANIE ROBÓT  
Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050. Ław ę pod obrzeże 
należy wykonać z betonu C 12/15 o wymiarach wynikających z Dokumentacji Projektowej. 
Część oporującą obrzeża należy wykonać po jego ustawieniu. Obrzeża ustawiać należy na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozścielonej na ławie o grubości warstwy 3 cm po 
zagęszczeniu. Niweleta obrzeża powinna być zgodna z niweletą nawierzchni. Tylna ściana 
obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym. Materiał którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą 
cementowa. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość i grubość obrzeża. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
           NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE 

 

 

1. WSTĘP  
Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 
poliuretanowej na obiekcie sportowym.  
 

 

Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych, stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyżej. 
 

Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym oraz bieżni. W 
zależności od wybranego typu nawierzchni. 
 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Podbudowa.  
Pod docelową nawierzchnię należy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa 
kamiennego o 

następującym przekroju:  
• Przepuszczalny podkład elastyczny: granulat i ścier gumowy ze żwirkiem 

kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym gr. 3.0 cm;  
• Warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 0/31.5 mm, gr. 5 cm;  
• Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31.5/63 mm, gr. 20 cm;  
• Warstwa odsączająca z piasku o gr. 30 cm;  
• Grunt rodzimy. 

 

2.2. Obrzeża. 
 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 
betonowych 100x20x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C8/10 z oporem. 
 

2.3. Nawierzchnia.  
Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, przepuszczalną dla wody, nie 
prefabrykowaną dwuwarstwową nawierzchnię poliuretanową, Nawierzchnia składa się z 
warstwy górnej wykonanej w postaci natrysku z systemy poliuretanowego zmieszanego z 
granulatem EPDM oraz dolnej - warstwa z granulatu SBR, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym. Łączna grubość nawierzchni 13-14 mm. Nawierzchnie tego typu należy 
wykonać na podbudowie elastycznej. 
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2.4Nawierzchnia bezspoinowa wylewana z przeznaczeniem na bieżnie lekkoatletyczne 
 
1. Charakterystyka nawierzchni. 
--------------------------------------------------- 
Nawierzchnia sportowa bez-spoinowa, poliuretanowo - gumowa, typu „sandwich” o 
grubości 
min 13-14 mm potwierdzonej w certyfikacie produktowym IAAF, nieprzepuszczalna dla 
wody, do 
użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na 
podbudowach przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych dla wody, betonowych. 
Składa się z dwu warstw: 
- elastycznego podkładu, 10 mm maty, składającej się z poliuretanu i granulatu gumowego 
i zostawia do utwardzenia. Matę należy zaszpachlować miksturą poliuretanu i gumowego 
pyłu EPDM, 
- warstwa użytkowa. Płynny poliuretan, zasypany granulatem gumowym EPDM. Po 
utwardzeniu systemu należy zdjąć nadmiar granulatu. 
Dostosowana do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, rozbiegów konkurencji 
technicznych zawodów na obiektach lekkoatletycznych. 
Grubość maty z granulatu gumowego powinna wynosić ok. 10mm. 
Wyklucza się wykonanie nawierzchni typu natryskowego tzw. „spray coat”. 
W stosunku do poliuretanowej nawierzchni dodatkowo wymaga się aby producent posiadał 
wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest 
zobowiązany 
do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego aktualnego dowodu wydanego przez 
upoważnione jednostki do certyfikacji potwierdzającego stosowanie powyższych wymagań 
jakościowych w toku produkcji nawierzchni. 
2. Wymagane cechy funkcjonalne. 
-------------------------------------------------------- 
1. Grubość: min 13-14 mm 
2. Wytrzymałość na rozciąganie: 0,56 – 0,70 Mpa 
3. Wydłużenie przy rozciąganiu: 44 - 58 % 
4. Współczynnik tarcia: 0,50 – 0,58 
5. Odkształcenie pionowe 23 oC: 1,7 – 2,1 
6. Pochłanianie wstrząsów w temp. 23 oC: 36 – 45 
7. Wytrzymałość na rozdzieranie (N): 110 – 119,5 
8. Współczynnik tarcia kinetycznego: 
- nawierzchnia sucha (min. - max.) 0,35 – 0,37 
- nawierzchnia mokra (min. – max.) 0,30 – 0,35 
9. Twardość Shore’a typ A: 45 – 55 
10. Odporność na zmienne cykle hydrometryczne: 
- zmiana masy po badaniu (%): spadek masy o max. 0,6 
- zmiana wytrzymałości na rozciąganie (%): wzrost o min. 8,8 
- zmiana wydłużenia przy zerwaniu (%): wzrost o min. 16,5 
11. Ścieralność aparatem Stuttgart (mm) : max. 0,4 
12. Zmiana wymiarów po działaniu podwyższonej temperatury 60 °C: max 0,04 % 
Własności użytkowe nawierzchni: 

 

· bezspoinowość;  
· antypoślizgowość;  
· elastyczność;  
· odporność na starzenie i promieniowanie UV;  
· estetyczny wygląd; 

 

 

3. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Podbudowa.  
Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni wymaga podbudowy 
elastycznej, która jest mieszaniną granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz 
lepiszcza poliuretanowego o grubości min. 30 mm. 
 
Impregnacja podłoża.  
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej oraz związanie luźnych cząsteczek 
podłoża. 
 
Wykonanie warstw.  
Warstwa nośna składa się z natrysku i granulatu gumowego, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym. Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie 
warunków pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia 
poszczególnych materiałów opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemów i 
produktów. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Badania.  
Nawierzchnia winna posiada badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub 
rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe oraz atesty higieniczne PZH. 
5.3. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych. 

1. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o 
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez 
producenta nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania.  

2. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni 
określonych w tabeli należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, 
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w 
oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację.  

3. Wykonawca winien złożyć gwarancję na oferowaną nawierzchnię potwierdzoną 
przez producenta nawierzchni. 

 

 

6. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowej. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00.00 „Wymagania 
ogólne”. Podstawą płatności jest 1m kw nawierzchni. 
 
 
9.  
BOISKO PIŁKARSKIE  
 
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni boiska piłkarskiego, z trawy naturalnej z 
rolki.   
Boisko o nawierzchni z trawy naturalnej specjalistycznej o parametrach trawy 
sportowej uprawianej na odpowiednim podłożu piaszczysto-gliniasto- organicznym 
. 
Linie ograniczające boisko piłkarskie koloru białego szerokości 10 cm malowane 
ekologiczną, farbą specjalistyczną bez rozpuszczalnikową, odporną na warunki 
atmosferyczne. Nawierzchnia z trawy naturalnej o następującym układzie warstw: 
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− Trawa naturalna z rolki wys. 5 cm. darni o parametrach trawy sportowej . 
− Warstwa wegetacyjna gr.20 cm, zwałowana 
− Warstwa pospółki (mieszanka żwirowo-piaskowa) frakcji 0-8 mm lub piasku gr. 20 
cm,zagęszczona 
− roboty ziemne (zgodnie z opracowaniem branżowym w projekcie ) 
− Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe. 
- Pod płytą boiska  wykonać instalację rurociągów systemu nawadniającego , 
zamontować chowane zraszacze. 
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