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. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne oraz wytyczne wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, instalacji wody zimnej, cieptej |,
instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej: PROJEKT INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
WODOCIAGOWEJ

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji robdt objetych
przetargiem zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot z zakresie
iinstalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, instalacji wody zimnej, cieptej , instalaci
kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej; PROJEKT INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
WODOCIAGOWEJ

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

e budowle stanowigca catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

e budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne |
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

e budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

e remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

e urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
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terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajagcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

o obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wifasciwosci
okreslonych w rozdziale

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w Sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosc uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 20071 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 1.3.22. optacie — nalezy przez to
rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcegowykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
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materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieC grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)’", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
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Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

e Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia, organizacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé  z przedmiarem,

projektem, wymaganiami ST, pozostatymi dokumentami przetargowymi oraz poleceniami Inspektora

nadzoru. Wykonawca zapewni catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, transportu i dostaw niezbednych do
wykonania robét objetych umowa.

Ponadto:

a) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie prowadzonych prac i usuwania na
biezgco wszelkich zanieczyszczen powstatych tam w wyniku prowadzonych robot,

b) Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia na wtasny koszt wszelkich szkdd powstatych z winy
Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,

c) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie wtasnego sprzetu przed kradzieza
W czasie trwania prac na terenie Zamawiajgcego,

d) Wykonawca bedzie organizowat i realizowat przedmiotowe prace w sposdb powodujgcy jak
najmniejsze niedogodnosci dla uzytkownikow znajdujacych sie w czynnie funkcjonujgcym
budynku,

e) po zakonczeniu i odebraniu robot Wykonawca dokona wpisu w Ksigzce obiektu budowlanego o
wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych,

f)  w budynkach zabytkowych, podlegajacych ochronie konserwatorskiej zobowigzuje sie Wykonawce do
przestrzegania wszelkich zasad i przepisow dotyczgcych wykonywania robét budowlanych w tego
rodzaju obiektach,

g) Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na miejsce narad i spotkan
oraz wyposazy je w niezbedne umeblowanie (stot, krzesta, itp.)

h) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni:

— stosowac sie do wszystkich przepisow przywotanych w projekcie, niniejszej ST oraz pozostate]
dokumentacji przetargowej w tym przestrzega¢ zasad prowadzenia prac niebezpiecznych
pozarowo oraz zna¢ zasady postepowania w przypadku pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

— posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne badania
lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,

— na biezgco informowac¢ Zamawiajgcego o zidentyfikowanych i spowodowanych zagrozeniach
pozarowych, bhp i srodowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach awaryjnych i wypadkach,

— stosowac odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz bezpieczne i sprawne
narzedzia pracy.

i)  Wykonawca powinien skalkulowa¢ i uwzgledni¢ w swojej ofercie (wycenie) ewentualne koszty
utrudnien wynikajgcych z prowadzenia robét w czynnie funkcjonujgcym obiekcie tj. koniecznos¢ pracy
w godzinach popotudniowych i wieczornych, przerwy w pracy, itp.

j) zobowigzuje sie Wykonawce do szczegdtowego zapoznania sie z niniejszg ST, dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w pozostatej dokumentacji przetargowej oraz dokonania
przed ztozeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie i terenie gdzie bedg wykonywane prace.
Jakiekolwiek koszty zwigzane z inspekcjg terenu budowy ponoszg Wykonawcy.

1.5.1. Przekazania terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy. Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy jego
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zabezpieczenie oraz ochrone mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Zamawiajgcy nie
zabezpiecza dostawy wody, ogrzewania, ciepta technologicznego i odprowadzenia sciekéw dla potrzeb
prowadzonej budowy.

1.5.2.  Zgodnos$é robdt z dokumentacija (przedmiarami, projektami) i ST.

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w
dokumentach a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane
roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3.  Zgodnos$¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacjiiw ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢  z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg i ST lub majg wptyw na niezadowalajgca
jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego i Srodowiska pracy.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy, pomieszczen w obiekcie bez wody stojacej, zalegajgcego gruzu i ztomu,
— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania majac na wzgledzie pracownikéw i
uczniow Uniwersytetu  w czynnie funkcjonujgcym obiekcie.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
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a) wszystkie pomieszczenia sgsiadujgce z rejonem prowadzonych prac,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
— uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujgcych instalacji
— mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg zabezpieczane i sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen w obiekcie, takich jak rurociggi, kable, itp. i
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
oraz bedzie z nim wspotpracowat dokonujgc na wiasny koszt lub wtasnymi sitami bezzwtocznej naprawy
uszkodzonych urzgdzen lub instalacji.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

1.4.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen przepisow dotyczgcych obcigzenia na 0s
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich elementow w ten sposob uszkodzonych.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.

7|Strona



Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do wykonania robét instalacyjno-budowlanych.

Przed przystgpieniem do wbudowania materiatow i urzgdzen Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiatu i urzgdzenia wraz z wszystkimi niezbednymi
certyfikatami , aprobatami itp.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce i na jego koszt
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow iilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji
i ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4, TRANSPORT.

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stasowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
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transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu roboét zostang, poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST a takzew normach i wytycznych
branzowych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Do obowigzkow Generalnego Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
InspektoréwNadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczegolnosci:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego oraz sktadowanych materiatow i urzgdzen
podczas prowadzonych prac,
— sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osoéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robdt,
— sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich prob i pomiardw,
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami
technicznymi
— rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow.
Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania
placu budowy.
6.2. Préby, badania, pomiary.
Wszystkie préby, badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji projektowe;j
lub ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystagpieniem do wszelkich prob, badan i pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie préb lub pomiaru. Po wykonaniu préb, badan lub pomiaréw Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i
pomiary nalezy wykonywac¢ za pomocg sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen Iub
przyrzgdow pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym badaniem Wykonawca
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przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzadéw
wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catym okresie trwania budowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji INWESTORA sg harmonogram odbioréw na co najmniej 10 dni
roboczych przed datg ich rozpoczecia.
6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezgcych czynnosci
kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie umozliwi dostep do wszelkich migjsc i
pomieszczen, w ktorych sg lub byty wykonywane prace. Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru
uprawniony jest rowniez do pobierania prébek zastosowanych materiatow i elementéw oraz dokonywania
sprawdzen i badan u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru moze
pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢  z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i sg prawidtowo oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi dyrektywami UE i oznaczenie CE

c) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg,
— aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 6.4.a i ktére spetniajg wymogi ST.

d) posiadajg atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami.

Kazda partia dostarczonych do robot materiatdw i urzgdzen powinna posiadac te dokumenty,

okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty i urzgdzenia, ktére nie spetniajg

tych wymagan bedg odrzucane a koszt ich demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy.

Do podstawowych dokumentéw budowy zalicza sie:

— dziennik budowy

— protokoty przekazania placu budowy,

— protokoty z préb, badan i pomiaréw,

— protokoty odbioru robot zanikajgcych i czesciowych
— protokoty z narad i ustalen

— program zapewnienia jakosci (PZJ)

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— projekty, przedmiary, ST

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez

Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b) odbiorom czesciowym,
c) odbiorowi koricowemu (ostatecznemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosc¢
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jezeli wymagany) i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony bez zbednej zwtoki,
nie poznigj jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw préb, badan, pomiaréw i w oparciu o przeprowadzone obmiary w
konfrontacji  z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca dokona wtasnymi sitami obmiarow odbieranej instalacji ulegajgcej zakryciu.

7.3. Odbidr czesciowy robot.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru a na jego polecenie Wykonawca dokona
wiasnymi sitami obmiardw robot, podlegajgcej odbiorowi czesciowemu. Wykonawca jest zobowigzany do
dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub zniszczeniem materiatow i urzadzen objetych
odbiorem czesciowym. Wszelkie wady i uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze czesciowym muszg
by¢ bezzwtocznie przez Wykonawce usuniete. Procedura odbioru instalacji ulegajgcych zakryciu lub robot
odebranych protokotem czesciowym nie zmienia warunkow i terminéw gwarancji przyjetych w umowie.

7.4. Odbidr koricowy (ostateczny) robét.

7.4.1. Zasady odbioru kohcowego roboét.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli wymagany) lub pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbior koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w pkt. 7.4.2. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw préb, pomiarow i badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych W
poszczegolnych elementach instalacyjnych, konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i
rzeczowe wynikajgce z umowy a powstate w zwigzku z przesuniecia terminu odbioru koricowego z winy
Wykonawcy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego (ostatecznego)

Odbiory - Wytyczne ogolne

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji INWESTORA SA harmonogram odbioréw na co najmniej 10 dni
roboczych przed datg ich rozpoczecia.
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2. Wykonawca w przedstawionym do akceptacji INWESTORA SA harmonogramie odbioréw uwzgledni

optymalny czas na przeprowadzenie odbioréw oraz specyfike obiektu.

3. Dla celow odbioru koncowego przedmiotu umowy, INWESTORA SA powotfa Komisje Odbiorowa

w

sktad ktérej wchodzi¢ bedg przedstawiciele INWESTORA SA, Inzyniera, Projektantow i Wykonawcy.

4. Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Komisja Odbioru nie dokona Odbioru

koncowego przeprowadzonego zgodnie z Wymaganiami INWESTORA SA i dopdki Inzynier lub inny

podmiot nadzorujgcy wskazany przez INWESTORA SA nie wystawi protokotu odbioru koncowego bez

jakichkolwiek wad i usterek podpisanego przez przedstawiciela INWESTORA SA stwierdzajgcego date, z

ktérg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

5. Odbidr Koncowy — odbidr bez jakichkolwiek wad i usterek kompletnego przedmiotu umowy

6. Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-instalacyjnych nalezy rozpatrywac tgcznie z

rysunkami, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje stanowigcymi integralng czes¢ dokumentow

kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane 2z prawidtowg realizacjg budowy i

przekazaniem obiektu INWESTORA SA powinny by¢ wykonane zgodnie z  zapisami Umowy

dokumentacjg projektowg , przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoz. PIP, Sanepid, BHP,

wszelkimi  normami, obowigzujgcymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz

aktualnymi wytycznymi i aktualnymi standardami INWESTORA SA. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach

technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez INWESTORA SA

Inzyniera Kontraktu i Projektanta.

7. Prace podlegac bedg odbiorowi przez Komisje Odbiorowg pod katem zgodnosci z zapisami Umowy ,

dokumentacjg projektowg , przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoz. PIP, Sanepid, BHP,

wszelkimi  normami, obowigzujgcymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz

aktualnymi wytycznymi i aktualnymi standardami INWESTORA SA.

8. W toku odbioru koncowego Wykonawca zapozna Komisje Odbiorowg z realizacjg iustaleniami

przyjetymi w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajgcych, dodatkowych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyzej

wymienionych robdt Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Za

wszelkie opdznienia wynikajace z przerwania odbiorow odpowiedzialnos¢ bedzie ponosit Wykonawca.

9.W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kompletnego i efektywnego przeszkolenia personelu wskazanego

przez INWESTORA SA w zakresie obstugi i eksploatacji wszelkich zamontowanych i zainstalowanych

urzadzen , programow i instalacji.

11. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenie w obecnosci Inzyniera , Inspektoréw Nadzoru

oraz przedstawicieli INWESTORA SA kompletnych i pozytywnych prob i rozruchéw wszelkich urzgdzen

oraz instalacji zamontowanych w rejonie obiektu. Z ww. czynnosci zostanie spisany kazdorazowo

protokét  potwierdzajgcy  wykonanie czynnosci, podpisany przez wszystkich uczestnikow prob i

rozruchow.

12. Prace komisji powinny odbywac sie w sposéb umozliwiajgcy zakonczenie czynnosc

odbiorowych w terminie nie przekraczajgcym 20 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczecia.

Do odbioru koricowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace

dokumenty

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz aktualng mape zasadniczg z naniesionymi geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

b) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (jezeli wymagane),

c) protokoty z przeprowadzonych odbioru robét zanikajgcych i odbioréw czesciowych,
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d) protokoty z przeprowadzonych prob, badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST,
programem zapewnienia jakosci (PZJ) i wymaganymi przepisami,

e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno ruchowe
(DTR), instrukcje obstugi dla wbudowanych i zamontowanych materiatéw, maszyn, urzadzen i
elementow,

f)  rysunkii dokumentacje dla robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

g) protokoty z przeprowadzonych szkolen pracownikéw obstugi zamontowanych instalacji, maszyn i
urzadzen.

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty muszg by¢ opracowane w jezyku polskim. Dokumenty

wymienione w pkt. ,c” do ,g" nalezy przygotowac¢ w formie oprawionej ze szczegoétowym spisem tresci.

Instrukcje obstugi oraz DTR dla zamontowanych maszyn, urzadzen i elementéw instalacji nalezy

przedtozy¢ w dwoch egzemplarzach. Kompletng dokumentacje odbiorowg Wykonawca przekaze

Inspektorowi nadzoru najpdzniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego robét. W

przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

7.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdére ujawniajg
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.,0dbior
koncowy robot”.

8. Przepisy zwigzane.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czesc 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-ENV 1329-2:2002 (U)  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskie] i wysokie] temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PN-EN 1253-1:2002 Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 1253-2:2002 Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 1253-3:2002 Wpusty sciekowe w budynkach. Czesc¢ 3: Sterowanie jakoscig

PN-EN 1253-4:2002 Wpusty sciekowe w budynkach. Czesc¢ 4: Zwienczenia

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelnosci potgczen powietrzem
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
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PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.
Wymagania

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
PN-B-02852:2001  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkow. Wymagania ogolne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci dachow na ogien
zewnetrzny

PN-B-02873:1996  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja.Potgczeniaurzadzen,przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne |
projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-87/H-74051 Wtazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. swir i pospotka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-01700;1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 752-1;2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodine i definicje.

PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciggty natezenia przeptywu objetosciowego Sciekow w przewodach
kanalizacyjnych bezcisnieniowych. Wytyczne projektowania.

PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego.

PN-EN 752-2; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4; 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko.
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WYTYCZNE MONTAZU | ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPEA
TECHNOLOGICZNEGO, INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ , INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
ORAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, SIECI ZEWNETRZNYCH
WODY, KANALIZACJI

1. Ogdlne wytyczne dotyczace wykonania i prowadzenia roboét instalacyjnych.

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne zwigzane z wykonaniem, przebudowg, modernizacjg Iub
demontazem instalacji, armatury i urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami, normami, dyrektywami i warunkami technicznymi pod statym nadzorem technicznym z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz. a w szczegodlnosci:

Ustawg Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi rozporzadzeniami do Ustawy.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia 1999r.) w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (z dnia 7 czerwca 2010)  w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 23 kwietnia 2013r.) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

Ustawg Prawo Zamowienr Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.).

obowigzujgcymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE

Podstawowe wytyczne montazu i odbioru instalacji.
A) Zewnetrzne instalacje wod-kan

e  QOkreslenia podstawowe

« przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczania wody odbiorcom,

« rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania na bezpieczng odlegtosc
poza przeszkode terenowsy ( pas drogowy) i ewentualnych przeciekdw wody,

+ pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg Polskg Normg PN-
87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami: - wodocigg — zespot wspodtpracujgcych ze
sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i
gospodarstw w wode, - sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodow
wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode
ludnos¢ lub gospodarstwa produkcyjne, - przewdd wodociggowy rozdzielczy -
przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

o Materiaty

o

Polietylen (PE)

Polietylen, PE - polimer, biata substancja porowata lub biaty proszek, gesto$¢ 0,92-0,97 g/cm?,
temperatura topnienia 110-137°C, termoplast. Otrzymywany jest w wyniku polimeryzacji etenu
(etylenu). W zaleznosci od metody polimeryzacji rozréznia sie polietylen wysoko-, $rednio- i
niskocisnieniowy. Polietylen niskocisnieniowy posiada wiekszg wytrzymatos¢ mechaniczng,
wyzszg temperature topnienia ale mniejszg przezroczystos¢ w poréwnaniu z polietylenem
wysokocisnieniowym.
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Polietylen ma bardzo dobre wtasnosci dielektryczne, jest odporny mechanicznie, wykazuje takze

odpornos¢ na dziatanie czynnikdw chemicznych i niskich temperatur (do -50°C), jest niepolarny.

Niestabilizowany polietylen jest nieodporny na promieniowanie UV — traci elastycznos¢. Widkna

na bazie polietylenu nalezg do najbardziej odpornych mechanicznie widkien chemicznych.
o Rurociggi PE100 RC

Nalezy stosowac rurociggi o wtasciwosciach:

-PN10, PN16
o Komora wodomierzowa

1. Beton przeznaczony do produkcji prefabrykatéw odpowiada klasie wytrzymatosci nie

nizszej niz C35/45, jest wodoszczelny (W10), mato nasigkliwy (nw<5%) i mrozoodporny (F-50).

2. Sposob produkceji betonu spetnia wymogi normy PN-88/B-06250.

3. Stal zbrojeniowa odpowiada wymogom normy PN-82/H-93215

4. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone s3 fabrycznie stopnie wtazowe o

szerokosci 30cm,mocowane jeden pod drugim w odlegtosci pionowej 25-30cm.

5. Przejscia kanatow przez Sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu

uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej, eksfiltracje sciekdw, tuleja dla rur PVC.

6. Posadowienie studni na wypoziomowanej ptycie zgodnie z wytycznymi:

studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej wykonannej z betonu C12/15 0

grubosci min. 10-15cm i powierzchni wiekszej o 10cm niz zewnetrzne wymiary komory, utozenie

ptyty, w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimmym lub

wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowe;.

7. W terenie nieumocnionym wiazy komory wynies¢ min. 10cm ponad teren i

obetonowac/obrukowac 20 cm

poza obrys wtazu.
Montaz rur i ksztattek PE
Sposdb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczng. W wypadku wystgpienia wod gruntowych zastosowac odpompowanie wod
gruntowych z wykopu za pomocg pompy lub igtofiltrow. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢
w tymczasowe zamkniecia w postaci korkow lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowac
przewod na powierzchni terenu i nastepnie opusci¢ do wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze
przy wykopach wasko-przestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie
przewodu do wykopu jest utrudnione ipocigga za sobg koniecznos¢ zmniejszenia dtugosci
opuszczanych odcinkow. Poza tym, istotne znaczenie ma ciezar rur. Przy stosowaniu technologii
montazu przewodow na powierzchni terenu nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weztdw zawierajgcych
ciezkg armature, ktorg nastepnie nalezy potgczy¢ z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie. Siec¢
wodociggowg wykonac¢ z rur i ksztattek PE o potgczeniach zgrzewanych doczotowo . Zgrzewanie
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje urzgdzen
podziemnego uzbrojenia terenu i wykonac probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie
nalezy podwiesic i zabezpieczy¢. Jako konstrukcje podwieszajgcg zastosowac dzwigary stalowe lub
belki (rynny) drewniane.
Po tych robotach mozna przystgpi¢ do wykonywania wykopdw. Opisane wyzej roboty nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod projektowang sie¢ wykonywa¢ mechanicznie, z
wyjatkiem miejsc skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, na ktérych wykopy wykonywac
nalezy recznie. Przed rozpoczeciem sktadowania urobku, zebra¢ warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢ jg
na obrzezu pasa roboczego. W miejscu wigczenia do istniejgcego wodociggu oraz w migjscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac wytgcznie recznie z zachowaniem
wymaganej ostroznosci. Zasypke wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywacé recznie,
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pozostatg objetosci w zaleznosci od warunkéw zasypywac¢ mechanicznie badZz recznie. Przy
wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie
przedmiotowej BN-83/8836-02.
Rury nalezy tgczy¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych. Zgrzewanie rozpoczyna sie od
przygotowania koncowek tgczonych elementdw. Ich powierzchnie czotowe powinny by¢ prostopadte
do osi i wolne od widréw, zadzioréw itp. Z powierzchni tgczonych elementdw nalezy usungé utleniong
warstwe polietylenu i oczysci¢. Nastepnie elementy zestawia sie i unieruchamia zaciskami
montazowymi, po czym do zaciskéw ksztattki podtgcza sie kable zgrzewarki elektrooporowej i
rozpoczyna wiasciwy proces zgrzewania. Po pomysinym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu
chtodzenia mozna zdemontowac zaciski montazowe.
Podsypka i obsypka
W zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego rurociggi mogg by¢ uktadane bezposrednio na
wyprofilowanym dnie wykopu lub na odpowiednio przygotowanym podtozu. Koniecznos¢
wykonywania podsypki moze wynikac¢ z nastepujgcych czynnikow:
- w gruncie rodzimym wystepujg czgstki o rozmiarach przekraczajgcych 22 mm dla DN<200
lub 40 mm dla DN > 200,
- wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach, wietrzeliny,
rumosze, gliny, ity, piasek pylasty,
- zbyt mata jest nosnos¢ gruntu - torfy, muty,
- inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do
zageszczania.
Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury . Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne
zageszczenie materiatu podsypki gérnej . Zasypka gruntem rodzimym co 30 ¢cm z ubijaniem gruntu ubijakami
recznymi i mechanicznymi do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 wg Proctora. Swobodne zrzucanie
materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Materiat podsypki nalezy rozgarng¢ rowno
na catej szerokosci wykopu i wyrownac odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno
zageszczac.Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.Tmm2.Drut
ten nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30cm nad
gorg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie przed
uszkodzeniem mechanicznym. Ostatnig warstwe witasciwa pod nawierzchnig ruchu nalezy zagesci¢ do 1,0
wedtug skali Proctora.

o Montaz przewoddéwz PVC

Kanaty nalezy wykonywac z rur PVC-U klasy S o jednorodnej Sciance. Przewody powinny by¢ montowane w
wykopie odwodnionym, na zageszczonej podsypce piaskowe;.
Nalezy dgzy¢ do uktadania przewodow w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to w
zasadzie do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i nie
zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ bezposrednio na wyrdwnanym dnie wykopu.
Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysokos¢ co najmniej 0,15
m i by¢ wykonana z piasku odpowiednio zageszczonego.
UWAGA! W przypadku gruntéw stabych, przewarstwien torfowych, nieustalonych zasypek i innych
nieustalonych gruntach, nalezy podtoze pod przewdd specjalnie przygotowac, np. przez wybranie warstwy
watpliwego gruntu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem.
Podsypka powinna spetniac przede wszystkim nastepujgce wymagania:

e nie powinna zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002 m

e nie powinna by¢ zmrozona

e nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.
Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usungé naruszony
grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka.
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Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub 0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje
sie te roznice.
W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnic¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury PVC i
betonowe nalezy obsypa¢ warstwg piasku do wysokosci 30 cm nad rurg. Ostatnig warstwe witasciwa pod
nawierzchnig ruchu nalezy zagescic¢ do 1,0 wedtug skali Proctora.
e  0gdlne warunki uktadania przewodow
Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja
techniczna. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkoéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w
Dokumentacji Budowy od rzednych nizszych do wyzszych.
Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekraczac + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekracza¢ 10 cm.
e Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszczac¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych
odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
Oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potgczenie
kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w
Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
o  Gtebokosc¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego i izolacja przewoddéw
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:
e zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym,
e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
e niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokosc¢ przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych ustala ogdlna
norma. Wg tej normy gtebokosc¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu
rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane
wartosci przykrycia przewodu powinny byc¢ takie, jak w tablicy 3.2.
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem S$ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zgdang
gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu | Gtebokos¢ utozenia przewodu
hz (m) hu (m)

0.8 1.0

1.0 1.2

1.2 1.3
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1.4 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia podziemnego
zgodnie z wymaganiami.
e taczenieelementéw przewodow
Elementy wykonane z PVC i poliestrowe nalezy tgczy¢ za pomocg ztgcz:
kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

e sprzegiet ( rury poliestrowe).
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé. Szczegdtowe warunki
montazu réznego rodzaju ztgcz sg podane przez producentdw wyrobow. Przy wykonywaniu potgczen nalezy
przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania
podane nizej. Potgczenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy
wykonywaniu tego potaczenia nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie -
nalezy sfazowac. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugos$¢ réwng 2 x g (g-grubosé
Scianki rury), dla rur z PVC. Odcinki rury zakupione u producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w
specjalnym wgtebieniu kielicha umieszczong uszczelke. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna
powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane
srodkiem zmniejszajgcym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie $rodki zalecane przez producenta).
Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu. Do
wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajgcych te czynnosc,
zwitaszcza przy wiekszych srednicach. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno byc
osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc¢ tgczonych elementow. Podobne
wymagania odnoszg sie do taczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym.
Nalezy przy tym zwrdéci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykonac¢ w
taki sposob, aby ptaszczyzna ciecia byta prostopadta do osi rury. W wiekszosci trudnych przypadkow, takich
jak przejscia pod drogami itp., przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

e Bloki oporowe i podporowe
Na rurociggu, w miejscu podtgczenia do sieci wodociggowej , nalezy wykonac bloki oporowe z betonu C20/25
co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem préby hydraulicznej wg PN—-81/B—03020. Bloki oporowe majg za
zadanie przejecie sit powstajgcych w ksztattce (tuk, trojnik) w wyniku dziatania cisnienia wewnetrznego. Nalezy
umiejscawiac je symetrycznie do poziomej ptaszczyzny osi rur tworzgcych tuk. Bloki oporowe wykonac po
czesciowym zasypaniu i odpowiednim zageszczeniu gruntu wokot i nad rurg az do powierzchni terenu na
dtugosci, co najmniej jednego odcinka rury po obu stronach ksztattki zagwarantuje to odpowiednie
unieruchomienie rur w sasiedztwie ksztattek i zapobiega przesuwaniu sie rur lub armatury podczas wylewania
betonu.

e Oznakowaniewodociggu
Po wykonaniu wodociagu, nalezy go oznakowac¢. Tworzywowe tablice informacyjne z wciskanymi literkami,
cyframi- zgodnie z normg PN-86/B—09700 umocowac¢ na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym,
ewentualnie na stupach zelbetowych o wymiarach 0,10x0,10x2,0m. Oznakowaniu podlegajg zasuwy oraz
hydrant

e Prace ziemne
Wykopy w 70% wykonujemy mechanicznie pozostata czes¢ oraz w rejonach nagromadzenia instalacji i innego
uzbrojenia terenu wykopy wykonujemy recznie. Po wykonaniu wykopu, podsypka winna by¢ wykonana z
materiatu bez kamieni — piasek o maks. wielkosci frakcji 20 mm. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok.10
cm. Musi by¢ luzno utozona i nieubita , aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do poziomu 15 cm powyzej gérnej powierzchni rury.
Obsypka jest ubijana warstwami o maks. grubosci 25 cm. Nastepnie zasypac¢ wykop.

e Podsypka i obsypka
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W zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego rurociggi mogg by¢ uktadane bezposrednio na wyprofilowanym
dnie wykopu lub na odpowiednio przygotowanym podtozu. Koniecznos¢ wykonywania podsypki moze
wynikac z nastepujgcych czynnikow:
- w gruncie rodzimym wystepujg czgstki o rozmiarach przekraczajgcych 22 mm dla DN<200
lub 40 mm dla DN > 200,
- wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach, wietrzeliny,
rumosze, gliny, ity, piasek pylasty,
- zbyt mata jest nosnosc¢ gruntu - torfy, muty,
- inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do
zageszczania.
Materiat obsypki nalezy rozmieszczac¢ warstwami po obu stronach rury . Nalezy zwroci¢ uwage na doktadne
zageszczenie materiatu podsypki gérnej . Zasypka gruntem rodzimym co 30 cm z ubijaniem gruntu ubijakami
recznymi i mechanicznymi do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95 wg Proctora dla przewodow
wodociggowych i 1,0 g Proctora dla przewodéw kanalizacyjnych .Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na
wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Ostatnig warstwe witasciwa pod nawierzchnig ruchu nalezy
zagescic¢ do 1,0 wedtug skali Proctora.
Ustalony stopien zageszczen nad rurociggami winna by¢ potwierdzona przez Geologa.
Materiat podsypki nalezy rozgarng¢ rowno na catej szerokosci wykopu i wyrownac¢ odpowiednio z
wymaganym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zageszczac.
Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.Tmm?2.Drut ten nalezy
wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiescic przy nim w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30cm nad goérg rury
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mechanicznym.
e Studzienki
W miejscu lokalizacji studni nalezy na dnie wykopu przygotowa¢ 10 cm warstwe podsypki piaskowej i
wypoziomowacé (poziom dna studni znajduje sie ponizej poziomu przytgczy rur).
Kinete nalezy utozy¢ na przygotowanej podsypce piaskowej. Kinete wyposazong w kielichy i uszczelki
nalezy potgczy¢ z bosymi koncami rur (uszczelki gumowe posmarowac przed potgczeniem). Na kinete
naktada sie pierscien dystansowy kielichem do dotu, pamietajgc o zgraniu stopni wbudowanej drabinki
(oznaczenie na zewnatrz pierscieni).
Oczysci¢ rowek na uszczelke, zamontowac jg i posmarowac. Skrocenia pierscieni do wymagane]
wysokosci wykonuje sie pitg, tylko w oznakowanym miejscu, co 12,5cm. Wykop wokdét studni nalezy
starannie i rownomiernie wypemni¢ materiatem sypkim. Zageszczenie gruntu wokodt studni powinno
odbywac sie stopniowo. Ostatnig warstwe wtasciwa pod nawierzchnig ruchu nalezy zagescic¢ do 1,0 wedtug
skali Proctora.

Stozek montuje sie jak pozostate elementy, w przypadku uzycia tyzki koparki, element z tworzywa nalezy
zabezpieczy¢ wktadkg drewniang. Do elementéw wienczacych konstrukcje studni (oprécz stozka z
tworzywa) naleza: betonowy pierscien odcigzajgcy oraz wiaz zeliwny. Wiaz zeliwny powinien by¢
obetonowany na pierscieniu odcigzajgcym lub zakotwiony.

e Ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Przytacze winno by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomysinie przeprowadzonej probie
szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowa o szybkosci przeptywu przez
rurocigg nie mniejszej niz 1.0 m/s i czasie minimum 60 minut, do uzyskania optycznie czystej wody na
wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna
chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniejszej niz 25 g/m3. Po uptywie 24godzin
nalezy przeptuka¢ rurocigg czysta wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po
zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych iich wynik decyduje
o przekazaniu wodociggu do eksploatacji.
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Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed
uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtdrzyé. Préba cisnieniowa i szczelnosci.
Odcinki, po montazu nalezy poddac¢ prébom cisnienia zgodnie z PN-81/B-10725. Do proby przystgpic po
zaslepieniu przewodow, wiasciwym ich usztywnieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.
Warunki ramowe przeprowadzania proby:
- dtugos¢ sprawdzanego odcinka — max 400,0 m
- czas wczesniejszego napetnienia wodg przed probg — max 24 h
- czas trwania préby — 30 minut
- cisnienie prébne — 10 atm.
Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie wystgpi spadek cisnienia. Po
zakonczeniu proby, cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.
o Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem prob szczelnosci, wykona¢ ptukanie i dezynfekcje
wybudowanego przytacza. Ptukanie trwa 30 min przy maksymalnym wyptywie wody i powinna zapewnic¢
minimum 10 krotng wymiane wody w przewodzie. Po zakonczeniu ptukania nalezy wykonac¢ dezynfekcje
przewodow stosujgc roztwor wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosi¢ 30 g Clo/m? wody ptucznej. Roztwor dezynfekeyjny usungé
po 24 godzinach poprzez powtdrne ptukanie rurociggu woda czystg w ilosciach jak wyzej. Po zakonczeniu
powtdrnego ptukania rurociggéw nalezy pobrac proby wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologiczne;j.
Badanie wody powinna wykonac¢ TSSE ,Sanepid”, ktéra w oparciu o pozytywne wyniki badan wyda orzeczenie
0 przydatnosci wody do picia i na potrzeby gospodarcze. W przypadku gdy wyniki bedg negatywne catag
operacje ptukania i dezynfekcji i ponownego ptukania nalezy powtdrzy¢ w sposob opisany wyzej, az do
uzyskania pozytywnego orzeczenia.
o Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie

obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego wykonania zostanie uzgodniony z Inzynierem
kontraktu

Certyfikaty i deklaracje Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na

znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia dostarczona do robot
bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadac, ww.

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie

wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi kontraktu. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

. Kontrola jakosci robot.

. Inzynier kontraktu upowazniony jest do zgdania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot w celu udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

. Inzynier kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami
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STWIOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier kontraktu / Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier kontraktu / Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

. Na zadanie Inzyniera kontraktu Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania pomiarow i
badan materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ okresli Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru w oparciu 0 obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi
Wykonawca

o Podstawowe wytyczne wykonania i odbioru robét budowlanych, demontazowych i towarzyszacych.

a) Wszelkie prace demontazowe oraz budowlane zwigzane z wykuwaniem bruzd, przeku¢, itp.
nalezy wykonywa¢ w sposob mozliwie ograniczajgcy powstawanie kurzu i pytu a elementy
wyposazenia pomieszczen nalezy przed przystgpieniem do tych prac odpowiednio
zabezpieczy¢. Sposob zabezpieczenia pomieszczen nalezy zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi
nadzoru.

b) Powstaty podczas prowadzonych prac gruz oraz ztom nalezy bez zbednej zwtoki wywozi¢ z
terenu budowy do jednostek, ktore specjalizujg sie w utylizacji tego rodzaju materiatow |
posiadajg odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju prac. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu odpowiedni dokument potwierdzajgcy zdanie i przyjecie wyzej wymienionych
materiatow przez wyspecjalizowang firme a naleznosc¢ ze sprzedazy ztomu przekaze na konto
wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie dokumenty zwigzane z przekazaniem i
sprzedazg materiatow z rozbidrki muszg byc¢ przekazane Inspektorowi nadzoru najpdzniej na 5
dni przed terminem odbiorow czesciowych lub odbioru koncowego.

c) Bruzdy, przejscia przez przegrody budowlane mozna zamurowywaé dopiero po
przeprowadzonych prébach cisnieniowych i pozytywnie odebranej przez Inspektora nadzoru
czesci instalacji. Nalezy zwrdci¢ uwage na zastosowanie przepustéw ochronnych w miejscach
przejs¢ instalacji ze szczegdinym uwzglednieniem sposobu wykonania zabezpieczenia przejsc¢
instalacji przez przegrody oddzielenia stref pozarowych.

d) Wszelkie bruzdy i przekucia powstate w wyniku prowadzonych prac demontazowych i
montazowych nalezy przywrdoci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny tzn. odpowiednio
zamurowac, wytynkowac¢, zastosowac¢ gtadzie szpachlowe i gipsowe oraz dwukrotnie
pomalowac¢ w kolorze mozliwie zblizonym do aktualnie wystepujgcego w pomieszczeniu.
Przejscia w stropach nalezy odpowiednio zamurowac a takze uzupetnic¢ i wyprawic¢ posadzke
stosujgc rodzaj i kolor materiatu mozliwie zblizony do aktualnie wystepujgcego w
pomieszczeniu. Zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie przed ztozeniem oferty z
aktualnym stanem i rodzajem materiatbw wykonczeniowych zastosowanych —w
pomieszczeniach objetych robotami umownymi.

3. Standardy jakosciowe
a. Zasady montazu
Nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowy dostep do armatury i urzadzen. Przy montazu armatury nie moga
wystepowac zadne naprezenia. Wszystkie czesci roztgczne powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nawet
po dtuzszym czasie mogty byé rozkrecone bez koniecznosci ich zniszczenia (na przyktad bez Scinania
nakretek). Potgczenia roztgczne muszg by¢ stale tatwo dostepne.
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Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, ktére znajdujg sie w Scianach lub stropach,
powinny by¢ zabezpieczone przed wyslizgnieciem sie ze Sciany. Przy pracach montazowych nalezy
przestrzegac zalecanych przez producenta instrukcji montazu i wytycznych dotyczacych utozenia, jak tez
ewentualnych ograniczen dotyczacych zastosowania. Inwestor powinien stwierdzi¢, czy prace wykonywane
podczas przeprowadzania zmiany w instalacjach istniejgcych, nie bedg naruszac¢ obecnych tam
zabezpieczen instalacji elektrycznych.

b. Zabezpieczenie elementdéw instalacji

Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie na miejscu
budowy takich czesci instalacji jak pompy, zawory bezpieczenstwa, urzadzenia automatyczne, regulacyjne, jak
tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci instalacji nie beda
przyjmowane. W okresie montazu nalezy rowniez podja¢ odpowiednie dziatania zapobiegawcze zmierzajgce
do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodéw, puszek, czy otwordw, ktére znajdujg sie w danych
czesciach instalacji. Wrazliwg armature nalezy zamontowa¢ mozliwie jak najpdzniej i zabezpieczy¢ jg przed
Zanieczyszczeniem.

¢. Napisy, tabliczki, oznaczenia

Wszystkie istotne czesci instalacji, w szczegolnosci zas wszystkie przyrzady sterownicze i nastawcze,
powinny zosta¢ opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrzgdach, wzglednie urzgdzeniach,
powinny znajdowac sie czytelne tabliczki znamionowe z wyttoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny
znajdowac sie w tatwo dostepnych miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. muszg
by¢ wykonane w jezyku polskim, takze wowczas, gdy zostaty one wykonane w jakimkolwiek kraju
obcojezycznym. Instrukcje dotyczgce eksploatacji, konserwacji, opisy techniczne, itp. powinny by¢
takze zredagowane w jezyku polskim. Do opisania nie wolno stosowac folii.

d. lzolacje
Ptaszcz ochronny na przewodach rurowych nalezy po zakoriczeniu prac oznaczy¢ kolorowymi,
samoprzylepnymi tasmami. Rodzaj oznaczen uzgodnic z Inspektorem nadzoru.
Zakonczenia izolacji, na przyktad w przypadku armatur, szczelin dylatacyjnych, itp. nalezy zamkng¢ za
pomocg starannie osadzonych rozet zamykajgcych, ktére wykonane sg z nadajgcego sie do tego celu
materiatu.
Przy zamknieciach izolacji zawordw nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby dtawice armatur nie byty dostepne.
Przed natozeniem izolacji, ptaszczyzny izolacyjne powinny by¢ czyste i suche.
W przypadku materiatu wypetniajgcego nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby wszystkie puste przestrzenie byty
wypetnione odpowiedniej grubosci warstwg izolacyjng. Sprasowywanie materiatu powinno przebiega¢ w
granicach dopuszczalnych tolerancji.
Izolacja cieplna biegnacych pod tynkiem rur, musi by¢ wykonana z powleczonych warstwg z
tworzywa sztucznego, w petni syntetycznych i nie podlegajacych gniciu wezy izolacyjnych. Miejsca zetknie¢
nalezy potaczy¢ na zaktadke za pomocg odpowiedniej tasmy klejgce;j.
Wszystkie zabezpieczajgce dziatania izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot”.
Kolor widocznych elementow instalacyjnych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

e. Rurociagi
Dla wszystkich instalacji nalezy zapewni¢ prawidtowe utozenie przewodéw pod wzgledem wymagan fizyki
przeptywu cieczy, w szczegoélnosci dotyczy to przewodow gtownych. Rurociggi nalezy uktadac tak aby kazdy
odcinek rury mogt by¢ w prawidtowy sposob oprozniany, a w razie potrzeby takze odpowietrzany. Instalacje
nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne spusty i odpowietrzenia. Miejsca odprowadzajgce wode
powinny znajdowac sie w poblizu miejsc przytaczenia do kanalizacji. Koszt spustow nalezy uwzglednic
w kosztach rur.
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Rurociggi powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep pomiedzy podporami powinien
by¢ tak dobrany, aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie wystepowato przerwaniespadku przewodu
spowodowane przegieciami poszczegolnych odcinkow.
Przy doborze podpdr ruchomych nalezy zwrdci¢ uwage na grubosc izolacji. 1zolacja nie moze sie stykac z
ruchomymi czesciami podpoér. W miejscach przejscia przez sciany oraz stropy, rury nalezy ostonic
tulejami ochronnymi lub tupinami izolacyjnymi. Poziome tuleje ochronne powinny by¢ uktadane réwno
z tynkiem, pionowe tuleje powinny wystawac¢ 2cm ponad gotowg podtoge. Koncowki powinny by¢ rowno
przyciete i pozbawione zadziorow. Szczeliny pomiedzy rurociggiem a tulejami ochronnymi powinny by¢
wypetnione odpowiednim, nieutwardzajgcym sie materiatem plastycznym.
Przewody rurowe znajdujgce sie w obszarze szczelin dylatacyjnych nalezy rozmiesci¢ w taki sposéb, aby
w przypadku nieréwnomiernego osiadania budynku, nie powstato zadne zatamanie lub przeciecie.
Swobodnie lezgce przewody rurowe nalezy utozy¢ w sposob réwny,  w linii prostej oraz rownolegle w
stosunku do ptaszczyzny scian. Odstep pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposob,
aby mozliwe byto dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z rur. Odstepy pomiedzy rurami powinny byc¢
ustalone w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w
Sposob staranny oraz rozmieszczone na jednakowe] wysokosci i utozone z jednakowym odpowiednim
odstepem. Wszystkie piony instalacyjne powinny by¢ wyposazone w zawor odcinajgcy i urzadzenie
spustowe. Wszystkie zawory znajdujgce sie w pionach instalacyjnych powinny by¢ oznaczone jednakowo
brzmigcymi numerami rozpoznawczymi (zgodnie z oznaczeniami na schematach).
W przypadku przewodow podtynkowych nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na wydtuzanie termiczne rur.
Nalezy unika¢ otynkowywania rur na state. W bruzdach w murze, rury powinny by¢ dobrze ostoniete
materiatem izolacyjnym podanym w projekcie, tak aby byta zapewniona wystarczajgca swoboda ruchu.
Dtuzsze odcinki rur, ktore biegng prosto pomiedzy dwoma statymi punktami, powinny wykazywac
wtasciwe mozliwosci kompensacyjne. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na wydtuzenia termiczne. Jako
kompensacje wydtuzen zaleca sie kompensacje naturalng lub kompensatory typu U-ksztattowego.
Uzycie kompensatorow osiowych dopuszczalne jest wytgcznie w przypadkach wyjatkowych.
Przed wydtuzkami rurowymi, przed punktami zatamania rur oraz w celu ograniczenia wielkosSci
wyboczen, podpory powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby przy niewielkim oporze tarcia byto
zapewnione prawidtowe prowadzenie osiowe przewoddw rurowych. Poza tym wszystkie podpory
przewodoéw rurowych powinny by¢ wykonane w sposob nie blokujgcy mozliwosci ruchu, pozwoli to
bowiem na to, aby powstajgce zmienne wydtuzenia termiczne przebiegaty w niezaktécony sposéb we
wszystkich stanach roboczych i kierunkach (podpory rolkowe, wieszaki wahadtowe itp.). Uszczelnienia
i materiaty uszczelniajgce gwint muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty higieniczne, by¢ odporne
na dziatanie przewodzonych mediow. Przewody nalezy poddawac probie cisnieniowej odcinkami. Proba
cisnieniowa powinna zosta¢ przeprowadzona przed natozeniem izolacji cieplnej wzglednie przed
przykryciem przewodéw rurowych (w bruzdach — w murze, w przestrzeni miedzystropowej, itp.). Proby
cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt...”
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wytyczne. Préba cisnieniowa powinna trwac co najmniej 1,5
godziny. Przy prébie cisnieniowej na przewodach dfuzszych, przed przeprowadzeniem wtasciwej proby,
przewody te powinny zosta¢ napetnione i przez 24 godziny poddawane nadcisnieniu 0 nieco nizszej
wartosci niz cisnienie prébne. Pozwoli to na wyeliminowanie z przewodu powietrza. Armatura i
urzgdzenia moga by¢ poddawane cisnieniu probnemu o wartosci nie wyzszej niz dopuszczalne dla nich
cisnienia robocze. Wszelkie ewentualne nieszczelnosci muszg zostac¢ usuniete. Jezeli na przewodach
zgrzewanych, spawanych lub zaciskowych, wystgpig nieszczelnosci, miejsca te nalezy oznaczy¢, a
nastepnie zgrzew, zacisk lub spaw poprawi¢. W przypadku duzej ilosci nieszczelnosci zgrzewy, spawy
lub zaciski (z wykorzystaniem nowych ztgczek) nalezy w tych miejscach wykona¢ na nowo.
Po zakonczeniu prac przy instalacji rurociggowej i pomysinym przebiegu prob cisnieniowych, przed
oddaniem do uzytkowania nalezy instalacje intensywnie przeptuka¢ — predkos¢ minimum 1,5 m/s. Po
ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ wymagane czyszczenie lub dezynfekcje chemiczng, oraz kolejne ptukanie
czystg woda. Wszystkie wbudowane osadniki zanieczyszczen nalezy poddac¢ wielokrotnemu czyszczeniu.
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Po zakonczeniu czyszczenia chemicznego i ptukania mozna w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
przystgpi¢ do napetnienia poszczegodlnych instalacji.

f.  Wykonanie, préby i odbiory techniczne
Przed wykonaniem proby cisnieniowej instalacje wodne nalezy starannie przeptukac. Instalacje grzewcze
nalezy wyregulowac hydraulicznie za pomocg zaprojektowanych zawordéw rownowazgcych tak by przeptywy
rzeczywiste byty réwne projektowanym.
Instalacje nalezy wykona¢ i odebrac¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie wraz z zmianami

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal, zeszyty 1-12

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ

Wytyczne stosowania i projektowania - wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur
miedzianych — COBRTI Instal 1996r.

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

Projektami wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami i normami

g. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Koncowego Odbioru
Robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywac zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i
Inzyniera kontraktu/Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci: - date
przekazania Wykonawcy Placu Budowy, - date przekazania przez Zamawiajgcego Projektu
Budowlanego, - terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt, - przebieg Robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia, - uwagi i
polecenia Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, - daty zarzadzenia wstrzymania robodt przez
Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty odbioréw Robdt
zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych odbiorow Robdt, - wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, - zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot, - inne istotne informacje o przebiegu Robdt. Wszystkie propozycje,
uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi kontraktu
/ inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inzyniera kontraktu / Inspektora
nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera kontraktu do
ustosunkowania sie.

h. Kontrola jakosci robot
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne proby i badania kontrolne w celu
potwierdzenia zgodnosci zainstalowanego sprzetu z wymogami specyfikacii.

25|Strona



Wszystkie wymagane proby i badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z harmonogramem
uzgodnionym wczesniej z Kierownikiem budowy. Nalezy umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru, obecnos¢ przy
przeprowadzeniu prob i kontroli.

Wszystkie proby przeprowadzone w czasie nieobecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego bedg uznane za
niewazne, chyba ze Inwestor zadecyduje inaczej, upowazniajgc Wykonawce do przeprowadzenia takich
prob.

Swiadectwo przeprowadzenia préby powinno zawieraé miedzy innymi informacje na temat: daty i godziny
przeprowadzenia préby, warunkéw zewnetrznych, petny, szczegdtowy opis préby, ich wyniki, jak réwniez
wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidtowosciach w pracy sprzetu.

Zaden materiat, sprzet, czy element wyposazenia nie moze by¢ obudowany lub w inny sposéb trwale
ostoniety do czasu ogledzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub wydania pisemnego
oswiadczenia upowazniajgcego Wykonawce do zapewnienia ostony dla dostarczonego produktu.

Zaden z dostarczonych produktow nie bedzie wykonczony poprzez malowanie zanim nie zostanie poddany
ogledzinom lub przed wydaniem decyzji o wykoniczeniu. Powyzsze nie dotyczy sytuacji, w ktorej
wykonczenie niezbedne jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.
Zadne urzadzenie, element wyposazenia czy instalacja nie bedzie uznana za kompletng dopoki okreslone
w niniejszej specyfikacji ogledziny i préby nie zostang dokonane a ich wyniki nie potwierdzg zgodnosci
dostarczanego produktu z okreslonymi wymogami.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia na swoje wytgczne zyczenie, od koniecznosci
uczestniczenia w ogledzinach i probach dostarczanych materiatow, sprzetu, czy wyposazenia. Prawo to w
zaden sposob nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku przeprowadzenia wymaganych prob i dostarczenia
Inspektorowi swiadectw z ich wynikami.

i.  Ogledziny, czystosé, préby
Wszystkie elementy sprzetu i wyposazenia konieczne do wykonania prac bedg odpowiednio sktadowane i
zabezpieczane do czasu ich uzycia. Rury, przewody i ztgcza bedg zabezpieczone przez zaslepienie,
zamkniecie lub uszczelnienie do czasu ich uzycia.
Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem probom i ogledzinom kontrolnym, instalacje zostang
kompleksowo oczyszczone, zarbwno po wewnetrznej jak i zewnetrznej stronie.
Instalacje beda przeptukane, oczyszczone oraz napetnione wymaganym czynnikiem.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na wtasny koszt, wszystkie pompy, sprezarki, butle gazowe, orurowanie
czasowe, zawory do przeptukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejscia, petle, filtry i wszelkie inne wyposazenie
niezbedne do przeptukania, oczyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji i sterylizacji
wyspecyfikowanych dla kazdego systemu orurowania.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze wszystkie odpady powstate podczas przeptukiwania,
oczyszczenia, usuniecia niepozgdanych substancji i dezynfekcji zostang usuniete zgodnie z przepisami
prawa oraz wymogami ochrony srodowiska.
Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, krétki opis proponowanej metody i
procedur przeptukiwania, oczyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji i dezynfekcji. Opisowi majg
towarzyszyc¢ rysunki pokazujgce wszystkie czasowe lub state orurowanie, zawory, odpowietrzniki, spusty,
miejsca pobierania probek, miejsca wiryskiwania, pompy instalowane czasowo, obejscia i petle.

Catos¢ operacji ptukania, czyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji i dezynfekcji ma zostac
przeprowadzona w obecnosci Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich testow majg by¢ dotgczone do
ostatecznej dokumentacji powykonawczej. Po zakoriczeniu procesu czyszczenia i ptukania wykonawca

dokreci wszystkie sruby na kotnierzach i zaworach by zapewni¢ szczelnosc¢ instalacji.

j.  Szkolenie personelu Inwestora
Po zakonczeniu prac a przed odbiorem koncowym Wykonawca poinstruuje personel Inwestora odnosnie
przeznaczenia, funkcjonowania i sposobéw prawidtowego uzytkowania wszystkich instalacji, podinstalacji,
urzagdzen i sprzetu. Powyzsze szkolenie obejmowac¢ bedzie rowniez prezentacje procedur opisanych w
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Instrukcjach eksploatacji i konserwacji. Szczegdétowe instrukcje eksploataciji i konserwacji dla wszystkich
wykonanych instalacji Wykonawca powinien opracowac na wiasny koszt i przekazac¢ Inwestorowi najpoznie;
na 5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. O proponowanej dacie przeprowadzenia szkolenia nalezy
poinformowaé¢ Zamawiajgcego z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Nalezy zatozy¢, ze czas trwania
szkolenia wyniesie do 3 dni roboczych. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przedstawi protokot z
wykazem i podpisami 0séb biorgcych udziat w szkoleniu. Dokument taki Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru najpdzniej w dniu odbioru koncowego robét (lub czedciowego jezeli konieczne).

B)
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