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. WSTĘP 

.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 

• 

• 

Projekt budowlany wykonany przez jednostkę projektową ARCHinwest Przemysław Borys, 

ul. 1-go Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Rozporządzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 

2 002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV. 

1 .2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie „BUDOWA WIATROŁAPU, WINDY ZEWNĘTRZNEJ Z WIATROŁAPEM ORAZ 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CZYŻEWIE” 

1 .3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1 .4. Określenia podstawowe 

• Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

• 

• 

• 

Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 

także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• 

• 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Strona 1 z 89 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE 



  
 
 
  

• 

• 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – stanowią: pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

• 

• 

• 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

• 

• Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 

2 001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

• Obszar oddziaływania terenu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. Opłata - kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• 

• 

• 

• 

• Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• 

• 

• 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w odbiorach robót zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze ukończonego obiektu. 

Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• 

• 

• 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

• Część obiektu lub etap wykonywania - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

• 

• 

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

• Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

• Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy zgodne z 

Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz P.POŻ. 

1 .5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentami budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1 .5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i   

odbioru robót 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i 

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości 
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docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane I wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

1 .5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1 .5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

o podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

o będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

o środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- 

- 

- 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

1 .5.5. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1 .5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz wykona ręczne przekopy kontrolne dla potwierdzenia 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1 .5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1 .5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie wykonywania robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1 .5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1 .5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2 . MATERIAŁY 

2 .1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów budowlanych. Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji 

projektowej. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 

równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 

przepisów. Każda zamiana materiałów mających wpływ na walory estetyczne i użytkowe obiektu 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 

wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych 

zgodnie z ustawą, wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez 
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inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

2 .2. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie 

materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w 

warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy 

przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien 

zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów 

przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o 

niewłaściwej geometrii itp. Dla materiałów składowanych w większych ilościach należy przestrzegać 

instrukcji producenta/dystrybutora dotyczących warunków składowania, ilości warstw, warunków 

wilgotnościowych i temperaturowych itp. 

2 .3. Zapewnienie jakości 

Wymaganą w obowiązujących przepisach jakość powinien zapewnić Wykonawca przez stosowanie 

właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System 

jakości stosowany przez Wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony 

zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. Materiały nie odpowiadające 

wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 

nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

3 . SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi i 

maszyn odpowiednich do realizowanej czynności. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 
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4 . TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Odpowiednia 

liczba i rodzaj środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

5 . WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, programem zapewnienia jakości, harmonogramem 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzględniając wymagania odpowiednich norm i związanych 

przepisów. Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być 

oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez 

Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. Odstępstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, a także roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny być 

uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy z 

akceptacją tego faktu przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

• 

• 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

projekt organizacji budowy. 

6 

6 

. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• 

• 

• 

• 

• 

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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• 

• 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

• 

• 

6 .2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6 .3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6 .4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6 .5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

6 .6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6 .7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami • 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

• 

• 

posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, 

znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których 

ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy, 

• jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7 

7 

. DOKUMENTY BUDOWY 

.1. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgłoszenia zakończenia robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• 

• 

• 

• 

• 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• 

• 

• 

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• 

• 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• 

• 

• 

• 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

• 

• 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 

do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

7 .2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

7 .3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

7 .4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

pozwolenie na budowę, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

operaty geodezyjne, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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7 .5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8 

8 

. OBMIAR ROBÓT 

.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 

robót podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

8 .2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

podstawach: KNR, KNRW, KNNR, KNNRW, NNRNKB. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 

jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

8 .3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

9 

9 

. ODBIÓR ROBÓT 

.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

• 

• 

• 

• 

• 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

9 .2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
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podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót i uprzednimi ustaleniami. 

9 .3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9 .4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

protokoły odbiorów częściowych, 

recepty i ustalenia technologiczne, 

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i programem 

zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9 .5. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu rękojmi i gwarancji) 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. 

1 0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość umowna (kwota) za roboty podana przez 

Wykonawcę (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robót i projektu) i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Cena 

jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją 

kosztorysową. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa 

pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• 

• 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

• 

• 

• 

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

1 1. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r.,  

poz. 725). 

• 

• 

Ustawa z dnia 11 września 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023, poz. 1752 z 

późniejszymi zmianami). 

• 

• 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r.  

poz. 275). 

• 

• 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 
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• 

• 

• 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r.,  

poz. 320). 

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 

października 2003 r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r., poz. 1225). 

 

  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2021r poz. 1686). 

• 

• 

• 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831). 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa Dz. U. 

• 

• 

2 003 r. Nr 220, poz. 2174. 

• 

• 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2 0 0 2  

2 09, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 

1 780). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2023 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. 2023, poz. 873). 

• 

• 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
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SST-1.1 – Roboty Rozbiórkowe 

Kod CPV: 

4 

4 

5111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 

5111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

1 

1 

. WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

1 .2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1 .3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych 

robót wchodzą: 

• 

• 

• 

• 

• 

wykucie z muru ościeżnic stalowych, 

wykucie otworów, 

rozebranie ścian murowych, 

rozebranie elementów betonowych i żelbetowych, 

wywóz i utylizacja gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2 . MATERIAŁY 

Nie występują. 

3 . SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe oraz przygotowawcze 

można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4 . TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na 

drogach publicznych pochodzących z zabrudzonych kół sprzętu budowlanego należy na bieżąco 

porządkować. 

5 . WYKONYWANIE ROBÓT 

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu organizacji robót i 

zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy, 
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b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy 

(kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów 

pomocniczych, i inne według potrzeb wykonawcy) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu 

materiałów i sprzętu, 

c) Opracowanie planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach 

budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych, 

d) Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry, 

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

g) wewnętrzne przepisy Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na 

placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania 

robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno być 

tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 

1 ,5 m, 

b) wznieść stosownie do potrzeby, tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 

ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz 

przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza 

budynkami, 

c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 

wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania posiłków i przygotowywania napojów, 

suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 

d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników: szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, 

suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej 

dla kobiet, ustępy. 

e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 

rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w 

miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi 

producenta, 

g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w czystości i 

nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać w miejscach przewidzianych dokumentacją 

przetargową. Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć instalację 

elektryczną, wodną, centralnego ogrzewania i inne. Roboty należy tak prowadzić, aby nie została 

naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 

konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu 

konstrukcji. 
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6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na: 

sprawdzeniu kompletności wykonania, 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia. 

• 

• 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

• 

• 

• 

roboty rozbiórkowe [m3] 

wywóz gruzu [m3], 

koszty organizacji budowy (wliczone w koszty pośrednie). 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte SST- 1.1 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

• 

• 

• 

• 

• 

wykucie z muru ościeżnic stalowych, 

wykucie otworów, 

rozebranie ścian murowych, 

rozebranie elementów betonowych i żelbetowych, 

wywóz i utylizacja gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

1 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Obowiązujące przepisy i normy państwowe. 
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SST-1.2 – Roboty Ziemne 

Kod CPV: 

4 

1 

1 

5112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 

. WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych. 

1 .2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1 .3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 

wchodzą: 

• wykopy, podkład podposadzkowy z piasku zwykłego, zasypanie wykopów od strony 

zewnętrznej piaskiem zwykłym z zagęszczeniem warstwami. 

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2 

2 

. MATERIAŁY 

.1. Wykonanie robót związanych z wykopami 

Do wykonania robót związanych z wykonywaniem wykopów materiały nie występują. 

2 .2. Wykonanie robót związanych z podkładami podposadzkowymi i zasypaniem wykopów 

Do wykonywania robót związanych z wykonywaniem podkładów podposadzkowych oraz zasypania 

wykopów od strony zewnętrznej Wykonawca użyje gruntu z odkładu lub grunt przywieziony. 

Materiał na zasypki z okładu lub dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia 

organicznego i musi spełniać następujące wymagania: 

• 

• 

• 

• 

wskaźnik różnoziarnistości >5, 

wskaźnik piaskowy >35, 

wodoprzepuszczalność k> 10-2 m/s, 

zawartość frakcji pyłowej i iłowej s10 %. 

3 . SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 

użyciu dowolnego sprzętu. 
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4 . TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na 

drogach publicznych pochodzących z zabrudzonych kół sprzętu budowlanego należy na bieżąco 

porządkować. 

5 

5 

5 

. WYKONYWANIE ROBÓT 

.1. Roboty związane z wykopami 

.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5 .1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

• 

• 

• 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

• 

• 

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

5 .1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5 .1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

• 

• 

wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, 

warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, 

• w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5 .1.5. Warunki wykonania podkładu pod posadzki 

• 

• 

układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki, 

przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych, 

• układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą, 
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• 

• 

całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu, 

wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js—0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

5 .1.6. Warunki wykonywania zasypek 

• 

• 

• 

wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

nadzoru inwestorskiego co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim robót, 

przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci, układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 

warstwami o grubości: 
- 

- 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami. 
- 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

• 

• 

wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 

próby normalnej Proctora, 

nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nic 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w 

p. 10. Jeśli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej terminy przeprowadzania kontroli można 

przyjmować orientacyjnie według poniższej tabeli. 

Sprawdzenie powinno być dokonane 

Przed rozpoczęciem 

budowy 

W czasie 

budowy 

Po zakończeniu 
LP. Przedmiot kontroli badań 

budowy 

Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe Odbiór końcowy 

1 
2 
3 

. 

. 

. 

Zgodność wykonania robót z projektem 

Roboty pomiarowe Przygotowanie 
terenu 

- 
+ 
+ 

+ 
- 
- 

+ 
- 
- 

Rodzaj i stan gruntów w podłożu, złożu i po 

wbudowaniu w nasyp 
4 . + + + 

5 
6 

. 

. 
Odwodnienie wykopów i nasypów 

Wymiary wykopów i nasypów 

+ 
- 

+ 
+ 

+ 
+ 

6 .1. Kontrola robót dotycząca wykopów 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

przygotowanie terenu, 

rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

wymiary wykopów, 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6 .2. Kontrola robót dotyczących wykonywania podkładów pod posadzki 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

przygotowanie podłoża, • 
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• 

• 

• 

materiał użyty na podkład, 

grubość i równomierność warstw podkładu, 

sposób i jakość zagęszczenia. 

6 .3. Kontrola robót dotyczących wykonywania zasypek 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• 

• 

• 

• 

stan wykopu przed zasypaniem, 

materiały do zasypki, 

grubość i równomierność warstw zasypki, 

sposób i jakość zagęszczenia. 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

• wykopy - [m3], 

• 

• 

• 

transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu, 

podkłady - [m3], 

zasypki - [m3]. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte ST- 1.1 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 

9 

. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

.1. Wykopy - płaci się za m3
 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

• wyznaczenie zarysu wykopu, 

• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych. 

9 

9 

9 

.2. Wykonanie podkładów - płaci się za m3
 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiału, 

• uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

.3. Zasypki - płaci się za m3
 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

.4. Transport gruntu - płaci się za m3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: 

• 

• 

• 

• 

załadowanie gruntu na środki transportu, 

przewóz na wskazaną odległość, 

wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 

utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

1 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• 

• 

• 

• 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

Strona 21 z 89 



  
 
 
  

• 

• 

• 

• 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

Projektowanie. 

• 

• 

• 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i żwiry filtracyjne – Wymagania 

techniczne (Zmiana 1). 
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SST-1.3 – Zbrojenie Betonu 

Kod CPV: 

4 

1 

1 

5262310-7 – Zbrojenie betonu 

. WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych w technologii monolitycznej i prefabrykowanej. 

1 .2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1 .3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 

• przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0, przygotowanie i 

montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2 

2 

. MATERIAŁY 

.1. Stal zbrojeniowa 

• klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, 

własności mechaniczne i technologiczne stali, 

własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

• 

* 

podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Średnica 
pręta 
mm 

5,5-10 
5,5-40 
6-32 

Granica 
plastyczności 

MPa 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

MPa 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a 
średnica 
d - próbki 

d = 2a (180) 
d = 2a (180) 
d = 3a (90) 

Gatunek 
stali 

% 
22 
24 
16 

St0S-b 
St3SX-b 

4GS-b 

220 
240 
410 

310-550 
370-460 
min. 590 3 

* w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień. 

• wady powierzchniowe, 

* 

* 

powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 

na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

* wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: jeśli mieszczą się w granicach 
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dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i 

prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

2 .2. Odbiór stali na budowie 

• odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, średnicę 

nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej, 

• 

• 

cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla każdej wiązki czy kręgu. 

wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: na 

powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty 

dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 

mm na 1 m długości pręta. 

2 .3. Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

2 .4. Badanie stali na budowie 

• dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, stal pęka przy gięciu, 

• decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

3 . SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 

typu sprzętu. 

4 . TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 

5 

. WYKONYWANIE ROBÓT 

.1. Czystość powierzchni zbrojenia 

• 

• 

• 

pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 

pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

5 .2. Przygotowanie zbrojenia 

• pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 

haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 

• 
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• łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, 

skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. • 

5 .3. Montaż zbrojenia 

• 

• 

zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych, 

• 

• 

• 

• 

montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu, 

montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego, 

zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 

dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed ułożeniem mieszanki betonowej w 

deskowaniach. 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) 

zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich 

ciężar jednostkowy t/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 

montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 

stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte SST-1.3 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbioru końcowego. 

8 

8 

.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

.2. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu 

zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej 

specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 

wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 

mieszanką betonową. 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 

wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 

robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
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1 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• 

• 

• 

PN-89/H-84023/0 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
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SST-1.4 – Mieszanka Betonowa 

Kod CPV: 

4 

1 

1 

5262300-4 – Betonowanie 

. WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, betoniarskich. 

1 .2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1 .3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2 

2 

2 

. MATERIAŁY 

.1. Składniki mieszanki betonowej 

.1.1. Cement 

• rodzaje cementu. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 

wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" do betonu klasy od C8/10 do 

C16/20, marki „35" - do betonu klasy wyższej niż C16/20, 

• wymagania dotyczące składu cementu. 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

* 

* 

* 

* 

* 

zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%, 

zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%, 

zawartość alkaliów do 0,6%, 

zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%, 

zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 

• opakowanie. 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach 

powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

* 

* 

* 

oznaczenie, 

nazwa wytwórni i miejscowości, 

masa worka z cementem, 

Strona 27 z 89 



  
 
 
  

* 

* 

data wysyłki, 

termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 

być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

• świadectwo jakości cementu. 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

• akceptowanie poszczególnych partii cementu. 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

• bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, * 

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni 

można wykonać tylko badania podstawowe. 

* Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej: 

- 

- 

- 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

- magazynowanie i okres składowania. 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na * 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

* 

- 

dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 

objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

* Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

* 

* 

* 

* 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych, 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

* 

2 .2. Kruszywo 

- rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
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Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B- 

Ó712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa 

nie powinny być większe niż: 

0 

* 

* 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

* 

* 

* 

* 

składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

3 . SPRZĘT 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 

spadowych). 

4 

4 

. TRANSPORT 

.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

4 

* 

* 

.1.1. Środki do transportu betonu 

mieszanki betonowe mogą być transportowane betonowazami (tzw. gruszkami), 

ilość betonowozów należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. 

4 .1.2. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze 

otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut przy temperaturze otoczenia 

+ 30°C. 

5 . WYKONYWANIE ROBÓT 

5 

- 

6 

- 

.1. Zalecenia ogólne 

roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 

3/B-06251, 

układanie mieszanki betonowej można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5 .2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5 .2.1. Dozowanie składników 

* dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

2 

3 

* 

% - przy dozowaniu cementu i wody, 

% - przy dozowaniu kruszywa. 

dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji, 
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* przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

5 

* 

.2.2. Mieszanie składników 

mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

* czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5 .2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

* do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

* przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 

z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

* mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

* przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- 

- 

- 

warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 

wibracyjne. 

5 .2.4. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

* 

* 

* 

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanic wibrującym, 

* kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m, 

belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości, 

czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund, 

* 

* 

* 

1 

zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 

nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5 .2.5. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 
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* ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych, 

* powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

- 

- 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania, 

* w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 

nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

5 .2.6. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5 .2.7. Pobranie próbek i badanie 

* na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów, 

* jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 

* 

- 

- 

- 

badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu, 

badanie mieszanki betonowej, 

badanie betonu. 

5 .3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5 .3.1. Temperatura otoczenia 

* betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem, 

* w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

+ 

5 .3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
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5 .3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

* przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa, 

uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja, 

przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

* 

* 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

5 .4. Pielęgnacja betonu 

5 

* 

.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi nadmiernemu odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem, 

* przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę), 

* nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni, 

* 

* 

woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004, 

w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia i drganiami. 

5 .4.2. Okres pielęgnacji 

* ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania, 

* rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63 r. - 06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

5 

5 

.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

.5.1. Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i nie mieć pomiędzy 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

* 

* 

* 

pęknięcia są niedopuszczalne, 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5 cm, 

* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 

ściany, 

* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia powinny być większe niż 2 mm. 

5 .5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 
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* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów, 

wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

* 

* 

5 .6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być 

rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 

projektu technicznego. 

6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są 1 m3 wykonanej konstrukcji oraz podbetonu. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 

powyżej. 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla 

elementów konstrukcyjnych: 

- 

- 

- 

- 

dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

oczyszczenie podłoża, 

wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

- 

- 

- 

pielęgnację betonu, 

rozbiórką deskowania i rusztowań, 

oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Dla podbetonów na podłożu gruntowym: 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje; wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

1 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SST-1.5 – Roboty Murowe 

Kod CPV: 

4 

1 

1 

5262522-6 - Roboty murarskie 

. WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót murowych z elementów z betonu komórkowego. 

1 .2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1 .3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne z betonu komórkowego. 

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2 

2 

. MATERIAŁY 

.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw oraz klejów systemowych do wyrobów z betonu komórkowego stosować 

można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2 .2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne z betonu komórkowego klasy 600 wg PN-EN 

71-4+A1:2015-10 7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

wymiary; l = 500 mm, s = 240 mm, h = 240 mm, 

gęstość 600 kg/m3, 

wytrzymałość ściskanie 3,0 MPa, 

wsp. przewodzenia ciepła obliczeniowy λ=0,17 [W/mK], 

ognioodporność REI 240, 

izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych RA1R = 46 oraz RA2R = 42 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.3. Ściany działowe z betonu komórkowego klasy 600 wg PN-EN 771-4+A1:2015-10 

wymiary; l = 500 mm, s = 120 mm, h = 240 mm, 

gęstość 600 kg/m3, 

wytrzymałość ściskanie 3,0 MPa, 

wsp. przewodzenia ciepła obliczeniowy λ=0,17 [W/mK], 

ognioodporność EI 120, 

izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych RA1R = 38 oraz RA2R = 35. 
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2 .4. Spoiny w murach 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

2 .5. Stosowanie połówek 

- liczba elementów użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby. 

3 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3 .1. Materiały murowe 

Przy odbiorze elementów murowych (cegły/bloczków) należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na elementach murowych z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

wymiarów i kształtu, 

liczby pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów murowych przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

3 .2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

3 .3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury 
niespoinowane 

Lp. 

1 

Rodzaj odchyłek 

2 3 4 
1 . Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 3 6 

- na całej powierzchni 10 20 

2 . Odchylenia od pionu 

na wysokości 1 m 

na wys. Kondygnacji 

na całej wysokości 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– 3 

6 

20 

6 

10 

30 

– 

– 

3 . 

– 

– 

na 1 m długości 

na całej długości 

1 

35 

1 

2 

30 

2 4 

5 

. 

. 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

na całej długości – 10 20 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 

do 100 cm szerokość wysokość +6,-3 

+10,-5 +15,-10 

+15,-1 +6,-3 +15,-10 

+10,-5 +15,-10 Ponad 100 cm szerokość wysokość 
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4 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest - m2
 lub m3

 muru oraz stropu o odpowiedniej grubości. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

5 . ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy, 

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

6 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- 

- 

- 

- 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

7 . DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15 

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25 

PN-86/B-30020 Wapno 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 
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SST-1.6 – Roboty Termoizolacyjne 

Kod CPV: 

4 

1 

1 

5450000-6- Roboty termoizolacyjne 

. WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych – roboty termoizolacyjne. 

1 .2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1 .3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

Termoizolacyjnych, a w szczególności: 

- 

- 

- 

ocieplenie przegród, 

izolacja posadzek, 

izolacja ścian fundamentowych. 

Wykonanie robót termoizolacyjnych związane jest z wykonaniem następujących czynności: 

Izolacja cieplna następujących przegród: 

- 

- 

- 

- 

ściany przygruntowe, 

posadzka na gruncie, 

ściany nadziemia, 

stropodach. 

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, 

Ogólną Specyfikacją Techniczną, niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie 

obowiązujących aktów prawnych. Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem 

robót izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia materiałów 

ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Na Wykonawcy 

ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony 

środowiska. 

2 

2 

. MATERIAŁY 

.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Do wykonania robót termoizolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w 
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przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 

dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 

2 

2 

.2. Materiały do wykonania izolacji termicznych 

.2.1. Polistyren ekstrudowany 

• Wymagania 

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164 

Wodoodporne płyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2 

Własności: 

- 

- 

- 

- 

wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 300 kPa, 

powierzchnia – szorstka, 

wykończenie boków – pióro – wpust, 

współczynnik przewodności cieplnej 0,030 W/mK – deklarowany, 0,035 W/mK – obliczeniowy. 

• Pakowanie 

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,6 do 3,6 m3
 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa 

niż 1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, 

datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza. 

• Przechowywanie 

Płyty przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na 

działanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narażonych na oddziaływanie ognia. 

• Transport 

Płyty przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP oraz ruchu drogowego. 

2 .2.2. Styropian DACH/PODŁOGA 

Wymagania • 

Styropian EPS 100-038 wg. EN 13163:2012+A1:2015 

Własności: 

- 

- 

- 

- 

wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 100 kPa, 

powierzchnia – szorstka, 

wykończenie boków – proste, 

współczynnik przewodności cieplnej 0,038 W/mK – deklarowany, 0,038 W/mK – obliczeniowy. 

• Pakowanie 

Płyty układa się w paczki o pojemności 0,3 m3. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą 

nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza. 

• Przechowywanie 

Płyty przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na 

działanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narażonych na oddziaływanie ognia. 

• Transport 

Płyty przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP oraz ruchu drogowego. 

2 .2.3. Wełna mineralna DACH/PODŁOGA 

Wymagania • 

Wełna mineralna MONROCK MAX E (skalna) wg. PN-EN 13162:2012 + A1:2015 

Własności: 

- 

- 

- 

- 

wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 70 kPa, 

powierzchnia – szorstka, 

wykończenie boków – proste, 

współczynnik przewodności cieplnej 0,038 W/mK – deklarowany, 0,038 W/mK – obliczeniowy. 
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• Pakowanie 

Płyty o gr. 15 cm o długości 200 cm i szerokości 120 cm, układa się na palecie w ilości 8 szt. Ilość m2 

na palecie wynosi 19,20. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, 

oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza. 

• Przechowywanie 

Płyty przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na 

działanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narażonych na oddziaływanie ognia. 

• Transport 

Płyty przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP oraz ruchu drogowego. 

2 .2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. Wyrób podlega systemowi 

oceny zgodności polegającym na: 

- 

- 

certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną, 

deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Cechowanie materiałów powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, 

umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego: 

- 

- 

- 

- 

- 

nazwę lub znak producenta, 

symbol materiału, 

średnice zewnętrzne i wewnętrzne, 

oznakowanie sztywności obwodowej, 

identyfikację serii produkcyjnej. 

Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami 

podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych. 

3 . SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4 . TRANSPORT 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów ujęto w punkcie 2 niniejszej 

Szczegółowej Specyfikacji. 

5 . WYKONYWANIE ROBÓT 

Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem robót 

termoizolacyjnych ujęto w Dokumentacji Projektowej oraz Kartach Technicznych stosowanych 

rozwiązań materiałowych i systemowych. 

6 . KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola 

jakości robót związanych z wykonaniem robót termoizolacyjnych powinna być przeprowadzona w czasie 

Strona 39 z 89 



  
 
 
  

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami ujętymi w Polskich Normach. Każda dostarczona partia 

materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza się stosowania 

materiałów przeterminowanych, dla których okres gwarancyjny minął. Wyniki przeprowadzonych badań 

należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić ponowne badania. 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2
 powierzchni termoizolacji. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

sprawdzonych w naturze. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach izolacyjnych powinien odbyć się przed 

wykonaniem robót wykończeniowych podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania 

robót, 

- 

- 

- 

dziennik budowy, 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

- 

- 

- 

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- 

- 

- 

- 

- 

dostarczenie materiałów, 

przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

zagruntowanie podłoża, 

wykonanie izolacji, 

roboty porządkowe. 

1 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN-EN 13164 Polistyren ekstradowany. 

PN-EN 13163 Płyty styropianowe. • 
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SST-1.7 – Roboty Izolacyjne 

Kod CPV: 

4 

1 

1 

5320000-6- Roboty izolacyjne 

. WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych. 

1 .2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1 .3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót dotyczących 

wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych a w szczególności: 

- 

- 

izolacje przeciwwilgociowe fundamentów i ścian fundamentowych, 

izolacje przeciwwilgociowe podłóg na gruncie. 

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, 

Ogólną Specyfikacją Techniczną, niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie 

obowiązujących aktów prawnych. Odstępstwa od projektu mogą jedynie być związane z dostosowaniem 

robót izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia materiałów 

ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Na Wykonawcy 

ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony 

środowiska. 

2 

2 

. MATERIAŁY 

.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 

do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach 

nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 

szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie 

na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają 

użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w 

normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, 

przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
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2 

2 

• 

.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ścian fundamentowych 
- podkład gruntujący - asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS do 

gruntowania betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe, do izolacji 

fundamentów oraz pokryć dachowych. Po zagruntowaniu głębokość penetracji podłoża 

betonowego, odpowiedzialna za skuteczność wiązania powłoki hydroizolacyjnej, wynosi 2-3 

mm. Środek nie zawierający żadnych substancji promieniotwórczych, żadnych szkodliwych 

metali ciężkich, nie wydzielający drażliwego zapachu. Średni czas schnięcia - 1 godzina 46 

minut. 

Papa podkładowa zgrzewalna fundament szybki profil SBS. Specjalistyczna papa do 

hydroizolacji podziemnych części obiektów budowlanych wzbogacona o funkcję ochrony przed 

śmiercionośnym promieniowaniem ze strony radonu. 

- 

Papa produkowana jest w oparciu o normę PN-EN 13969:2006 mówiącą o asfaltowych 

wyrobach elastycznych do zabezpieczeń części podziemnych budynków. Jej budowa 

wewnętrzna jest specjalnie zaprojektowana tak, aby maksymalnie chronić fundamenty: przed 

wodą gruntową wywołującą ciśnienie hydrostatyczne, przed obciążeniami dynamicznymi, 

promieniowaniem radonowym, przerastaniem korzeni i korozją biologiczną. 

Zasadnicza asfaltowa powłoka hydroizolacyjna umiejscowiona jest pod osnową. Ponadto 

zastosowanie włóknin poliestrowych nowej generacji, kalandrowanych i hartowanych umożliwia 

doskonałą współpracę z osiadającymi fundamentami, zapewniając całkowitą szczelność. Jej 

wierzchnia strona jest zabezpieczona folią odporną na promieniowanie UV przez okres 6 

miesięcy trwania prac budowlanych, natomiast spodnia strona wykonana jest w oparciu o 

opatentowaną technologię Szybki Profil, umożliwiającą szybkie, oszczędne i pewne zgrzanie 

papy do zagruntowanego podłoża. 

Fundament Antyradon Szybki Profil SBS 

Przeznaczenie, Dokument odniesienia/CE Papa do fundamentów, PN/EN 13969:2006 

Włóknina poliestrowa folią 

Gwarancja [lata] 50/99 lat 

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia z 

aluminiową/250g/Kalandrowana 

Średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż/w poprzek [%] 

Średnia siła zrywająca wzdłuż/w poprzek [N/5cm] 

Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: 

pod osnową/suma nad i pod osnową [mm] 

Całkowita grubość papy [mm] 

50/50 

1000/800 

2,3 - 2,5/2,6 

4,0 

Giętkość na wałku Ø 30 mm/Spływność [°C] 

Ilość papy w rolce/ilość papy na palecie [m2] 

Ciężar rolki papy/ciężar palety z papą [kg] 

-12/ - 

7,5/150 

41/820 

• Wymagania 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna 

mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 

mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 

- 

- 

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, 

wymiary papy w rolce: 
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* 

* 

długość: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m, 60 m ±0,60 m 

szerokość: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm. 

• Warunki przechowywania i transportu 

Rolki pap przechowywać w pozycji stojącej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych, chroniących 

je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 

słonecznych. Należy unikać nadmiernego zawilgocenia papy. Papę przewozić krytymi środkami 

transportu, w pozycji stojącej, układane w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i 

uszkodzeniem. 

2 .2.2. Folia izolacyjna PVC 

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej stosować folię izolacyjną z PVC gr. 0,20 

mm. 

3 . SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4 . TRANSPORT 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5 

5 

. WYKONYWANIE ROBÓT 

.1. Izolacje asfaltowym roztworem gruntującym modyfikowanym kauczukiem SBS 

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Stosować na suche, oczyszczone podłoże przy bezdeszczowej 

pogodzie, w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i wilgotności powietrza nie wyższej 

niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Należy zagruntować masą rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:1. Masę nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna 

być wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki 

zależy od panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). Do czasu wyschnięcia powłokę 

należy chronić przed wilgocią. 

5 .2. Izolacje z papy termozgrzewalnej 

Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać papy w przypadku mokrej 

powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Wykonanie 

izolacji z papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w 

instrukcjach producenta. 

5 .3. Izolacje z folii PVC 

Izolacja powinna stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający element budynku lub budowli od wpływu 

wilgoci. Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Powierzchnia izolacji winna być 

gładka. Podkład pod izolacje powinien być trwały i nieodkształcalny. Folie należy wywinąć 10 cm na 

ścianę. 

6 . KONTROLA JAKOŚCI 

6 

- 

.1. Materiały izolacyjne 

wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem, 
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- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją - 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6 .2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2
 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

sprawdzonych w naturze. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Podstawę do 

odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy, 

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty ujęte w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- 

- 

- 

- 

- 

dostarczenie materiałów, 

przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

zagruntowanie podłoża, 

wykonanie izolacji, 

roboty porządkowe. 

1 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• 

• 

• 

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Azl:2001 

PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000 

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000 

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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SST-1.8 – Pokrycie Dachowe z Papy 

Kod CPV: 

4 

4 

5261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych – papa termozgrzewalna 

5261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

1 

1 

. WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej. 

1 .2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót objętych zamówieniem. 

Pokrycie stropodachu niewentylowanego dwuwarstwowo papą termozgrzewalną: papa wierzchniego 

krycia + papa podkładowa; zastosować kominki wentylacyjne w ilości 2 szt. na 200 m2
 dachu. 

1 .3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania i odbioru robót: 

• pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami: 
- 1x papa podkładowa (mocowanie mechaniczne), 
- 1x papa wierzchniego krycia - szybki profil SBS. 

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca konstrukcji powinien 

być firmą spełniającą wymagania Normy PN-B-02361:1999. 

2 

2 

. MATERIAŁY 

.1. Papa termozgrzewalna podkładowa – elastomerobitumiczna 

Dane techniczne: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

powierzchnia górna: talk, 

powierzchnia dolna: folia, 

wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250 g/m2, 

grubość: ok. 4,0 mm, 

wydłużenie przy zrywaniu: wzdłuż/wszerz ≥ 40%, 

siły zrywające: wzdłuż/wszerz ≥ 800N/50 mm, 

giętkość w niskich temp.: -25°C, 

odporność na wysokie temp.: +110°C, 

szerokość: 1 m, 

długość: 7,5 m. 
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2 .2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

Dane techniczne: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

powierzchnia górna: łupek, 

powierzchnia dolna: folia, 

wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250 g/m2, 

grubość: ok. 4,0 mm, 

wydłużenie przy zrywaniu: wzdłuż/wszerz ≥ 40%, 

siły zrywające: wzdłuż/wszerz ≥ 800N/50 mm, 

giętkość w niskich temp.: -25°C, 

Odporność na wysokie temp.: +110°C, 

szerokość: 1 m, 

długość: 7,5 m. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących materiał przed 

zawilgoceniem i zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych. Rolki papy należy układać 

w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Obróbki należy wykonać: 

- 

- 

- 

- 

- 

z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,6 mm – obróbki widoczne, zewnętrzne, 

rynny dachowe należy wykonać z PCV, 

rury spustowe należy wykonać z PCV, 

blachowkręty do połączeń obróbek w kolorze obróbek blacharskich, 

silikon do izolacji styków w kolorze orynnowania i obróbek blacharskich. 

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualny atest, aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania 

ich w budownictwie. Nie wolno łączy materiałów z różnych systemów. System musi być dopuszczony do 

stosowania w budownictwie. 

2 .3. Dostawa materiałów na plac budowy 

Każdej dostawie materiałów na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji wysyłkowej 

zawierającej: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

nazwę producenta, 

numer identyfikacyjny zamówienia, 

nazwę i adres Placu Budowy, 

wyszczególnienie elementów wysyłkowych, 

deklaracje zgodności, 

atesty, 

protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w fabryce. 

2 .4. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni składowanie materiałów na utwardzonym i odwodnionym terenie. Szczególnie 

ważne jest, aby elementy nie leżały na sobie i nie opierały się o siebie. Łączniki i inne akcesoria będą 

przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamkniętym z podłogą wyniesioną ponad poziom 

terenu. 

2 .5. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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3 . SPRZĘT 

Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz 

zasadniczego sprzętu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe posiadają 

ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca na żądanie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 

przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 

4 . TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5 

5 

. WYKONYWANIE ROBÓT 

.1. Podłoże 

Podłoże powinno być wykonane z odpowiedniej grubości i wytrzymałości. Podkład winien być wykonany 

jako związany z podłożem. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju 

konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacyjnej; powinna być zgodna z projektem, 

jednak nie mniejsza niż 2 cm. 

Do wykonywania pokryć dachowych można przystąpić: 

a/ po sprawdzeniu zgodności podłoża i podkładu z wymaganiami szczegółowymi dla podłoży z betonu, 

b/ po zakończeniu robót wykonywanych na powierzchni stropodachu tj. tynkowaniu kominów 

wprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych naprawie gzymsów, osadzeniu listew lub klocków do 

mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych itp. Roboty pokrywcze należy wykonywać w 

sposób zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy temperaturze powyżej 5ºC. 

Do wykonania pokryć dachowych można użyć wyłącznie papę asfaltowo-polimerową, podkładową, 

termozgrzewalną. Całą połać dachu należy oczyścić z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń, które 

mogłyby spowodować nieprawidłowe powiązanie warstw. 

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z włókna 

poliestrowego o gramaturze 200 g/m2. Wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistą i drobnoziarnistą 

posypką a spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do 

podłoża metodą zgrzewania. Prace dekarskie wykonuje się na suchej, odpowiednio przygotowanej 

powierzchni stropodachu. Układanie papy należy rozpocząć od najniższych miejsc stropodachu. 

Zakłady poziome i pionowe powinny wynosić około 10 cm. Potrzebny sprzęt i narzędzia: palnik gazowy 

z wężem, butla z gazem propan-butan i nóż do cięcia papy. 

Rolkę papy należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana do podłoża, dokładnie ją 

dopasować, po czym należy ją zrolować z obu końców. Zasadnicza operacja układania papy 

zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zarówno podłoża jak i spodniej warstwy papy z 

jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić po zakończeniu robót na powierzchni dachu / tynki, 

nakrywy kominów, osadzeniu wywiewek, naprawy ścianek kolankowych, ogniomuru itp. Roboty 

powinny być wykonane w sposób i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze 

powietrza powyżej +5º C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie należy wykonywać prac w sytuacji 

zawilgocenia powierzchni dachu. Podłoże pod pokrycie z papy powinno odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podłoża 

powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną o długości 2,0 m nie może być 

większy niż 5 mm. 
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Papa przed użyciem przez 24 h powinna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18º C, a 

następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, uniknięcia powstania 

garbów po ułożeniu. Dylatacje należy wykonać w tych samych miejscach, w których wykonano dylatacje 

konstrukcji budynku lub dylatację z sąsiednim budynkiem. 

Układanie papy należy rozpoczynać od najniższych miejsc stropodachu. Zakłady poziome 

i pionowe powinny wynosić około 10 cm. Papę termozgrzewalną nawierzchniową należy układać 

metodą zgrzewania na całej powierzchni, pasami równoległymi do okapu, szerokość zakładu powinna 

wynosić, co najmniej 10 cm, kierunek zakładu musi być zgodny z kierunkiem spadku stropodachu. 

Zakład musi być przesunięty o ½ szerokości arkusza w stosunku do układu arkuszy warstwy spodniej. 

Rolkę papy należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana do podłoża, dokładnie ją 

dopasować, po czym należy ją zrolować ponownie z obu końców. Zasadnicza operacja układania papy 

zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zarówno podłoża jak i spodniej warstwy papy z 

jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 

warunków technicznych i zgodnie z PN. 

Obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,6 mm – obróbki widoczne. 

Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający 

wyeliminowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki 

attyki i ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. Obróbki blacharskie 

muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię 

elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji 

o ok. 4 cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w 

sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami 

opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na 

cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm należy wykonać pod papę 

termozgrzewalną. Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób 

umożliwiający wyeliminowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki 

dwuczęściowej. Ścianki attyki i ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie 

dylatacji. 

Rynny dachowe i rury spustowe należy wykonać stalowe powlekane. Brzegi rynien powinny być 

wyokrąglone. Denka rynnowe powinny odpowiadać kształtowi i przekroju rynny. Każde załamanie rynny 

powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe należy mocować w odstępach, co 50 

cm. Spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 0,5%. Połączenie rynny z rurą spustową wykonać w 

sposób umożliwiający swobodne połączenie rury z rynną. Odchylenie rur spustowych od pionu nie 

może być większe niż 20 mm na dł. 10 m. Odchylenie rur od linii prostej na dł. 2 m nie może 

przekraczać 3 mm. 

Rury spustowe powinny być uszczelnione na całej długości. Rury spustowe mocować do ścian 

uchwytami do rur spustowych w odstępach nie większych niż 1,00 m. Uchwyt powinien być 

zamontowany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenia w zaprawie 

cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej. 

Rury należy wpuścić do kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha a połączenia dokładnie uszczelnić 

kitem trwale plastycznym lub silikonem sanitarnym. 

Dostosować rury kanalizacji deszczowej do nowych gabarytów budynku po dociepleniu poprzez 

odkopanie rury i odsunięcie od ściany budynku o 10 cm uszczelnienie istn. połączeń z leżakami i 

obsypanie z ubiciem ziemi warstwami. W przypadku uszkodzenia rury, stwierdzenia pęknięcia lub innej 

wady rurę k.d. należy wymienić na nową. 
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5 .2. Akceptowanie stosowanych technologii 

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej, 

lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

5 .3. Kontrola wykonywanych robót 

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i 

odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań 

Inspektor podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 

6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Polega na bieżącym sprawdzeniu: 

- 

- 

- 

- 

zgodności dostarczonych i montowanych materiałów z założeniami projektowymi, 

prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych, 

prawidłowości wykonania spadków, 

prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami. 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są dla elementów wymienionych w SST – [t] poprawnie wykonanego i 

zamontowanego elementu. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór polega na sprawdzeniu rodzaju, jakości materiałów zgodnie z projektem budowlanym. Właściwej 

grubości warstwy. Sprawdzeniu ciągłości warstwy izolacyjnej i prawidłowym przyleganiu do podłoża. 

Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Podstawę 

kwalifikującą do odbioru wykonania robót stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik 

budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 

czynności wymienione w SST. 

1 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• 

• 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Ministerstwo 

Budownictwa i PMB Wyd. II. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401. 

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych. • 

• PN-80/B-02020 10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych wymagania i badania 

przy odbiorze. 

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

• 

• 

• 

• 

• 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
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• 

• 

• 

• 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

Instrukcje wybranych producentów. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST-1.9 – Pokrycia Dachowe z Blachy 

Kod CPV 

4 

1 

1 

5223100-7 - pokrycia dachowe z blachy 

. WSTĘP 

.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonywaniem pokrycia dachu blachą powlekaną na rąbek stojący "klik" podczas termomodernizacji budynku 

Urzędu Miejskiego w Czyżewie. 

1 .2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1 .3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

pokrycia dachu blachą powlekaną na rąbek stojący "klik". 

1 .4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Pokrycie ‐ warstwa izolacyjna chroniąca obiekt przed opadami atmosferycznymi. 

1 .5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. Pokrycie dachu powinno zapobiegać 

przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji. Warunki wykonania pokryć dachowych, obróbek 

blacharskich podane są w instrukcji producenta oraz warunkach wykonania pokryć blachą powlekaną 

na rąbek stojący "klik". 

Sprawdzenie zamocowania blachy do łat należy dokonać wzrokowo, zwracając uwagę na 

rozmieszczenie i usytuowanie łączników oraz uszczelek, zgodnie z warunkami wykonania pokryć z 

blachy powlekaną na rąbek stojący "klik". 

2 . MATERIAŁY 

Blacha powlekana na rąbek stojący "klik" panel z blachy układanej na rąbek stojący np. firmy 

Pruszyński Panel PD510P-N. Grubość blachy 0,70 mm z powłoką poliester mat. Blacha ułożona na 

łatach, kontrłatach i konstrukcji głównej dachu. 

3 . SPRZĘT 

Specjalistyczny sprzęt dekarski. 

4 . TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny. 

5 . WYKONANIE ROBÓT 

5 .1. ZAKRES WYKONANIA ROBÓT 

Przygotowanie więźby dachowej. Ocenę stanu technicznego więźby dachowej należy wykonać przy 

udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrane elementy do wymiany należy wymienić z 
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zachowaniem takich samych przekrojów i wymiarów i sposobów połączeń. Przed impregnacją starych 

elementów konstrukcji więźby należy najpierw oczyścić je z kurzu a części skorodowane do zdrowego 

drewna. Nowo montowane elementy drewniane stykające się z murem lub betonem winny być w 

miejscach styku zabezpieczone warstwą izolacyjną np. warstwą papy izolacyjnej. Prostowanie połaci 

dachowej należy wykonać stosując podkładki z drewna twardego pod łaty. Podkładki nie mogą po 

zamocowaniu ulegać pękaniu. Należy stosować podkładki różnych grubości a podpierana łata winna 

przylegać do podkładki całą swoją płaszczyzną. Niedopuszczalne jest stosowanie pojedynczych 

podkładek klinowych. 

Ułożenie folii dachowej 

Układanie folii należy rozpocząć w części okapowej, równolegle do okapu. Pierwszą rolkę folii wsunąć 

pod deskę okapową i dociągnąć ją do obróbki okapu. Aby uniknąć powstawania wybrzuszeń 

spowodowanych przedostającą się pod okap wodą, folia musi być napięta. Pod szalunkiem okapu 

należy pozostawić wystarczająco dużą przestrzeń wentylacyjną, aby w ten sposób zapewnić wietrzenie 

miejsc pod folią. Kolejne rolki folii układać tak aby lekko na siebie zachodziły. Ostatnią rolkę folii 

zakończyć około 5 cm poniżej punktu wierzchołkowego kalenicy. Przy dojściu do grzbietów dachu paski 

folii należy wywinąć po obu stronach grzbietu. Kosz należy pokryć pasem folii, tak aby utworzyło się 

koryto. Pokrycie kosza folią musi chronić go przed deszczem. 

Przybicie kontrłat i łat do krokwi 

Łaty należy przybijać do kontrłat jednym gwoździem, styki łat powinny znajdować się na kontrłatach. 

Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka, aby prześwit między łatą kontrolną położoną na co 

najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym i 10 mm w kierunku 

równoległym do spadku dachu. Do czół krokwi należy przybić deskę grubości 32 – 38 mm. Wierzch 

deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić 

dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. Wzdłuż osi kosza dachowego należy przybić deskę środkową, 

a po obu jej stronach deski łączone na styk, grubość desek powinna być dostosowana do grubości łat. 

Montaż rynien i rur spustowych 

Należy wyznaczyć spadki rynien przyjmując, że powinny one wynosić około 3 mm na metr bieżący 

rynny. Osadzić najwyżej i najniżej położony hak, przeciągnąć sznur podwójny, sprawdzić poziomicą 

spadek, a następnie rozmieścić wzdłuż linii sznura haki pośrednie. Elementy systemu rynnowego 

osadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

Ułożenie pokrycia dachowego z blachy układanej na rąbek stojący "klik" 

Przed przystąpieniem do montażu blachy powinny być wykonane obróbki blacharskie przy okapach, 

ścianach oraz po wykończeniu kominów. Przy kryciu blachą na rąbek stojący "klik", blacha powinna być 

mocowana na sztywno do drewnianych łat za pomocą specjalnej spinki lub gwoździa wg instrukcji 

producenta. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej 

długości rzędu. Krycie dachu należy sprawdzać na bieżąco co 4‐5 przetłoczenie. Pojedyncze otwory 

pionów instalacyjnych należy przygotować w miejscach do tego przewidzianych z zastosowaniem 

systemowych przejść dachowych, uszczelnić w trakcie pokrywania dachu za pomocą specjalnych 

przepustów i zakończyć elementami wieńczącymi według projektu. 

6 

6 

. KONTROLA JAKOŚCI 

.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. ‐ „Wymagania ogólne". 
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6 .2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 

z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

− 

− 

− 

− 

badanie dostaw materiałów, 

kontrolę prawidłowości wykonania robót, 

kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 

materiałów z wymogami prawa i Norm. 

Odbiór podkładu: 

Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowej. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy 

przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 

łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

pochylenia połaci i nie większy niż 10 cm w kierunku równoległym do pochylenia połaci. Sprawdzenie 

przekroju łat lub płatwi stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzić przez pomiar za 

pomocą miarki z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie rozstawu łat lub płatwi należy przeprowadzić 

przez pomiar za pomocą miarki kontrolnej albo taśmy z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie 

poziomego położenia łat lub płatwi należy przeprowadzić za pomocą poziomicy oraz łaty kontrolnej o 

długości 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do krokwi należy przeprowadzić za pomocą oględzin, a 

następnie w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi. Sprawdzenie wielkości 

otworów po sękach należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar średnicy otworów z dokładnością do 

2 mm. Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to 

wykonane podłoże lub podkłady należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i 

dopuścić do wykonania na nich przykryć dachowych. W przypadku gdy choć jedno z badań da wynik 

ujemny, wówczas odbierany podkład należy uznać za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi. 

W razie uznania podkładu w całości lub część za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych 

warunków technicznych należy ustalić czy niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie robót i 

nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z 

wymaganiami warunków technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor. 

Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkładu do wykonania robót poprawkowych 

powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być 

umieszczone w protokole odbioru. Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do 

dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia przez kierownika budowy. 

Odbiór robót pokrywczych 

Wymagania ogólne: 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. Badania końcowe 

pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 

Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 

a/ dokumentację techniczną, 

Strona 53 z 89 



  
 
 
  

b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

c/ zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 

Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku 

budowy: 

a/ czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 

b/ czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 

c/ czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi – 

oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

Odbiór pokrycia 

Sprawdzenie prostoliniowości rzędów pokryć dachowych powinno być przeprowadzone za pomocą 

miarki z podziałką milimetrową i sznurka murarskiego lub żyłki z tworzywa sztucznego ø 08÷1,0 mm, 

lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu blach. Badanie należy przeprowadzić co najmniej w trzech 

rzędach na każdej połaci dachu, jeżeli wyniki badań będą ujemne. 

Sprawdzenie styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadkach 

nasuwających się wątpliwości co do prawidłowego ich wykonania, przez pomiar zgodności z wymogami 

podanymi w p. 5.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy 

przeprowadzać wzrokowo, a w przypadkach nasuwających się wątpliwości co do prawidłowego 

wykonania – przez pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w w/w punktach. 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2
 (metr kwadratowy) dla pokrycia folią dachową, blachą na rąbek. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2
 pokrycia dachowego obejmuje: 

− 

− 

− 

− 

− 

roboty przygotowawcze, 

zakup i dostawę materiałów, 

wykonanie pokrycia folią dachową, 

wykonanie pokrycia blachą na rąbek, 

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 

1 0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PN‐80/B‐10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych" 

PN‐69/B‐10260 "Izolacje bitumiczne" 

PN‐72/B‐04615 "Papy asfaltowe i smołowe" 

PN‐EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

PN‐B‐04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja 

PN-EN 10346:2015 Pokrycia dachowe z blachy powlekanej 

1 1. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania, Instrukcja producenta izolacji. 
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SST-1.10 – Posadzki 

Kod CPV: 

4 

1 

1 

5430000-0- Roboty posadzkowe 

. WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek. 

1 .2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1 .3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek obiektu wg poniższego. 

- 

- 

podkład betonowy z betonu klasy C8/10 o gr. 15 cm, 

płyta posadzki z betonu klasy C20/25 o gr. 8 cm. 

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2 

2 

. MATERIAŁY 

.1. Mieszanka betonowa do wykonania płyty posadzki 

Klasa betonu wraz z ilością oraz rodzajem zbrojenia zgodnie z dokumentacją techniczną. 

3 . SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4 . TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5 . WYKONYWANIE ROBÓT 

5 .1. Wymagania dla podkładu betonowego i posadzki właściwej 

Podkład betonowy powinien być klasy C8/10, natomiast posadzka właściwa z betonu klasy C20/25, 

pozbawiony mleczka cementowego, kurzu i innych zanieczyszczeń. Podłoże betonowe nie może być 

narażone na działanie naporu wody gruntowej. Wilgotność względna betonu nie może przekraczać 75% 

zgodnie z normą BS 8204. W przypadku wyższych wilgotności należy zastosować żywicę Hydraseal 

DPM jako warstwę gruntującą lub inny o podobnych parametrach. W podkładzie powinny być wykonane 

szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 

budynku, 
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- 

- 

dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 

kwadratu nie powinna przekraczać 25 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą 

asfaltową. 

6 . KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i po okresie 

gwarancyjnym). Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być 

on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

- 

- 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki betonowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

- 

- 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową. 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

1 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• 

• 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

• 

• 

• 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SST-1.11 – Stolarka 

Kod CPV: 

4 

1 

1 

5421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

. WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1 .2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1 .3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 

- 

- 

drzwi i okna zewnętrzne, 

drzwi wewnętrzne. 

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2 . MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 

2 .1. Stolarka zewnętrzna 

Okna zewnętrzne uchylne jednodzielne z PCV i z aluminium, okna rozwierane i uchylno-rozwierane 

dwudzielne z PCV i z aluminium, drzwi zewnętrzne jednodzielne aluminiowe, drzwi dwudzielne 

aluminiowe oraz witryny aluminiowe o parametrach i gabarytach zgodnych z dokumentacją projektową. 

2 .2. Stolarka wewnętrzna 

Drzwi pełne jednodzielne z PCV i z aluminium o parametrach i gabarytach zgodnych z dokumentacją 

projektową. 

2 .3. Okucia 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-oskmowe wykonane ze stali cynkowanej. Okucia powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w 

świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 

które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi 

powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 

ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
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2 .4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 

być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 

3 . SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4 . TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.5. 

5 . WYKONYWANIE ROBÓT 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy 

je naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poniżej: 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie punktów zamocowań 
Liczba punktów zamocowań 

Wysokość Szerokość 
Do 150 

W nadprożu i progu 
Nie mocuje się 

Po 2 

Na stojaku 
Po 2 4 

6 Do 150 15÷200 Po 2 
Powyżej 200 

Do 150 
15÷200 

8 
6 
8 

Po 3 
Nie mocuje się 

Po 1 

Po 2 
Po 2 
Po 2 Powyżej 150 

Powyżej 200 100 Po 2 Po 2 

5 .1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i w przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 

plastycznym lub silikonem, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w 

poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 

niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 

- 

- 

2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
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szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie 

parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5 .2. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 

mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 

korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 

izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Skrzydła drzwiowe powinny być 

wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić 

ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien 
+2 

drzwi 
+2 Luzy między skrzydłami 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

6 . KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

- 

- 

- 

- 

- 

sprawdzenie zgodności wymiarów, 

sprawdzenie jakości materiałów z których zostaje wykonana stolarka, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania. 

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. Wszystkie roboty 

wymienione SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały 

podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

8 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- 

- 

- 

- 

dostarczenie gotowej stolarki, 

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

dopasowanie i wyregulowanie, 

ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

9 . DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• 

• 

• 

• 

• 

PN-B-!0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-I3050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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SST -1.12 – Roboty malarskie 

Kod CPV: 

4 

1 

1 

5442100-8 Roboty malarskie 

. WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich. 

1 .2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1 .3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania i odbioru robót malarskich. Ściany powinny być pomalowane 2x farbami zmywalnymi o 

podwyższonym współczynniku odporności na substancje chemiczne w kolorze uzgodnionym z 

Inwestorem (przed malowaniem ściany oczyścić z zaprawy i odkurzyć). 

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2 . MATERIAŁY 

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

• 

• 

farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 
- 

- 

- 

żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą, 

mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- 

• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, które 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 

lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002, 

lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 

środki gruntujące. 

• 

• 

• 

3 . SPRZĘT 

Potrzebny sprzęt i narzędzia: pojemniki na farbę, pędzle, ciśnieniowe aparaty malarskie. 
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4 . TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5 

5 

. WYKONYWANIE ROBÓT 

.1. Podłoże 

Podłoża pod malowanie stanowić mogą: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

beton, 

tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 

tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 

drewno, 

materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 

elementy metalowe. 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

• Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu 

oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte 

lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

• Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

Tynki zwykłe: 

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 

(np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 

metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe 

zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Wymagania dotyczące podłoży pod tynki są następujące: 

1 

2 

. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność 

nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 

Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i 

innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką 

posiadającą aprobatę techniczną. 

3 

4 

5 

. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone 

ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 

fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę 

techniczną. 

. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu , wykwitów, rdzy i innych 

zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny 

być zabezpieczone antykorozyjnie. 

. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam 

tłuszczu. 
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6 

6 

. KONTROLA JAKOŚCI 

.1. Warunki prowadzenia kontroli 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 

terminach: 

• po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia - tynków, 

• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. 

Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 

Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, 

czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• 

• 

podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność, 

• 

• 

• 

podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia, 

płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 

naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-b- 

1 

1 

0020:1968. Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B- 

0100:1970. Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni 

stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni 

stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu 

odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić 

wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu 

kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami 

przedstawionymi jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu 

usuniecie niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a 

wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

6 .2. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- 

- 

podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 

w temperaturze poniżej +5 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniżej 0 stopni C. 

W temperaturze powyżej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20 stopni C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
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Roboty malarskie można rozpocząć , jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 

włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w 

przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 

Największa wilgotność 

podłoża w % masy 
Rodzaj farby 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 

4 

3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 

6 

4 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy 

wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 

Gruntowanie 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Polskim Normom. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 

techniczną, 

- 

- 

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 

kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których występuje: 

a) w przypadku farb ciekłych: 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

skoagulowane spoiwo, 

nieroztarte pigmenty, 

grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

kożuch, 

ślady pleśni, 

trwały, nie dający się wymieszać osad, 

nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

obce wtrącenia, 

zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- 

- 

- 

- 

zbrylenie, 

obce wtrącenie, 

zapach gnilny, 

ślady pleśni. 

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

stawiane podłożom. 
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Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości 

robót. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 

ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 

oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
- 

- 

- 

wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 
- 

- 
wykonaniu tzw. białego montażu, 

ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. - 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Wymagania w stosunku do powłok farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 

d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawiania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 

powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

6 .3. Wymagania w stosunku do powłok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla: nie dopuszcza się spękań, łuszczenia 

się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki 

odpowiadającej rodzajowi faktury podłoża, 

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

6 .4. Wymagania w stosunku do powłok farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 

d) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i szorowanie, 
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e) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla: nie dopuszcza się spękań, łuszczenia 

się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki 

odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikującym lub bez, 

w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny zaś ścierać 

się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 

c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 

d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

e) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

6 .5. Zakres kontroli i badań 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 

jednak niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 stopni C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- 

- 

- 

- 

- 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

sprawdzenie odporności na wycieranie, 

sprawdzenie przyczepności powłoki, 

sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6 .6. Badania w czasie robót 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 

z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez 

wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, p 10 oczek w każdą 
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stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za 

dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, na podłożach drewnianych i metalowych – 

metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 

Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli badania jw. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

W przypadku, gdy, którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 

powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 

usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 

materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu 

niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu 

kontroli i badań. 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót - zgodnie z punktem 6 ST. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania 

prac malarskich. Zgodność wykonywania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 

kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych podanych w niniejszych 

warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą 

być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich 

użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawierać: ocenę wyników badań, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 

wykonania robót z zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu usunięcia. 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

1 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 
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SST -1.13 – Roboty Elewacyjne 

Kod CPV: 

4 

1 

1 

5443000-4 Roboty elewacyjne 

. WSTĘP 

.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót elewacyjnych. 

1 .2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót objętych kontraktem. 

1 .3.Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania i odbioru robót: 

Tynki dekoracyjne mineralno – żywiczne w kolorze ciemno szarym (uzgodnionym z Inwestorem) - 

proponowany tynk żywiczny mozaikowy barwiony, kruszywo 2,0 mm. 

Fragmenty ścian budynku oznaczone na rysunku kolorem białym - tynk silikonowy o gr. 2 mm np. KABE 

w kolorze białym K11670. 

1 .4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1 .5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2 . MATERIAŁY 

Masy klejące służące do klejenia styropianu do podłoża ściennego oraz do wykonania warstwy 

zbrojącej muszą spełnić następujące wymagania: 

a) zawartość suchej substancji - nie może się różnić o 10% od wartości podanej przez producenta, 

b) straty prażenia - nie może być różny o 10% od wartości podanej przez producenta, 

c) przyczepność do betonu, Kpa w warunkach laborat. – min. 300; po 24 h w wodzie – min. 200; 

po 5 cyklach – cieplno-wilgotnościowych – min. 300, 

d) przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laborat. – min. 100; po 24 h w wodzie – min. 

1 00; po 5 cyklach – cieplno-wilgotnościowych – min. 100, 

e) odporność na rysy – min. 5, 

f) minimalna grubość warstwy zbrojonej – całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki 

zbrojącej. 

Zalecane rodzaje mas klejących: 

a) zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą, 

b) masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się do użycia bez dodatkowego 

przygotowania, 

c) zaprawa klejąca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków organicznych 

mieszanych z wodą, 
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d) masa na spoiwie dyspersyjnym z tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z 

cementami. 

Zaprawę należy przygotować według zaleceń producenta - wg. instrukcji i kart technicznych. 

Wymagania dla siatki z włókna szklanego: 

a) splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki, 

b) impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na działanie środowiska 

alkalicznego, 

c) wymiary oczek nie mniej niż 3 mm, 

d) masa powierzchniowa nie mniej niż 145 g/m2, 

e) strata prażenia w temperaturze 625 stopni C – 10-25% masy, 

f) siła zrywająca (wzdłuż osnowy i wątku): 
- 

- 

- 

- 

dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych 

dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej 

dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH 

nie mniej niż 1500 N, 

nie mniej niż 1200 N, 

nie mniej niż 600 N, 

dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niż 600 N, 

g) Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy i wątku): 
- 

- 

- 

- 

dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych 

sile 1500 N/, 

dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej 

sile 1200 N/, 

dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH 

sile 600 N/, 

dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie więcej niż 3,5% /przy 

sli1e 600 N/. 

nie więcej niż 3,5% /przy 

nie więcej niż 3,5% /przy 

nie więcej niż 3,5% /przy 

Wymagania stawiane łącznikom: 

ꢀ  Ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z wytycznymi producenta 

systemu. 

ꢀ  Długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. 

Istniejący tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia 

łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co 

najmniej długość strefy rozprężnej. 

ꢀ  

ꢀ  

Rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz 

stosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest 

stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym do mocowania izolacji cieplnych 

z wełny lamelowej należy stosować łączniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami 

rozkładającymi naprężenia. 

W przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie 

komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i 

stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do 

stosowania). 

ꢀ  

ꢀ  

W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 

szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 

Długość kołka w [mm] powinna być równa sumie następujących wartości = wymaganej głębokości 

osadzenia uzależnionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubość starego tynku [mm] + gr. 

kleju [mm] + grubość płyty izolacyjnej. Rodzaje podłoża mogące wystąpić na remontowanym obiekcie 
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to beton kl. C12/15, cegła ceramiczna kl. 150, gazobeton kl. 500-700, cegła kratówka kl.150. Należy 

bezwzględnie przestrzegać zasad doboru wymaganych rodzajów kołków w zależności od rodzaju 

przegrody, ich głębokości osadzenia zawartych w tabelach doboru kołków opracowanych przez 

producentów systemu dociepleniowego. 

Wymagania dla styropianu: 

Materiał izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny ścian poniżej terenu i 20 cm nad 

terenem należy układać w warunkach suchych. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3 %. 

Do izolacji ścian zewnętrznych nad poziomem terenu projekt przewiduje płyty styropianowe frezowane: 

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

O gęstości 20 kg/m3. 

Współczynnik przewodzenia ciepła I nie może być większe niż 0,04 W/mK. 

Przewidziane grubości styropianu to: 10 cm, 15 cm. 

Struktura styropianu powinna być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek. 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceń względem nie mniej niż 80 kPa. 

Stabilność wymiarów w temperaturze 70 stopni C po 48 h nie więcej niż +/- 1,5%. 

Chłonność wody po 24 h nie więcej niż 1,8 %. 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 100 kPa. 

Wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 130 kPa. 

Samo gasnące. 

Płyty frezowane o wymiarach 100x50 cm 

Wymagania dla środka gruntującego 

Wodorozcieńczalny płyn gruntujący / dyspersja z żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 

ewentualnie z dodatkiem pigmentów/ w postaci gotowej do użycia emulsji przeznaczony do stosowania 

na podłoża mineralne takie jak tynk cementowo-wapienny beton bloczki gipsowe. 

Wymagania dla tynku silikonowego 

Tynk silikonowy cienkowarstwowy gruboziarnisty, gotowy do użycia; faktura baranek o grubości ziarna 2 

mm. Środek wiążący na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej w formie pasty, grys marmurowy, 

wysokowartościowe pigmenty; ciężar objętościowy 1,6-1,8 kg/dm3; przyczepność >0,2 N/mm2; 

współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=110. 

Wymagania dla tynku mozaikowego 

Tynk dekoracyjny na bazie wodnej dyspersji żywicy mozaikowej, z kolorowych grysów marmurowych 

mrozo - i wodoodporny spełniający wymogi PN-B-10106. Grubość ziarna 2 mm – gruboziarnisty, 

przyczepność >0,1 N/mm2; współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=60. 

Stosować systemowe profile i listwy wykończeniowe, zgodnie ze schematami montażu opracowanymi 

w warunkach technicznych producenta systemu a w szczególności: 

- 

- 

- 

profil cokołowej listwy startowej z metalu (ponad połączeniem z cokołem i ponad pokryciem daszka), 

listwy okapowe (na krawędziach nadproży okiennych i drzwiowych), 

narożniki ochronne aluminiowe z siatką zbrojącą (na zewnętrznych narożach ścian) do wysokości co 

najmniej 2,20 m w poziomie parteru; 

kątowniki wraz z siatką z włókna szklanego do wzmacniania i zbrojenia ościeży okiennych i 

pozostałych naroży; 

samo rozprężne taśmy uszczelniające (na stykach docieplenia z profilami obróbek zadaszeń oraz do 

spoin przy stolarce i ślusarce). 

- 

- 
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3 . SPRZĘT 

Do realizacji prac ocieplających należy stosować następujące narzędzia: 

• 

• 

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/, 

szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania mas klejących i mas 

tynkarskich, 

• 

• 

piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 

pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni przyklejonych płyt 

styropianowych, 

• 

• 

• 

• 

nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 

łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 

wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otworów, 

sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku. 

Do wykończenia robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 

mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności ok. 40 – 60 l do 

przygotowania masy klejącej, 

agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 

do nakładania masy tynkarskiej, 

• 

• 

• 

• 

• 

urządzenia transportu pionowego, 

rusztowanie stojakowe stałe lub podwieszane, 

aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

4 . TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5 . WYKONYWANIE ROBÓT 

5 .1.Kolejność wykonywania robót 

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą BSO 

powinna być następująca: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

prace przygotowawcze, 

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego, 

przygotowanie masy klejącej, 

przyklejanie płyt styropianowych, 

wiercenie otworów i założenie łączników do mocowania styropianu z zaślepkami styropianowymi, 

wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej tkaniną szklaną lub 

polipropylenową, 

• 

• 

• 

• 

• 

wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 

malowanie tynków, 

wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

montaż odwodnienia, 

demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

5 .2.Rusztowania 

Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych ładunków i 

środków transportu. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 

pracy. Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich 

stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia należy 

dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a dla 
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stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku - po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu. 

Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 

indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową 

z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 

materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Montaż 

rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo 

projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 

ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania 

jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór 

rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

) użytkownika rusztowania; 

) przeznaczenie rusztowania; 

) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

) datę przekazania rusztowania do użytkowania; 

) oporność uziomu; 

) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska 

albo nazwy oraz numeru telefonu; 

) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 

1 

2 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 

powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

1 ) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

2 

3 

4 

5 

6 

) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 

) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 

) posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość 

siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma 

jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie 

powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się 

nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy 

stosować balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, od strony tej ściany. Udźwig urządzenia do 

transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 

1 ,5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 

piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody 

właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 
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bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 

Rusztowania powinny posiadać, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z 

rusztowania; zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 

odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy 

drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne 

i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania 

balustrad zabezpieczających. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do 

stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub 

demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Równoczesne wykonywanie 

robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych 

odstępów między stanowiskami pracy. Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a 

w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na 

którym roboty są wykonywane. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów 

roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, 

jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, 

napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań 

i ruchomych podestów roboczych są zabronione: jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia 

pozwalającego na dobrą widoczność; w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; w 

czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 

roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i 

ruchomych podestów roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego 

podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu 

przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją 

producenta. Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej 

osób, niż przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez 

poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego 

oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest 

zabronione. Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z 

jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo 

sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach 

atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 

wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w 

miesiącu. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście 

roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed 

jego przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, 

znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego 

urządzenia. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich 

najniższym położeniu. Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, 

utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%. Rusztowania przejezdne powinny być 

zabezpieczone, co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. 

Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku, gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione 

Przy wykonywaniu robót na wysokościach: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z 

przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i 

ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach. 

5 .3. Prace ociepleniowe 

Montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją 

np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy 
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łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze 

wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 

3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu 

stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z 

tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia 

sprawne i poziome ustawienie profilu. Do docieplenia można przystąpić po potwierdzeniu właściwego 

przygotowania podłoża oraz po sprawdzeniu zgodności dostarczonych materiałów z założeniami 

projektowymi, ich atestów i certyfikatów przez Inspektora nadzoru. Na płytę należy nanosić taką ilość 

zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm) 

zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych 

nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej 

krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy 

nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy zgodnie z wytycznymi systemu. Zaprawę klejącą 

nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. Płyty należy dociskać 

równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy 

poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania 

po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie 

powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju 

ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2mm 

należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4mm w systemach z 

zastosowaniem płyt styropianowych do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta 

systemu mas uszczelniających. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po 

przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. 

Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. Każdorazowo należy 

używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie 

należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza 

naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt 

względem krawędzi naroży na szerokość min. 10 cm. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko 

wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe 

krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. Nierówności i 

uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny 

(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o 

zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać 

zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do 

pojemników szczelnych. W przypadku stosowania do montażu styropianu dybli z tworzywa sztucznego 

(4 - 8 sztuk na metr kwadratowy) otwory pod dyble należy wiercić na głębokość min. 6 cm w ścianie 

murowanej. 

UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyty niedopuszczalne jest pokrywanie się 

krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. Niedopuszczalne jest 

pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych. Niedopuszczalne jest 

zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt 

termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt). Po 

stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nierówności warstwy izolacyjnej należy 

zeszlifować ręcznie lub mechanicznie. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) 

można stosować specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne 

powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych, 

czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi 

listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać 

ciągłe, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy. 
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Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 

zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku 

pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. Na 

narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45 OC. również dostępne 

specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 

Uszczelnienie styków styropianu ze stolarką, ślusarką, obróbkami blacharskimi wykonać przy pomocy 

trwale plastycznej masy (np. silikonowej). Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu 

zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, naklejamy pod kątem 45 O paski tkaniny z włókna 

szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w której 

zostanie zatopiona siatka z włókien szklanych powinna mieć minimalną grubość 3 mm. Pasma siatki 

należy układać pionowo, z zakładem minimum 5 cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi 1 mm. 

Całość powinna schnąć nie krócej niż 2 dni. Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 

godzin od momentu przygotowania podłoża. Nakłada się zaprawę i rozprowadza się ją równomiernie 

pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału 

klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej 

warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, 

szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 

materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopiona siatką zbrojącą tworzy warstwę 

zbrojącą. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez 

producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną 

szerokość zakładu siatki zbrojącej podana jest w specyfikacji technicznej sytemu), względnie 

wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków 

rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. 

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na 

ocieplaną elewację. W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się 

równomiernie pionowo lub poziomo szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy 

wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko 

zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i tamę elastyczną profilu wsunąć do 

szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej 

nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin 

dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na 

dolny) minimum 2 cm. Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku 

profili ściennych. Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili 

ochronno-uszczelniających lub samo-rozprężnej taśmy poliuretanowej, gotowymi rozwiązaniami 

dysponują systemodawcy. Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane 

przez producenta systemu. 

Z reguły są to: 
- 

- 

- 

kątowniki ze stali szlachetnej, 

kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 

kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 

styropianowych pyt termoizolacyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil 

na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 

naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 O paski tkaniny z włókna 

szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 
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Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej 

rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w 

sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta 

systemu. Jako wyprawę tynkarską wykonać cienkowarstwowy tynk silikonowy. Faktura tynku typu 

„baranek” zgodnie z dyspozycją kolorystyczną w projekcie technicznym. Grubość ziarna 2 mm. Do 

wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, 

zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Czas schnięcia 12-48 h, 

gęstość 1,9 kg/m3. Wierzchnią warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub 

styropianową. Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0ºC. Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku. 

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny 

być większe niż 7 mm dla II i III kat. oraz 5 mm dla IV i IV kat. 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków: 

Odchylenie 

powierzchni tynku 

Kategoria od płaszczyzny i 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od 

kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

nie podlegają 

sprawdzeniu 

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni 

i krawędzi od kierunku i krawędzi od kierunku 
tynku odchylenie 

krawędzi od linii 

prostej 

nie podlegają 

sprawdzeniu 

pionowego poziomego 

nie podlegają 

sprawdzeniu 

nie podlegają 

sprawdzeniu 
0 , I , Ia 

Nie większe niż 4mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 10mm na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

nie większe niż 
II Nie większe niż 3mm 

na 1m 

Nie większe niż 

4mm na 1m 
4 mm na długości 

łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 2mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 6mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

Nie większe niż 3mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 6mm na całej Nie większe niż 

powierzchni między 

przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 

3 mm i w liczbie 
III 

nie większej niż 3 

na długości łaty 

kontrolnej 2m 

3mm na 1m 

wysokości 

Nie większe niż 1,5mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

Nie większe niż 2mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm na całej Nie większe niż 2 

powierzchni między 

przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 

2 mm i w liczbie 
IV , Ivf , 

IVw 
nie większej niż 2 

na długości łaty 

kontrolnej 2m 

mm na 1m 

wysokości 
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków II-IV kat. nie powinny 

być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci 

wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; 

występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków, odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na 

skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 

6 

6 

. KONTROLA JAKOŚCI 

.1.Sprawdzeniu i ocenie podlegają 

W trakcie prowadzenia prac: 

a/ sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z założeniami projektowymi, 

b/ przygotowania podłoża czy wykonano prawidłowo oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, 

wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym, 

c/ przyklejenia płyt termoizolacyjnych - równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin, 

d/ osadzenia łączników mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 

mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z 

materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników, 

e/ wykonania warstwy zbrojonej - prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości 

zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków 

twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie równości 

warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej, 

f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności, 

g/ zamocowania profili - prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży 

zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.), 

h/ sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem 

dalszych procesów(foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany, 

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z 

projektem struktury: 

ꢀ  

ꢀ  

ꢀ  

odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 na całej jej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 

odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej 

niż 30 mm na całej wysokości budynku, 

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 

kondygnacji 10 mm, 

ꢀ  

ꢀ  

dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 

odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm. 

sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz 

widocznych naprawi zaprawek wykończonej powierzchni ocieplenia. 

Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 

miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 

3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 

poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 

warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 

Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską 

powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury 

oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy 

świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub 

ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne 
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odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być 

zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub szczegółowymi warunkami 

szczegółowymi zawartymi w umowie. 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego ocieplenia. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

Polega na sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i 

wklęsłości, oraz widocznych naprawi zaprawek wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona 

charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 

wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. 

Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 

powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami 

szczegółowymi zawartymi w umowie. 

Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską 

powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury 

oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy 

świetle rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub 

ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne 

odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być 

zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub szczegółowymi warunkami 

szczegółowymi zawartymi w umowie. 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

1 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• 

• 

• 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo 

Budownictwa i PMB Wyd. II. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401. 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych – 

wymaganie i badania. 

• 

• 

• 

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

• 

• 

• 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10106; XII 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10109; XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST -1.14 – Instalowanie Wyrobów Metalowych 

Kod CPV: 

4 5421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

1 . Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem wyrobów gotowych i ślusarki. 

1 .1.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót objętych kontraktem. 

1 .2.Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania i odbioru robót : ślusarskich. 

2 . Materiały 

Elementy nowe przeznaczone do montażu po wykonaniu robót. 

Elementy takie jak:, Konstrukcja stalowa zadaszenia ; kraty, kratki wentylacyjne drzwi stalowe i 

balustrady należy wykonać zgodnie z założeniami projektowymi i rysunkami detali. 

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych 

dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności lub jeżeli jest wymagany atest 

higieniczny, znak bezpieczeństwa. 

Wyroby gotowe muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie użyte 

wyroby powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z 

Inspektorem pod względem ich zagospodarowania i miejsca składowania. 

3 . Sprzęt 

Zgodnie z punktem 3 OST. 

4 . Transport 

Zgodnie z punktem 4 OST. 

5 . Wykonanie 

Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać wyroby gotowe w sposób zapewniający ich 

jakość i przydatność do robót. Wyroby gotowe powinny być składowane oddzielnie wg. asortymentów, 

jakości i źródeł dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Wyroby, których jakość nie została 

zaakceptowana lub poddana w wątpliwość pod względem jakości powinny być składowane oddzielnie, 

a dostawę należy przerwać. 

Każdy gotowy wyrób winien posiadać /jeżeli jest wymagana/ kartę gwarancyjną i w dniu odbioru 

ostatecznego dołączyć do dokumentów odbiorowych. 

Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiały użyte przez 

podwykonawcę muszą odpowiadać tym samym wymaganiom. 
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Elementy ślusarskie 

Poszczególne elementy łączyć ze sobą poprzez spawanie, do istniejących konstrukcji i podłoża 

poprzez kotwy Hilti, kołki rozporowe, łączniki rozporowe. Połączeni muszą być wykonane w sposób 

trwały i zgodny z założeniami projektowymi. 

Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być zabezpieczone 

przed działaniem czynników atmosferycznych. W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie 

butli posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemności 

wodnej powyżej 10 dm3 powinno odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych. W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one 

ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu. Odległość płomienia 

palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniać się 

wymaganą kolorystyką, a ich długość powinna wynosić, co najmniej 5m. Nie stosuje się przewodów 

używanych uprzednio do innych gazów. Zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, 

bezpieczników wodnych, palników i łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. 

Przewody należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach 

powinny być wycięte. Łączenia przewodów należy wykonać za pomocą specjalnych łączników 

metalowych, o przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu. Stosowanie 

do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych właściwościach jest 

zabronione. W przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, 

odmrażanie powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. Odmrażanie za 

pomocą płomienia jest zabronione. 

Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach 

dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacją techniczno- 

ruchową. Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest obowiązany sprawdzić 

prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia końcówki przewodu roboczego do uchwytu. Do 

zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować wyłącznie przewody oponowe - spawalnicze, o 

właściwie dobranym przekroju. Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony. Stałe stanowisko 

spawacza powinno być wyposażone w miejscową wentylację wyciągową. Stanowisko spawacza 

powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem światła na 

wzrok. W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone wyłącznie po 

osłonięciu stanowiska pracy. 

Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane przez pracowników zapoznanych z 

instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane dokumenty. Stan 

techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obsługi 

urządzeń. Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na 

dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są 

prowadzone roboty montażowe, jest zabronione. 

Prowadzenie montażu z elementów jest zabronione: przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s; przy złej 

widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego 

przepisami odrębnymi oświetlenia. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 

równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej należy przewidzieć bezpieczny sposób: 

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z 

haków zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, 

jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu. 

W czasie zakładania konstrukcji, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów 

prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub 

drabiny rozstawne. 
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Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy 

niebezpiecznej. 

6 . Kontrola 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 

warunków. 

7 . Obmiar robót 

Zgodnie z punktem 7 OST. 

8 . Odbiór robót - zgodnie z punktem 8 OST. 

Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 

9 

1 

. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 ST. 

0. Normy i przepisy związane 

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót objętych rozdziałem określają Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. 

MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST -1.15 – Wykonanie Koryta Pod Nawierzchnie 

Kod CPV: 

4 

1 

1 

5233252-0 – Roboty drogowe 

. WSTĘP 

.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

gruntowego. 

1 .2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1 .3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót dotyczących wykonania zieleni niskiej w obiekcie wg poniższego: 

- 

- 

- 

wykonanie koryta o miąższości zgodnej z dokumentacją projektową, 

profilowanie dna koryta wraz z zagęszczeniem podłoża, 

uformowanie poboczy do wymaganego profilu. 

1 .4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1 .5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2 . MATERIAŁY 

Nie występują. 

3 . SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 

prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- 

- 

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

. TRANSPORT 4 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 
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5 

5 

. WYKONYWANIE ROBÓT 

.1.Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 

zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 

korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5 .2.Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi utwardzenia i w rzędach równoległych do osi 

utwardzenia lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy 

dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto 

można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 

poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 

wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub 

odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Profilowanie i 

zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.3. 

5 .3.Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 

warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 

korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 

do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do profilowania podłoża 

należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Bezpośrednio po profilowaniu 

podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Minimalna wartość Is dla: 
Innych dróg 

Strefa korpusu Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Ruch ciężki i bardzo Ruch mniejszy od 
ciężkiego ciężki 

Górna warstwa o grubości 20 cm 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 

1,03 1,00 1,00 

1 ,00 1,00 0,97 
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5 .4.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli 

po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 

naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i 

ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6 

6 

6 

. KONTROLA JAKOŚCI 

.1.Badania w czasie robót 

.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża. 

Wyszczególnienie badań i 
Lp. Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

pomiarów 

1 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

. 

Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

Co 20 m na każdym pasie ruchu Równość podłużna 

Równość poprzeczna 

Spadki poprzeczne *) 

10 razy na 1 km 

10 razy na 1 km 

Co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

Co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

W 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 600 m2 

5 

6 

7 

. 

. 

. 

Rzędne wysokościowe 

Ukształtowanie osi w planie *) 

Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 

* ) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych luków poziomych 

6 .1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+ 10 cm i -5 cm. 

6 .1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 

BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 

przekraczać 20 mm. 
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6 .1.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 

6 .1.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6 .1.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6 .1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 

być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się 

porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6 .2.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 

powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena wykonania 1 m2
 koryta obejmuje: 

- 

- 

- 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

profilowanie dna koryta lub podłoża, 

- 

- 

- 

zagęszczenie, 

utrzymanie koryta lub podłoża, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• 

• 

• 

• 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

BN-68/8931 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-77/8931 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SST -1.16 – Nawierzchnia z Kostki Betonowej 

Kod CPV: 

4 

1 

1 

5233252-0 – Roboty drogowe. 

. WSTĘP 

.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 

1 .2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1 .3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót dotyczących wykonania nawierzchni z kostki betonowej. 

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2 

2 

2 

. MATERIAŁY 

.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

2 .1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

- 

- 

2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 

3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2 .1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

- 

- 

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 

80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- 

- 

- 

na długości ± 3 mm, 

na szerokości ± 3 mm, 

na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
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2 .1.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2 .1.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 

więcej niż 5%. 

2 .1.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B- 

6250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli: 

0 

- 

- 

- 

próbka nie wykazuje pęknięć, 

strata masy nie przekracza 5%, 

obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 

2 .1.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić 

nie więcej niż 4 mm. 

2 

2 

.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

.2.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 

32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-B-19701. 

„ 

2 .2.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa 

powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 

wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2 .2.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

2 .2.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny 

zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

3 . SPRZĘT 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 

kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 

Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 

palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
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wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do 

zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 

wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach. 

4 . TRANSPORT 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5 

5 

. WYKONYWANIE ROBÓT 

.1. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5 .2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 

wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 

kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej 

nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 

spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6 . KONTROLA JAKOŚCI 

6 .1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu wg pkt. 2.1.1 niniejszej SST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca 

powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do 

badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 

6 

6 

6 

00 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

.2. Badania w czasie robót 

.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. 
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6 .2.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 

na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.1 niniejszej SST. 

6 .2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.2 niniejszej 

SST: 

- 

- 

- 

- 

pomierzenie szerokości spoin, 

sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6 .3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6 .3.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 

powinny przekraczać 0,8 cm. 

6 .3.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6 .3.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 

6 .3.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm . 

6 .3.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm 

6 .4. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 

.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 6 

geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie 

tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

7 . OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- 

- 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

dostarczenie materiałów, 

wykonanie podsypki, 

ułożenie i ubicie kostki, 

wypełnienie spoin, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego PN-B-06714- 

15. 

• 

• 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. Cement. Cement powszechnego użytku. 

Skład, wymagania i ocena zgodności. 

• 

• 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

Opracował: 
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