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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które będą wykonane w ra-
mach zadania: „ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5 W PŁOCKU NA POTRZEBY OŚRODKA 
RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” (09-402 Płock, ul. Warszawska 5, dz. nr 979, 980 obręb 0008, jedn. ew. śródmieście) 
 

BRANŻA SANITARNA 
- INSTALACJE WOD. – KAN.  
- INSTALACJA GRZEWCZA  
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
- INSTALACJA KLIMATYZACJI 
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych, stosowanych jako dokumenty prze-

targowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko za zgodą Inżyniera, w przypadku niewielkich, drugorzędnych ro-

bót. 
Wymagania podane w szczegółowych specyfikacjach technicznych są ważniejsze od wymagań niniejszej specyfikacji i w przypadku wy-

stąpienia w obu tych dokumentach ewentualnych rozbieżności, stosowanie zasad podanych w szczegółowej specyfikacji technicznej nie wymaga 
uzyskania zgody Inżyniera. 

Specyfikacje nie stanowią instrukcji wykonania robót i podają tylko te wymagania, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy wyko-
nywaniu i odbiorze. Fakt nieuwzględnienia pewnych elementów robót w niniejszej specyfikacji ogólnej bądź w specyfikacjach szczegółowych nie 
zwalnia Wykonawcy od realizowania ich w sposób rzetelny, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami szczegółowymi, a tak-

że wszelkich robót dodatkowych, jakie mogą okazać się konieczne w trakcie realizacji robót, takich jak wykonanie przejazdów, objazdów, wykonanie 
tymczasowych dróg itp. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
W niniejszej specyfikacji stosuje się określenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym oraz ogólnymi definicjami obo-

wiązującymi w języku polskim. 
Ponadto ilekroć w specyfikacji jest mowa o: 

1.1.1. Inżynierze lub inspektorze nadzoru − należy przez to rozumieć wyznaczoną przez Zamawiającego osobę upoważnioną do nadzoru nad 
realizacją robót i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy, 
1.1.2.  Kierowniku budowy − należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę do kierowania robotami i występowania w imie-
niu Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy, 
1.1.3.  dokumentacji projektowej − należy przez to rozumieć tę część dokumentacji, którą dostarcza Zamawiającemu biuro projektów (Doku-
mentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, dla których jest wymagane po-
zwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia.), 
1.1.4. dokumentacji budowy − należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a także dodatkowe rysunki oraz inne dokumenty służące realizacji obiektu (w tym także dokumenta-
cję opracowaną przez Wykonawcę) zaaprobowane przez Inżyniera, 
1.1.5.  dokumentacji powykonawczej − należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wyko-
nywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.1.6.  przedmiarze robót − należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technolo-
gicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem, wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 
1.1.7.  Wspólnym Słowniku Zamówień − należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych, obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. (Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obo-
wiązek stosowania klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Kody grup, klas i kategorii robót (CPV) podano w STWiORB „Wymagania 
Ogólne.) 

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 
Ponadto w trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów wydanych zarówno przez 

organy administracji państwowej, jak i samorządowej, a także praw patentowych. Wszelkie konsekwencje mogące wyniknąć z łamania ustaw, roz-
porządzeń, patentów itp. spadają na Wykonawcę. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, a także poda lokalizację punktów głównych obiektu i reperów, przekaże mu dziennik budowy oraz po dwa egzempla-
rze dokumentacji projektowej i SST. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za jego stan. Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca od-
tworzy na własny koszt. Odpowiedzialność Wykonawcy wygasa z chwilą dokonania końcowego odbioru robót i podpisania odpowiedniego protoko-
łu. 
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1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią załączniki do umowy, a wymaga-

nia podane chociażby w jednym z nich są obowiązujące tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
 ustalenia umowy, 
 polecenia Inżyniera 
 SST 
 dokumentacja projektowa 
 pozostałe dokumenty 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie poinformować Inży-
niera, który dokona odpowiednich zmian lub uzupełnień. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wartości licz-
bowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
W okresie trwania prac Wykonawca, aż do czasu ostatecznego ich zakończenia i końcowego odbioru, Wykonawca ma obowiązek zabez-

pieczenia terenu budowy, polegającego na dostarczeniu, zainstalowaniu i utrzymywaniu w należytym stanie wszelkich niezbędnych urządzeń za-
bezpieczających, takich jak ogrodzenia, poręcze, tablice ostrzegawcze itp., a także zatrudnieniu osób dozorujących teren budowy. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i stosować je w trakcie prowadzenia robót. 

Uwzględni je także przy organizacji placu budowy, dbając zwłaszcza o to, by przechowywane materiały nie mogły stać się źródłem zanieczyszcze-
nia środowiska. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy, utrzymując we wszystkich podległych sobie 

miejscach, takich jak składowiska materiałów, pomieszczenia zaplecza oraz właściwa budowa, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, a także zabezpieczając możliwość dojazdu samochodu pożarniczego w przypadku zaistnienia pożaru. 

Za wszelkie straty wynikłe z powstania pożaru na skutek niewłaściwej realizacji robót lub braku odpowiednich zabezpieczeń ponosi Wy-
konawca. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, takich jak rurociągi, kable lub linie napo-

wietrzne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia którejś z tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi jej użytkowników i będzie z nimi 
współpracować przy dokonywaniu napraw, ponosząc ich całkowity koszt. 

Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek prowadzenia robót w mieniu osób lub instytucji. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniając swoim pra-

cownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na terenie budowy odpowiedni sprzęt ochronny oraz dostęp do urządzeń higieniczno - 
sanitarnych. 

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi plan zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a następnie bę-
dzie dbał o wykonywanie zaleceń tego planu. 

 
2. Materiały 
 

Stosowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją techniczną, SST, ofertą Wykonawcy oraz zaleceniami Inżyniera.  
Materiały, których cechy ulegają z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy cement, powinny posiadać dokumenty podające 

okres ich przydatności do stosowania oraz datę produkcji. Przyjmuje się za wystarczające, jeżeli taka informacja podana jest na oryginalnym opa-
kowaniu danego materiału. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których okres przydatności minął. 

Wykonawca nie może zmieniać materiałów opisanych w wymienionych wyżej dokumentach bez wiedzy i pisemnej zgody Inżyniera, a 
wszelkie zmiany muszą mieć logiczne uzasadnienie i nie mogą powodować obniżenia jakości robót ani pogorszenia parametrów budynku, zwłasz-
cza w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, warunków przeciwpożarowych oraz higieny i bezpieczeństwa zdrowia. 

Zmiany zastosowanych materiałów powodujące znaczący wzrost kosztów inwestycji (powyżej 1%) powinny być potwierdzone odpowied-
nim aneksem do umowy. 

 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać atesty lub aprobaty techniczne (takie jak 

świadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszczające je do stosowania. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania materiałów (zakupu lub wydobycia) oraz odpowied-

nie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych, a na żądanie Inżyniera także próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają za-

twierdzenie. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo, na żądanie Inżyniera, Inwestora lub organów kontrolują-

cych, winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca winien 
przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badań i sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geode-
zyjne). 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miej-

scowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przez rozpoczę-
ciem eksploatacji źródła. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zadba o to, żeby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do Robót oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania zostaną wyznaczone w porozumieniu z Inżynierem na terenie budowy lub poza nim. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez Inżyniera. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (finansową, administracyjną i karną) za zastosowanie materiałów nie spełniających wymagań norm lub 
specyfikacji. 
 
3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
Robót. 

Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować terminowe przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. 

Jeśli przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytko-
wania. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość trans-
portowanych materiałów. 
Liczba wykorzystywanych jednostek środków transportu będzie zapewniać terminowe  prowadzenie robót zgodne z zasadami określonymi w umo-
wie oraz dokumentacji budowy. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Wykorzystywane przez Wykonawcę środki transportu będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopusz-
czalnych obciążeń oraz innych parametrów. W razie konieczności zastosowania środków transportu nie spełniających wymagań, wykonawca uzy-
ska we własnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie wszelkie ewentualne koszty, np. związane z przywróceniem stanu pierwotnego użyt-
kowanych odcinków dróg. 
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe w wyniku ruchu jego pojazdów po drogach publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 
koszt. 
 
5. Wykonanie robót 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi: 
 projekt zagospodarowania placu budowy, złożony z części opisowej i rysunkowej 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 
 projekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 
technicznych oraz poleceniami Inżyniera. 
Wszelkie prace objęte dokumentacją projektową, a nie uwzględnione w SST należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów materiałów, któ-
re są do nich wykorzystywane, wskazówkami Inżyniera oraz ogólnymi zasadami sztuki budowlanej. 
 
5.1. Zagospodarowanie placu budowy 
 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 
Cześć opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmować: 

 wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz składowisk, 
 opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzeń i dróg dojazdowych, 
 sposób dostarczenia materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych   zbrojenia i innych, 
 wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
 potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
 zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
 rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
 warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów a także zasady gromadzenia  i usuwania odpadów z placu budowy, 
 zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna powinna obejmować: 
 granice placu budowy, linie ogrodzenia, 
 usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, 
 drogi dojazdowe, 
 punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktów odbioru, a także odprowadzanie ścieków, 
 rozmieszczenie sprzętu gaśniczego. 

 
5.2. Czynności geodezyjne na budowie 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich projektowanych obiektów 

przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów oraz wyznaczy kierunki i spadki. 
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5.3.  Polecenia Inżyniera 
 
Wszystkie polecenia Inżyniera dotyczące realizacji robót będą realizowane przez Wykonawcę w czasie wyznaczonym przez Inżyniera pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
Inżynier nie może wymagać realizacji robót w sposób stwarzający zagrożenie, ani wyznaczać terminów, które nie są realne z techniczne-

go bądź technologicznego punktu widzenia, albo też znacząco przekraczają możliwości Wykonawcy w zakresie określonej w umowie ilości zaanga-
żowanych środków i ludzi. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości 

 
Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inżynierowi program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony 

sposób wykonania robót oraz możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST. 

 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbęd-

ne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że po-

ziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewnia-
jącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa gwarantujące, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
6.2.1. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jed-

nostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wyko-
nawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.2.2. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaak-
ceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań w terminach określonych w programie zapewnienia jako-
ści. Raporty będą sporządzane na formularzach dostarczonych przez Inżyniera, lub w innej, zaaprobowanej przez niego formie. 

 
6.2.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 
W celu kontroli jakości Inżynier ma prawo pobierać próbki i prowadzić własne badania oraz pomiary, a Wykonawca i producent materia-

łów mają obowiązek ułatwić mu te czynności oraz udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych badań ponosi Inżynier. 
Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową oraz SST oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wyko-
nawca. 
 
6.2.4. Certyfikaty i deklaracje 

 
Wszystkie materiały i wyroby muszą być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz obowiązujących przepisów i pol-

skich norm, zwłaszcza odnoszących się do ich cech wytrzymałościowych, odporności na korozję (także biologiczną), wpływu na zdrowie użytkowni-
ków oraz odporności pożarowej. 

Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań mogą być certyfikaty, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne, bądź umieszczenie w 
wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. 

Inżynier określi które z wyżej wymienionych dokumentów są potrzebne dla określonego materiału lub wyrobu.  
Materiały nie spełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone i usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 

 
6.2.5. Dokumenty budowy 

 
Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez kierownika budowy, zgodnie z wymogami prawa budowla-

nego, od chwili przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawo do dokonywania wpisów w 
dzienniku mają Inżynier oraz autorzy dokumentacji projektowej 

Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco, czytelnie, trwałą techniką, w porządku chronologicznym bez przerw, jeden pod drugim. 
Będą one dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Wszelkie protokoły i inne dokumenty, stanowiące załączniki do dziennika budowy, będą oznaczone kolejnymi numerami, datą oraz po-
świadczone podpisami kierownika budowy i Inżyniera. 
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Kolejnym dokumentem budowy jest książka obmiarów, pozwalająca na rozliczenie faktycznego postępu każdego fragmentu robót. Obmia-
ry wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie, w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

Ponadto do dokumentów budowy należą raporty badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów i wyrobów, a tak-
że inne dokumenty, wymienione wyżej w niniejszej specyfikacji, takie jak:  

 pozwolenie na budowę, wraz z dokumentacją projektową, 
 protokoły przekazania terenu budowy 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i notatki służbowe dotyczące spraw związanych z budową (np. notatki z rozmów telefonicznych) 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Komplet dokumentów budowy będzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Sugeruje się okreso-
we sporządzanie kopii nowopowstałych dokumentów, na przykład poprzez ich zeskanowanie lub skserowanie i przechowywanie ich w formie elek-
tronicznej lub papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz Inżyniera.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, bądź to z przechowywanych na terenie 
budowy kopii, bądź − w przypadku braku takiej kopii − w innej formie przewidzianej prawem. Na odtworzonym dokumencie musi się znaleźć adno-
tacja stwierdzająca, iż jest to duplikat, data jego sporządzenia oraz podpisy Inżyniera i Kierownika budowy. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, autorów dokumentacji projektowej, przedstawicieli lokalnego nadzoru 
budowlanego, inspektorów odpowiednich władz państwowych oraz innych osób, upoważnionych do tego przez Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalo-

nych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o terminie jego przeprowadzenia i zakresie obmierzanych 

robót, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów należy wpisywać do książki obmiarów, uzupełniając je w razie potrzeby odpowiednimi szkicami, pozwalającymi jedno-

znacznie ustalić zakres dokonanego obmiaru. 
Jakikolwiek błąd, przeoczenie lub opuszczenie w ilościach robót podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wyko-

nawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji zostanie dokonana według ustaleń Inży-
niera. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej 
przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 

Obmiar ukończonych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością umożliwiającą dokonywanie miesięcznych płatności na rzecz Wyko-
nawcy, o ile zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Zasady określania ilości wykonanych robót są podane w odpowiednich SST i/lub w KNR -ach oraz KNNR - ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (w przedmiarach). 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
Zakup lub wynajem sprzętu pomiarowego leży w gestii Wykonawcy, który ma również obowiązek zadbać o atestację tych urządzeń, które 

tego wymagają, i posiadać ważne świadectwa ich legalizacji. Ponadto Wykonawca musi dbać o właściwe przechowywanie sprzętu służącego do 
obmiarów i utrzymywać go w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu (po upływie okresu gwarancji). 

Wykonawca zgłasza gotowość określonej części robót do odbioru wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym fakcie In-
żyniera. Odbiór należy wykonać niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty wspomnianego zgłoszenia. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości tych robót, które w dalszym ciągu procesu budowlanego ulegną zakryciu, lub 

też ich odbiór stanie się niemożliwy z innych powodów. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek 

i/lub uzupełnień bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inżynier, w obecności kierownika budowy. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilościowej i jakościowej wykonanej części robót, w zakresie określonym w umowie. Częściowego od-

bioru robót dokonuje Inżynier, w obecności kierownika budowy, według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie jakościowej i ilościowej rzeczywistego wykonania robót objętych umową. 
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Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy.  
Ostateczny odbiór robót nastąpi w terminie określonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przy-

jęcia dokumentów, o których jest mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, w której skład musi wejść Inżynier i inni przedstawiciele Zama-

wiającego, kierownik budowy oraz inne osoby wyznaczone przez Wykonawcę. Ocena robót jest dokonywana na podstawie przedłożonych doku-
mentów oraz wizualnej oceny wykonanych robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją zaleceń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających za-
kryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania poprawek i uzupełnień. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, bądź konieczności wykonania dodatko-
wych poprawek i/lub uzupełnień, komisja przerwie swoje czynności i ustali niezbędny zakres dodatkowych robót oraz nowy termin odbioru ostatecz-
nego. 

W razie stwierdzenia przez komisję niewielkich odstępstw od dokumentacji projektowej i SST, nie mających wpływu na bezpieczeństwo 
oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale wykraczających poza tolerancje określone w SST, komisja może dokonać odbioru oceniając zmniejszenie 
wartości obiektu w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół ostatecznego odbioru robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne oraz PZJ, 
3. protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 
6. wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych, 
7. atesty, certyfikaty zgodności oraz inne dokumenty potwierdzające jakość i cechy zastosowanych materiałów i elementów, 
8. dokumentację ewentualnych robót dodatkowych (takich jak przełożenie linii napowietrznej, kablowej lub rurociągu) oraz protokoły 

odbioru tych robót i przekazania objętych nimi obiektów ich właścicielom, 
9. geodezyjną dokumentację powykonawczą robót (w tym także uzbrojenia terenu), 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny, po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 
Ten odbiór polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w okresie obowiązywania rękojmi 

lub gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie przedłożonych dokumentów oraz oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem za-

sad opisanych w punkcie 8.4., z tym że podstawowym dokumentem stwierdzającym konieczność wykonania określonych robót będzie książka 
obiektu budowlanego, uzupełniona w miarę potrzeby odpowiednimi załącznikami. 
 
9. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji koszto-
rysu i przyjętą przez Zamawiającego w umowie. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w ofercie i przyjęta przez Zamawiającego w 
umowie. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na wykonanie danej roboty, określone w SST i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10. Przepisy związane 

 
10.1. Ustawy 
10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
10.1.2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177). 
10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. − o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.). 
10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. − o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229). 
10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. − o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami). 
10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
10.1.7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. − o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2004 nr 207, poz. 2086) 

 
10.2. Rozporządzenia 
10.2.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami. 
10.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. − w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposo-

bów ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779). 
10.2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. − w sprawie określania polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 
209, poz. 1780). 

10.2.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 − w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 

10.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. − w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu-
dowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 

10.2.6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimal-
nych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy 
(Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r) 

10.2.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. − w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
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10.2.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. − w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

10.2.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. − w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

10.2.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. − zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, 
poz. 2024). 

10.2.11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych 
nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637). 

10.2.12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. − w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 
120, poz. 1133). 

10.2.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. − zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. nr 201,poz.1239). 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warsza-

wa 2001 
10.3.4. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia 

jakości. 
10.3.5. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
10.3.6. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
10.3.7. Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
 
Ponadto zaleca się Wykonawcy oraz Inżynierowi zapoznanie z ogólnymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wydawanymi przez 
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 
 
 II.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJA WOD. – KAN.  
 
1. Wstęp 

 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wody zimnej, i ciepłej oraz 
kanalizacji sanitarnej w ramach zadnia: „ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5 W PŁOCKU NA POTRZEBY OŚRODKA RODZIN-
NEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”. 

BRANŻA SANITARNA 
- INSTALACJE WOD. – KAN.  
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i 

europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną. 
 
1.2 Zakres stosowania i  podstawa opracowania STWiORB 

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3 Zakres robót  

Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji: 
 instalacja kanalizacji sanitarnej  
 instalacja wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją c.w.u. 

Zakres robót, obejmuje wykonanie instalacji wraz z wyposażeniem. Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem następujących robót : 
 wykonanie bruzd w ścianach i wypełnienie ich zaprawą po wykonaniu rurociągów 
 montaż instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją  wraz z armaturą 
 przebudowę kanalizacji sanitarnej (PVC-U, PP) – wymiana poziomów oraz pionów kanalizacji sanitarnej na nowe w całym budynku od punktu 

wejścia do budynku aż po wywiewki kanalizacyjne na dachu, 
 wykonanie nowych podjeść kanalizacyjnych pod projektowane elementy wyposażenia sanitarnego (PP), 
 zabudowa pompy cyrkulacyjnej, oraz zaworów cyrkulacyjnych, 
 wykonanie nowych podejść instalacji wodociągowych pod projektowane elementy wyposażenia sanitarnego (PERT/AL/PERT), 
 zabudowę białej armatury i  wpustów wraz z osprzętem i armaturą 
 montaż kanalizacji (poziomów i pionów) 
 montaż czyszczaków na pionach kanalizacyjnych 
 wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej 
 badania instalacji, próby i dezynfekcje  
 demontaż sanitariatów oraz instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - należy przez to rozumieć opracowanie zawierające zbiory wyma-
gań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, które winne być ujęte w ramach po-
szczególnych pozycji przedmiaru.  
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem dokumentacja i STWiORB 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i rozmieszczenie urządzeń 
Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą 
Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne z budynków 
Armatura – baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory, miski ustępowe 
Pozostałe – określenia zgodne z obowiązującymi polskimi normami  o definicjami podanymi  w STWiORB 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości metody wykonania robót, powinien więc przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, 
STWiORB i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa robót w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia 
i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. 
Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w 
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Mając na uwadze, że roboty są 
realizowane w obiekcie penitencjarnym należy wziąć to szczególnie pod uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie 
wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa. 

Wykonawca, zapewnia, że wykonany zakres robót spełnia wymagania dotyczące: 
 bezpieczeństwa użytkowania 
 odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
 warunków BHP 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
f) zapewnienie BHP 
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego 
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Ogólne 
dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Wymagania ogólne  

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, takie aby 
nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, Polskich Norm i posiadają aktualne aprobaty techniczne, . 
 
2.2 Rury i armatura 

Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej. 
• rury i kształtki polietylenowe PERT/AL/PERT warstwowe do wody użytkowej zimnej i ciepłej  
• rury i kształtki kielichowe kanalizacyjne PVC – U i PP 
• tuleje dla przejść przez przegrody 
• armatura - zawory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych (baterie umywalkowe zwykłe) 
• wpusty podłogowe, rury wywiewne, czyszczaki - stanowiące wyposażenie instalacji  kanalizacyjnej 
• rura ochronna stalowa 
• inne materiały pomocnicze 
 
2.3 Wymagania dotyczące materiałów 

Instalacja wodociągowa  
 
Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających atesty Państwowego Zakładu Higieny. Rury, armatura i urządzenia 

muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną. 

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur i kształtek PERT/AL/PERT (Dopuszcza się wykonanie instalacji z innego równoważnego 
materiału o nie gorszych właściwościach) 
Dobrano armaturę: 

 Zawory spłukujące, pisuarowe podtynkowe,  
 Zaworki ćwierćobrotowe z wężykami, 
 Baterie umywalkowe zwykłe stojące 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim Normom lub powinny 
posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z 
urządzeń i kratek podłogowych należy wykonać z rur i kształtek PP i PVC kanalizacyjnych, kielichowych, przystosowanych do kanalizacji wewnętrz-
nych, łączonych na uszczelkę gumową. U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Wszystkie piony 
zakończyć kominkami napowietrzającymi ponad dachem budynku. Miski ustępowe wiszące ( również dla osób niepełnosprawnych).  

Tuleje dla przejść przez przegrody budowlane 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach wypełnionych szczeliwem trwale plastycznym. Średnica tulei o dwie 

dymensje większa od średnicy przewodu. 

Armatura 
Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
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Armatura powinna być odpowiednia do dostarczania wody pitnej zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami i winna posiadać atest PZH. 
Ciśnienie robocze 0,6 MPa. Przy montażu należy zachować wymogi PN-81/B-10700*, PN-82/M-74101*, PN-EN ISO 1307:1999*, PN-EN 
411:1999*, PN-75/M-75208*. 
 
2.4 Składowanie materiałów 

Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w paletach, na podkładach drewnianych. 
Powierzchnia składowania powinna być płaska, zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
Armatura 

Armaturę należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przez czynnikami atmosferycznymi i dostępem wód . 

Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 
3. Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne  

 
Sprzęt powinien być używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości i gwarantować przeprowadzenie 

robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej. 
 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wod - kan powinien mieć możliwość korzystania ze sprzętu: 
- gwintownic gwarantujących prawidłowe wykonanie gwintów, elektronarzędzi do przekuć, konstrukcji wsporczych, 

- urządzeń do prób ciśnieniowych z manometrami o wymaganej klasie dokładności 
- sprzętu do zagęszczania gruntu. 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych 

materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu 
musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspekto-
ra w terminie przewidzianym umową. 

4.2. Transport rur. 
 
Rury stalowe, PP, PE i PVC muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz zabezpieczone pasami. Z 

uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania: 
 przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 
 wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 
 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 

Wykonawca zapewni przewóz rur w sztangach - w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przed 
przesuwaniem i przetaczaniem przez podklinowanie 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w specyfikacji ogólnej. 
 
4.3. Transport armatury i przyborów. 

Zawory, przybory i inne elementy armatury powinny być  transportowane krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem win-
na być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników atmosferycznych. Armatura winna być 
dostarczana w oryginalnych opakowaniach.  

4.4. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 

zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować zgodnie z : 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 
 Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI INSTAL 2003-zeszyt7 
 „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych ro-
bót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powin-
ny odbywać się zgodnie z instrukcjami producentów i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno 
sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 

Wykonawca winien stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, armatury i sprzętu. Przejścia przewodów 
przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach stalowych uszczelnionych pianką poliuretanową. Instalacje wodociągowe doprowadzające wodę 
do armatury czerpalnej układać w bruzdach stropów, ścian, zabezpieczając je otulinami z pianki PU w osłonie z folii PE. Przewody mocować do 
elementów budynku za pomocą podpór stałych lub przesuwnych lub do innych przewodów za pomocą obejm. 
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5.2 Instalacje 
 
Instalacja wodociągowa  

 
Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej, w bruzdach ściennych. Przewody powinny być 

prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez naj-
wyżej położone punktu czerpalne.  
Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości co najmniej 1,5 m/s. 
 
Instalacja kanalizacyjna 

 
Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC-U oraz z rur PP. Przy ułożeniu kanalizacji należy zachować spadki, przekroje poszcze-

gólnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją.  
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zmiany kierunków przewodów należy 

wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60°. Minimalne 
spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. Rury łączy się na uszczelki gumowe poprzez wciśnięcie do oporu bosego 
końca rury, Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  

5.3. Próby ciśnieniowe 
 
              Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych". Badanie przeprowadzić przed zakryciem bruzd.  

Rurociągi należy napełnić wodą, dwukrotnie przepłukać oraz dokładnie odpowietrzyć. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie 
próbne Pr ( 0,9 Mpa ), odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 
30 minutach ciśnienie próbne można obniżyć się do nie więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie 
wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i 
głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 
Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15% ogólnej 
liczby punktów czerpalnych instalacji. Badanie szczelności przeprowadzić także dla rur kanalizacyjnych. W przypadku wystąpienia przecieków pod-
czas przeprowadzania prób szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.  

W ramach kontroli i badań należy przeprowadzić: 
 -  badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienia 
 -  badanie zamocowań przewodów i ich zabezpieczeń przed przemieszczaniem i przed odkształceniami 
 - sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany i stropy 
 - sprawdzenie montażu sprzętu i armatury 
 
6. Kontrola i badania robót montażowych 

Wymagania dotyczące robót montażowych podano specyfikacji ogólnej. 
 
7. Przedmiar i obmiar robót 
 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 
1m – dla instalacji rurowych 
1sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w cza-
sie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skompliko-
wanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. Poszczególne jednostki obmia-
rowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi odrębne opracowanie.   
 
8. Odbiór robót 
 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie reali-

zacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania po-
stępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspekto-
ra, który dokonuje odbioru. 

 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 
 odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończe-

nie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym po-
wiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wyko-
nawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową.  

 odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze osta-
tecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 
 Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 
 Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 
 Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
 Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu 

do należytego stanu i porządku terenu budowy  
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projek-

tantem i Inspektorem, wiedzą techniczną oraz z Polskimi Normami  
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Warunkiem przejęcia do eksploatacji instalacji jest: 
 kompletność dokumentacji projektowej, 
 zastosowane elementy posiadające certyfikaty i aprobaty techniczne 
 przeprowadzenie rozruchu próbnego 
 przeprowadzenie pomiarów stwierdzających, że urządzenia i wykonane ' roboty budowlano-montażowe odpowiadają para 

trom projektowym i warunkom technicznym 
 
9. Podstawa płatności 

 
Rozliczenia robót należy dokonać według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie: 
 robocizna wraz z jej kosztami 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
 koszty pośrednie i zysk 

Ogólne wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w specyfikacji ogólnej 
 

10.  Przepisy związane 

Normy: 
1. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu* 
2. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu* 
3. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu* 
4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. * 
5. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze* 
6. PN-/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu* 
7. PN-99/B-01700 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia* 
8. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych* 
9. PN-97/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. * 
10. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura* 
11. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne* 
12. PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych* 
13. PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń. * 
14. Montaż wykonać zgodnie z PN-82/M-74101, PN-EN ISO 1307:1999, PN-EN 411:1999, PN-75/M-75208* 
15. Montaż wodomierzy prowadzić zgodnie z PN-B-10720:1998 oraz PN-ISO 4064-2:199* 
 
Ustawy:  
1. DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
2. Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
3. Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami  
4. Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
5. Dz.U.03.169.1650 rozporz. Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP 
6. Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 

06.02.2003r. 
7. Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami   
 
Przepisy : 
1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t.II - Instalacje sanitarne i przemysł. 
4. Warunki technicznych wykonywania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI INSTAL 2003 - zeszyt 7 

 
 
III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GRZEWCZEJ 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w ramach za-
dania „Remont sanitariatu dla zadania inwestycyjnego pn.: „ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5 W PŁOCKU NA POTRZEBY 
OŚRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”. 

  
BRANŻA SANITARNA 
- INSTALACJA GRZEWCZA  

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i 
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 

 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót obejmujących wykonanie ogrzewania pomieszczeń za 
pomocą płytowych grzejników zintegrowanych. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania 
techniczne” 

2. MATERIAŁY 

Grzejniki:  

- płytowe zintegrowane stalowe z dolnym podłączeniem,  
- łazienkowe typu „drabinka” 

 
Zawory termostatyczne grzejnikowe – kątowe. 
 
Zawory odcinające grzejnikowe – kątowe. 
 
Głowice termostatyczne: 

- głowice termostatyczne wbudowanym czujnikiem termostatycznym montowane na zaworach termostatycznych kątowych 
grzejników płytowych, 

 
Rury PERT/AL/PERT wielowarstwowa  

Tuleje  ochronne - z PCV-U, PP, PE o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. 

Materiały zgodnie z zestawieniami projektowymi. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest 
spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Składowanie rur powinno odbywać się na terenie poziomym, równym na płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania.  

Wyroby z PERT należy chronić przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża na którym są składowane lub przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.  

Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 
średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią  inaczej). 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ścinkach 
powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki, itp.). 
Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia, itp.)  
Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia 

mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
Kształtki i armaturę  należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
 

Przed wykonaniem prac montażowych należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Materiały nie mogą być 
uszkodzone. 

Elementy instalacji oraz urządzenia powinny odpowiadać normom przedmiotowym lub mieć świadectwo o dopuszczeniu stosowania w 
budownictwie. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono 

normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 
 Dodatkowo dla obiektów służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych stosowany materiały i urządzenia muszą 
posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 
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5.2 Wymagania szczegółowe 
 

Podejścia do grzejników prowadzić w bruzdach ścian lub w przestrzeni posadzki (według rysunków)do zaworów kątowych. Przewody 
prowadzić z zachowaniem warunków kompensacji. 

Przejścia przez przegrody wykonać należy w tulejach ochronnych z PCV-U, PP, PE o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. 

Piony projektowanej instalacji c.o. prowadzić w przebiciach w stropach w miejscach wskazanych na rzutach. 
Montaż przewodów powinien zapewnić pewne umocowanie do konstrukcji budowlanej, a jednocześnie zapewnić swobodny przesuw podłużny. 

Dla pionów instalacyjnych zalecanym umiejscowieniem podpór stałych jest montaż pod trójnikiem – odgałęzieniem bocznym. 
Przejścia rurociągów przez ściany oddzieleń pożarowych i stropy uszczelnić przeciwpożarowo przepustami o odporności ogniowej równej 

oddzieleniu p.poż. danych przegród. Uszczelnienia rurociągów w ścianach oddzielenia p.poż wykonać przy użyciu atestowanych mas pęczniejących 
dla rur miedzianych. Wykonać przepusty w stropach dla przeprowadzenia pionów instalacyjnych wg rys. w branży konstrukcyjno-budowlanej 

Montaż przewodów rozprowadzających w przegrodach budowlanych koordynować na budowie z branżą budowlaną, z uwagi na prowadzenie 
podejść od pionów do grzejników w ścianach lub w posadzkach. 

Należy wykonać obudowę np. z płyt g-k dla pionów instalacyjnych przechodzących przez pomieszczenia użytkowe. 
 

5.3 Wymagania dla wody instalacyjnej 

Napełnianie instalacji wykonać wodą uzdatnioną. Woda instalacyjna musi odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-04607 oraz wymaganiom 
producenta urządzeń grzewczych. Należy raz w miesiącu sprawdzić ciśnienie wody w instalacji i ewentualnie uzupełnić braki wody instalacyjnej. 

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje 
 

Po   pozytywnej   próbie   szczelności   należy   rurociągi   stalowe   wyczyścić   do II  stopnia  czystości,  a  następnie  pomalować  farbą  
antykorozyjną  i  lakierem  antykorozyjnym  odpornym  na  temperaturę  400°C.  Zabezpieczenie  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  KOR  -  3A. 
Alternatywnie  można  wykonać  zabezpieczenie  przez  malowanie  trzykrotnie  farbą  „Cekor  1”  podłoża,  po  oczyszczeniu  powierzchni  j.w. 

Przewody stalowe umieszczane w bruzdach ściennych i posadzce należy  zaizolować  cieplnie otulinami z pianki  polietylenowej  odpornej  na 
działanie czynników  agresywnych. 

Przejścia rurociągów przez ściany oddzieleń pożarowych i stropy uszczelnić przeciwpożarowo przepustami o odporności ogniowej równej 
oddzieleniu p.poż. Uszczelnienia rurociągów w ścianach oddzielenia p.poż wykonać przy użyciu atestowanych mas pęczniejących. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej ST -  00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót (zgodnie z Planem Zapewnienia Jakości) na placu budowy i poza 
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 
 

6.1 Próby ciśnieniowe i uruchomienie układu grzewczego. 

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne 
odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi w okresie 30 minut być wytworzone dwukrotnie, 
w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne 
nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie 
ciśnienie próbne, odczytane na próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową. W próbie tej, w cyklach co 5 minut, wytwarzane jest 
naprzemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W 
żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.  

W czasie próby szczelności instalacji połączonej z płukaniem wszystkie zawory grzejnikowe muszą znajdować się w stanie całkowitego 
otwarcia. 

Z przeprowadzonych prób szczelności wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół. 
Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym należy we wszystkich zaworach grzejnikowych z 

wstępną regulacją ustawić elementy dławiące w położeniu określonym w projekcie w sposób podany przez producenta. Po wykonaniu wstępnej 
regulacji, zamontować głowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą a jednostkach pokazanych  w przedmiarze robót. 
Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane będą do protokołu odbioru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji c.o. należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” cz. 2 - Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien 

zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, 
odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, 
zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 
 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów – wg P.T. architektury), 
- ściany w miejscach umiejscowienia grzejników (otynkowanie), 
- bruzdy w ścianach (wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem  

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych). 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego 

montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji c.o. 
Przy odbiorze końcowym dostarczone powinny być następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi  
- w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
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- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych, częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 
robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach dokumentów przetargowych oraz w 
dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego. 

10. RZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie M.S.W.i A. z dnia 16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania proj. budowlanego pod względem ochrony 
p.poż. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137), 

- Rozporządzenie M.I. Z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz.U. z 2002 Nr 75         poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

-     Rozporządzenie M.S.W.i A. z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej   
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 32 (Dz.U. Nr 80 poz 563),  

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
      higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)          
      rozdział 10, 
- Rozporządzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844). 
 
Uwaga: 

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny być wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w 
dniu ich realizacji. 

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w ramach za-
dania „Remont sanitariatu dla zadania inwestycyjnego pn.: „ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5 W PŁOCKU NA POTRZEBY 
OŚRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”. 

  
BRANŻA SANITARNA 
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ HYBRYDOWA ORAZ NAWIEWNO - WYWIEWNA 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i 
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną. 

1.2. Nazwy robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót obejmujących: 

- wykonanie i montaż instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej,  kanałów okrągłych i prostokątnych stalowych, 
- montaż centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej, 
- montaż wentylatorów kanałowych, 
- montaż wentylatorów dachowych wraz z podstawami dachowymi, 
- montaż czerpni ściennych, 
- montaż nagrzewnic, wentylatorów i filtrów, 
- montaż nawiewników ściennych oraz okiennych, 
- wykonanie przekuć przez ściany oraz montaż nawiewników okiennych  w istniejących oknach i ścianach,  
- montaż tłumików przy centralach i wentylatorach dachowych, 
- obudowa GK dla wszystkich kanałów wentylacyjnych. 
Szczegółowy zakres, według zestawień projektowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne” 

2. MATERIAŁY 

Całość materiałów zgodna z zestawieniem materiałów zawartym w projekcie wykonawczym instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest 
spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, za-
równo w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. 

Przy transporcie i składowaniu należy przestrzegać warunków podanych przez producenta poszczególnych elementów. Przy braku szczególnych 
wymagań producenta materiały podstawowe, takie jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą być skła-
dowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: 

 śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
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 kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych. 

Elementy instalacji należy przewozić krytymi środkami transportu. Pojazd musi mieć możliwość zabezpieczenia ładunku przed przesuwaniem i me-
chanicznym uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Przed wykonaniem prac montażowych należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Materiały nie mogą być uszko-
dzone. 

Przed przystąpieniem do instalacji kanałów, wykonawca powinien przede wszystkim: wyznaczyć miejsca składowania materiałów, drogę dojazdową 
do strefy montażowej, miejsca korzystania z pomieszczeń socjalnych. 

Blachy i kształtowniki należy przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić a zadziory usunąć. Stopień oczyszczenia przed na-
łożeniem powłok antykorozyjnych 2. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego jak dla klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki anty-
korozyjne powinny być nałożone równomiernie.  

Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał powinny być jednorodny 
bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie do-
pasowane. Na żądanie odbiorcy, producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownic-
twie oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm. 

5.2. Montaż przewodów wentylacyjnych 

Kanały wentylacyjne podwieszamy na sztywnych profilach “U” z blachy o grubości 1 mm i prętach gwintowanych Ć 6 lub 8 mm, co 1,2 m. Odległość 
między zawieszeniami jest ściśle uzależniona od wielkości kanału i ciśnienia. Kanał winien być podwieszany na każdym łączeniu.  

5.3. Łączenie przewodów 

Przewody wentylacyjne łączyć przy pomocy kołnierzy montażowych, zwracając szczególną uwagę na szczelność i jakość wykonanego połączenia. 
Przy montażu przewodów pamiętać o kierunku przepływu powietrza, tak ażeby nie stwarzać niepotrzebnych oporów. 

5.4. Montaż kratek wentylacyjnych 

Elementy ruchome nawiewników i zaworów nawiewnych, wywiewnych powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a poło-
żenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny być łatwo dostępne i tak wyko-
nane aby łopatki kierujące i regulujące można było ustawiać w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych. 

5.5. Montaż urządzeń wentylacyjnych 

Centrala powinna być tak zamontowana, aby dostęp do niej w czasie konserwacji lub demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagroże-
nia dla ludzi. Połączenie centrali z kanałami wentylacyjnymi powinno być wykonane za pomocą elastycznych króćców amortyzujących o długości 
100-150mm.  

5.6. Montaż elementów regulacyjnych 

Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopa-
tek, w zakresie od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w wy-
branym położeniu łopatek oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego przepustnicy. 

5.7. Montaż urządzeń automatycznej regulacji 

Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych oraz zmontowa-
niu urządzeń wentylacyjnych. Montaż urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 

Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy szafy sterownicze lub przekaźnikowe montować w miejscach suchych z dala od urządzeń 
energetycznych. 

5.8. Inne wymagania 

Zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić. Urządzenia wentylacyjne należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie powłokami 
ochronnymi. 

Przejścia p.poż przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać za pomocą mas pęczniejących bądź tulei ochronnych p.poż o odporności 
ogniowej równej odporności ogniowej przegrody! 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę ro-
bót i jakość użytych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót (zgodnie z Planem Zapewnienia Jakości) na placu budowy i poza nim. 
Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z doku-
mentacją. 

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic, kratek i zaworów wywiewnych. 

Próbny rozruch powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. W czasie próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować: 

- prawidłowość pracy silników elektrycznych 
- temperaturę łożysk wentylatorów 
- prawidłowość pracy nagrzewnic  
- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji 
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W czasie próbnego rozruchu należy dokonać regulacji oraz pomiaru urządzeń. Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 
- pomiary wstępne przed regulacją 
- regulację sieci oraz elementów zakańczających 
- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora 
- sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów 
- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych 
- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wy-
dajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach pokazanych w Przedmiarze robót. 

Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane będą do protokołu odbioru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
 odcinki kanałów dla których wymagana jest próba szczelności a mianowicie odcinki kanałów przewidzianych do obudowania, kanały sta-

nowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, -pozostałe kanały w zakresie uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą a odbie-
rającą 

 otwory w ścianach, 
 wyrzutnie i czerpnie powietrza, 
 przepustnice montowane w niedostępnych przewodach powietrznych. 

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 
 dokonać oględzin zewnętrznych, 
 sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie opiera się o korpus obudowy, 
 sprawdzić wymiary główne, 
 sprawdzić sztywność konstrukcji, 
 sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych przepustnic, 
 sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń. 

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu  i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenia czy urządze-
nie jest wykonane zgodnie  z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzanych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia za-
projektowanych materiałów, w przypadku niemożności ich uzyskania, przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.  

Jeżeli którekolwiek z badań objętych odbiorem technicznym dało wynik negatywny, urządzenie należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy i 
po wykonaniu poprawek należy je przedstawić do ponownych badań w uzgodnionym zakresie. 

 W przypadku negatywnego wyniku jednego lub więcej badań objętych odbiorem gwarancyjnym dalsze postępowanie powinno być uzgodnione po-
między stronami uczestniczącymi w odbiorze.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności są podane w części – WYMAGANIA WSPÓLNE. Cena zwiera również zapas na ewentualne odpady i ubyt-
ki materiałowe. 

Wszelkie uszkodzenia budynku i instalacji w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie robót Wykonawca będzie usuwał na własny koszt. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 12599:2002        –  Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji. 

PN-EN 13182:2002(U)    – Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomiesz-
czeniach. 

PN-ISO 5221:1994        –  Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie. 

PN-B-03434:1999         –  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

PN-B-76001:1996        –  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

Uwaga: 

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny być wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich reali-
zacji. 

V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI KLIMATYZACJI 
 
1.WSTĘP 
 

W skład zadania wchodzi wykonanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczenia salki konferencyjnej w ramach zadania : „ADAPTACJA BU-
DYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5 W PŁOCKU NA POTRZEBY OŚRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” (09-402 Płock, ul. Warszaw-
ska 5, dz. nr 979, 980 obręb 0008, jedn. ew. śródmieście) 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacja techniczną 

    Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji w w jednym pomieszczeniu salki konferencyjnej na poziomie parteru budynku    
    Zakres opracowania obejmuje następujące roboty instalacyjne: 
    - wykonanie instalacji : 
       - klimatyzacyjnej, 
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       - montaż urządzeń. 
 
1.3.Określenie podstawowe  

   Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi ST „Wymagania ogólne". 
  Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów niż przyjętych w  projekcie, z zachowaniem tych samych parametrów. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

     Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań  projektowych .Jednostki 
zewnętrzne  należy zamontować na dachu  budynku w   miejscach określonych  projektem. Urządzenia mocować przy pomocy  fabrycznych  
wsporników.  Przy zamocowaniu  należy szczególnie dokładnie je wypoziomować oraz zastosować podkładki gumowe amortyzujące ewentualne 
drgania agregatów. 
    Montaż urządzeń klimatyzacyjnych może  wykonać wyłącznie serwis  producenta urządzeń, posiadający stosowny certyfikat dopuszczający do 
tego typu prac. Montaż urządzeń, podłączenie instalacji związanych, uruchomienie,  eksploatacja i konserwacja muszą odbywać się zgodnie z dy-
rektywami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju. 
     Jednostki wewnętrzne ścienne zamontować  zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
     Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego sto-
sowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie  Przetargowym,  „Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robót budowlano -  montażowych , tom  II, Instalacje sanitarne i przemysłowe p. 13, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wyko-
nawców instalacji jest  dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w sto-
sunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania dom certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązującego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.  
    Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, 
etc. I  mogą być dostarczone  przez dostawców  wymaganym terminie.  W przeciwnym wypadku ,a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu 
bądź wielkości zamawianego urządzenia ( np. jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w  Projekcie Przetargowym urządzenia nie 
są już produkowane, należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu  
urządzenia.. 
       Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia 
przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ nie zostały określone  muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obo-
wiązujące  wymagania.. 
      Jakość montażu elementów instalacji( klimatyzatory, przewody rurowe, itd) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 

       Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn, montażem musza być wykonane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają prze-
pisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego , mogą być uruchomione dopiero po uprzednim 
ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego wewnątrz bu-
dynku, a zwłaszcza na zewnątrz budynku przy montażu jednostek zewnętrznych muszą spełniać wymagania bhp i p.poż.  Przy transporcie jedno-
stek zewnętrznych  na dach  nie narzuca się Wykonawcy zastosowania konkretnego urządzenia, np. wciągarki linowej elektrycznej czy ręcznej.   
 
4. TRANSPORT 

 
4.1.Wymagania  dotyczące środków transportu 

       Jednostki klimatyzacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, będą   dostarczane na plac   budowy  transportem samochodowym w paczkach zwierają-
cych elementy przeznaczone do złożenia na obiekcie przez Autoryzowany Serwis. Rozładowanie paczek ze środka transportu i transport na miej-
sce montażu (centrali) powinien odbywać się przy pomocy wózka  widłowego. Podczas rozładunku elementów instalacji, należy zachować  szcze-
gólną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o  zachowaniu wszelkich wymagań b.h.p. bezpośrednio po otrzymaniu urządzeń  
należy sprawdzić stan opakowania oraz kompletność dostawy na podstawie załączonych specyfikacji i listów przewozowych. Po rozładowaniu pa-
czek z  jednostkami klimatyzacyjnymi, , transport ich w miejsce montażu oraz transport elementów  w miejsce posadowienia musi odbywać się przy 
pomocy specjalistycznego sprzętu oraz odpowiednio  wykwalifikowanego personelu. Paczki na obiekcie musza być przechowywane na utwardzo-
nej, suchej i osłoniętej przed opadami atmosferycznymi powierzchni. Przez utwardzoną powierzchnię należy rozumieć płaskie poziome, twarde pod-
łożem , które nie zmienia swoich właściwości pod wpływem warunków atmosferycznych.Paczki z urządzeniami lub elementami urządzeń powinny 
być przechowywane z dala od miejsc poruszania się maszyn ( samochodów, dźwigów i innych maszyn  
budowlanych) w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie wilgoci, agresywnego środowiska chemicznego, pyłów, 
piasków i innych czynników zewnętrznych mogących powodować pogorszenie się stanu przechowywanych paczek. 
      Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi, w czasie montażu urządzeń.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
 5.1. Wymagania wykonania robót budowlanych 

    Podstawę do wykonania instalacji  stanowi  Projekt  Budowlano -  Wykonawczy.  Przed rozpoczęciem robót Projekt Budowlano -  Wykonawczy 
musi być zaakceptowany przez Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie  
oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub  wskazanych  w przekazanych wykonawcy dokumen-
tach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego - Wykonawczego oraz sztuką budowlaną. Instalacje należy wykonać w taki spo-
sób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywa-
niu instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. 
Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogól-
nych. 
    W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 
     a ) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji wchodzących w zakres instalacji sanitarnych  
      b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i  urządzeń, niezbędnych do wykonywania instalacji oraz przeprowadzenia 
wszelkich prac  towarzyszących  ( w tym dostawa wszelkich materiałów  eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 
      c) zainstalowanie ( montaż)  wszelkich materiałów i urządzeń. 
      d) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji 

 e) przeprowadzenie rozruchu instalacji  klimatyzacyjnej i jej  regulacji ( doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów   
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pracy ), 
f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi ( w szczególności  temperatur, 

wilgotności, poziomów głośności), 
g) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora, 
h) dostarczenie wymaganych , aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

wszystkich zastosowaniu materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów ( 
atestów, dopuszczeń), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem  i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego ma-
teriału lub urządzenia posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, itp. 
    Proponowane materiały lub urządzenia musza być równoważne z zastosowanymi w  projekcie pod względem technicznym, jakościowym,  este-
tycznym oraz kosztowym. 

i)  odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
j)  wykonanie przejść i  przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne 

niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie ( np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy ) 
k) jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach  

budowlanych otworów ( przebić ) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje , a w szczególno-
ści konstrukcji pod jednostki zewnętrzne, na zewnątrz budynku wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyj-
nych, Prace te musza być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym. 

l) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, 
Przejścia przez ściany przewodów chłodniczych i przewodów skroplin powinny posiadać odporność ogniową wymaganą dla danej ściany. 

m) montaż  odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą 
instalacji, takich jak, podstawy amortyzacyjne, podkładki tłumiące, odpowiednie elementy izolacyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z ele-
mentami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji.   
       n) zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody bu-
dowlane , o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie ( w odpowiednich projektach branżowych ) włączone do zakresu robót wyko-
nawcy robót innej branży , 

o) udział w konsultacjach inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
p) uzgadnianie robót ze zleceniobiorcami innych branż w fazie przygotowania i realizacji budowy, 

              r) dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Budowlano - Wykonawczego znajdującego  się w biurze budowy wszelkich od-
stęp do  projektu i uzupełniających  informacji dotyczących instalacji oraz stanu  zaawansowania  robót, 

s) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
t) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szko-

lenie, 
u)opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich  dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji 

wszystkich  elementów instalacji, 
w) przekazanie pełnej listy ( zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych dostaw-

ców obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
z)wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji , sterowania i zasilania instalacji, opracowanie i  uruchomienie programu, 

uruchomienie  instalacji, doprowadzenie instalacji  wymaganych parametrów pracy,gwarancja prawidłowego funkcjonowania instalacji, jak i ich ele-
mentów w całym  okresie gwarancyjnym , przeniesienie gwarancji długoterminowej  producentów urządzeń, 

ż) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 
      
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

a) dokładny opis instalacji klimatyzacyjnej, 
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów  urządzeń, 
c) rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie 

osprzętu 
d) korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym, 
e) schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi 
f) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji klimatyzacji, 

      Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji. Wszelkie 
otwarte zakończenia przewodów rurowych należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi  zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby 
wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
      Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo ( na czas robót, które 
mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mu-
szą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenia drgań z instalacji na budynek. Urządzenia mechaniczne jak , 
jednostki  klimatyzacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie ha-
łasu oraz przenoszenia  drgań. Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. Wszel-
kie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi ( w tym w szczególności przewody, izo-
lacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze ) niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką 
malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości 

       Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli  wykonania robót poprzedzających zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane ewentualnie 
przez inne brygady.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

       Jednostką  obmiarową  dla poszczególnych elementów  instalacji  są:  
     - dla urządzeń                        - szt. 
     - dla  blachy                          -  m² 
     - dla rur                                 - mb 
     - dla zestawów                       - kpl. 
     - dla materiałów masowych    -  kg. 
     Przy wycenie należy zwrócić uwagę  na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub od-
bioru instalacji. W Przedmiarze Robót wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia i części składowe instalacji. Wszelkie materiały, 
urządzenia, części składowe, czynności, które nie zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
wyspecyfikowanych elementów instalacji. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawar-
te w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy  od odpowiedzialności za właściwe parametry 
instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji  
jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom ( zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym 
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opracowaniu  
raz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez inwestora). Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz 
wartości robót należy  uwzględnić możliwość ich zwiększenia o 10 %/ 
 
8. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 

    Odbiór robót  następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na   celu stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z 
projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót ) powiadamia Inwestora o gotowości   instalacji do 
odbioru i  zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. Przedmiotem odbioru są   instalacje klimatyzacji/ 
   8.1.1. Odbiór częściowy 
             Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które musza być wykonane przed zakończeniem całości zadania. Należy 
sprawdzić: 
             - zgodność wykonania z projektem, 
             - użycie właściwych materiałów, 
             - wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania obu instalacji. 
8.1.2.   Odbiór końcowy 
            Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
            W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele Wykonawcy, Inwestora, i Użytkownika. 
            Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- Dokumentację techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupełnień dokonywanymi w trakcie budowy, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające” 
- protokoły wykonanych prób i badań,  
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie, 
- instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 
        W czasie rozruchu należy wykonać pomiary akustyczne poziomu głośności : 
- agregatów zewnętrznych na dachu budynku ( oddziaływanie na otoczenie), 
- jednostek wewnętrznych w  pomieszczeniach 
         Rozruch próbny oraz uruchomienia obu instalacji należy wykonywać w  uzgodnieniu  z Inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. 
Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji. Z dokonanego odbioru 
należy sporządzić protokół końcowy  z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem  
opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzą-
ce budowę. 
Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót. 
       Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić , po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika uczestniczącego  w inwestycji, w 
celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1. Ogólne wymagania rozliczenia robót. 

       Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podsta-
wą przetargu.Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w 
taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard.. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opraco-
wywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej  i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku ja-
kichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem. 
       
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
     Przepisy  ( z uwzględnieniem późniejszych zmian): 
     -,Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane 
     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie( Dziennik Ustaw nr 75 poz.690 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
     -  Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. 
      - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1988 r.  w   sprawie  wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, któ-
re mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane  wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.  
    - Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r, w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
     - Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych  ( Dz. U. 44.92.881) 
     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowla-
nych (Dz. U. 03.47.401), 
     - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1998  r. , w sprawie wyrobów służących   do ochrony przeciwpoża-
rowej,  które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (  Dz. U. 98.55.362), 
     - Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
       Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania. 
       PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania   
       PN –B – 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania, 
       PN – B -02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w  po-
mieszczeniach. 
      PN- B – 02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
      PN- B – 02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  
      PN -B- 0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
    Inne norm 
      PN-B-0141 1:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia 
      PN—76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego, 
      PN-76/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania lu-
dzi. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
1) UŁOŻENIE  SIECI  KANALIZACYJNEJ 
 
1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO. 
 
„ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5 W PŁOCKU NA POTRZEBY OŚRODKA 
RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” (09-402 Płock, ul. Warszawska 5, dz. nr 979, 980 obręb 0008, jedn. ew. śródmieście) 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES  ROBÓT. 
 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ułożeniem sieci kanalizacyjnej. 
     
Zakres robót obejmuje: 

 ułożenie i montaż rurociągu, 
 wykonanie obsypki strefy niebezpiecznej, 
 sprawdzenie szczelności, 
 zabudowę dwóch zbiorników retencyjnych podziemnych z PE  o pojemności 3m3 każdy. 

 
 
1.3. NAZWY I KODY ROBÓT. 
 
Układanie sieci kanalizacyjnych 
      KOD  - 45 231300 8  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej. Ustalenia zawarte w 
niniejszej Specyfikacji obejmują : 

 ułożenie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej,  
 montaż studzienek rewizyjnych,  
 montaż zbironika podziemnego, 
 obsypka strefy niebezpiecznej rurociągu. 

 
2. MATERIAŁY. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydaną przez odpowiednie Instytuty Badawcze 
zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 
 
2.1. Kanały.   
 
Rury kanalizacyjne dwuścienne o sztywności obwodowej SN8 z PVC-U  160  z kielichem wraz z uszczelkami gumowymi, które dostarcza produ-
cent rur. 
Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U, tuleje ochronne z uszczelką (dla przejścia szczelnego przez ścianki studzienek). 

 posiadają AprobatęTechniczną, 
 Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną, 
 Atest Higieniczny. 

  
2.2. Studnie  kanalizacyjne  
 
 Projektowane studzienki kanalizacji deszczowej PP Ø315mm. 
Studnia inspekcyjna PP- z prefabrykowaną kinetą wyposażoną w nastawne, przegubowe kielichy połączeniowe, umożliwiające zmianę kąta włą-
czenia o ±7,5°, rura trzonowa DN315, teleskop, włazy żeliwne B125. 
Kompletne  studzienki  PP składają  się  z  następujących  elementów  : 
 -  kinety 
 -  rury  trzonowej 
 -  teleskopu 
 -  żelbetowy pierścień odciążający 
Kineta  wykonana  jest  polietylenu  (PP) formowanego  wtryskowo.  Kineta  posiada specjalnie  wyprofilowane  dno, co w połączeniu z  gładką  po-
wierzchnią  gwarantuje  bardzo  dobrą  charakterystykę  hydrauliczną. Kinety  oferowane  są  jako  : 
 -  przelotowe  
 -  zbiorcze 
Rurę  trzonową  stanowi  rura karbowana  z  kielichem  średnicy  315mm. 
Teleskop  stanowi  zintegrowane  (trwałe) połączenie  rury  trzonowej  z  PP  o  średnicy  315mm  z  włazem  żeliwnym.  Teleskop  wyposażony  jest  
w  specjalny,  profilowany  pierścień  uszczelniający,  umożliwiający  elastyczne  połączenie  z  rurą  trzonową. 
 
2.3. Zbiorniki retencyjne  

 
Zbiornik podziemny z PE o pojemności 3000dm3 

Zbiornik podziemny powinien mieć wymiary: 
 długość: 2350 mm 
 średnica: 1400mm 

 
Zbiornik powinien być wyposażony w nadstawkę Ø600mm o wysokości 1000mm, do którego należy wykonać włączenia rur kanalizacyjnych. W ko-
minie ma być umieszczony kosz filtracyjny. Komin przykryć deklem z zaworem i szybkozłączem do węża ogrodowego. 
 
Wewnątrz zbiornika zabudować pompę zatapialną o parametrach pracy: 

 zasilanie - 230V, 
 moc silnika - 1000W, 
 wydajność max. - 100 l/min, 
 ciśnienie max. -3,4 bar 
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 maksymalna wysokość podnoszenia - 34 m, 
 maksymalna średnica zanieczyszczeń - 5 mm 

  
Zbiornik zabudować zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Roboty związane z układaniem i montażem elementów składowych ciągu kanalizacyjnego powinny być wykonywane przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Maszyny wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. W szczególności 
stosować należy dla robót montażowych : 

 żuraw  budowlany 4t,  
 wciągarka mechaniczna 1,6t, 
 wciągarka ręczna 5t, 
 samochód skrzyniowy 5t, 10t, 
 samochód do transportu betonu, 
 betoniarka elektryczna, 
 spawarka elektryczna,  
 agregat prądotwórczy,  
 ciągnik kołowy, 
 kocioł do gotowania lepiku 50-100cm3. 

 
 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Wykonawca zapewni odpowiednie środki transportowe umożliwiające: 

 dostawę rur i armatury na plac budowy, 
 prawidłowe ułożenie rur w przygotowanym wykopie.  

 
4.1. Rury PVC-U. 
 
Transport może odbywać się na zasadach określonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury przewozić w pozycji leżącej - poziomej rów-
nolegle do kierunku jazdy na podkładach i klinach uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny być przewożone na odpo-
wiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposób fachowy załadowane i rozładowane. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samocho-
dach o odpowiedniej długości. Należy unikać jakichkolwiek uderzeń. Rury są zwykle dostarczane w 6-cio metrowych odcinkach z fabrycznie nałożo-
nym łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczęściej w formie palety rur nadają się do transportu i składowania. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na 
wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC-U należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność 

przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i gru-

bości co najmniej 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 
 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, 
 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany 

skrzyń samochodu, 
 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

 
Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 00C i niższej z uwagi na kruchość rur w tych temperaturach. Kształtki kanalizacyjne 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 
 
4.2. Uszczelki gumowe do połączeń kielichowych. 
 
Transportować w skrzyniach lub pojemnikach powiązane po 10 ÷ 100 sztuk tej samej średnicy, zabezpieczone przed działaniem produktów nafto-
wych, tłuszczów, smarów i olejów, rozpuszczalników benzynowych, nasłonecznieniu i mrozem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
        
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Do prac przystąpić należy po protokolarnym odebraniu wykopu. 
   
5.1. Warunki ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM.  
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo w czasie prac na zasadach określonych w PROJEKCIE WYKONAWCZYM i INFORMACJI BIOZ. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji Robót wraz z harmonogramem uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane prace.  
Prace mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców posiadających odpowiednie do zakresu robót doświadczenie. Wykonawca nie może zlecić 
wykonywania ciągu kanalizacji Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. 
W czasie prac Wykonawca zabezpieczy odkryte urządzenia i przewody uzbrojenia podziemnego według zaleceń przedstawiciela dysponenta uzbro-
jenia. 
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5.2. Roboty przygotowawcze -  wytyczenie osi kanału. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wy-
konać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy obejmujący : 

 wytyczenie osi kanału, 
 wyznaczenie punktów charakterystycznych, 
 wykonanie roboczych reperów wysokościowych, 
 wyznaczenie i kontrolę niwelacyjną prowadzenia rurociągu. 

Projektowana oś ciągu kanalizacyjnego powinna być wytyczona w terenie przez uprawnionego geodetę. 
Oś przewodu oznaczyć należy w sposób trwały i łatwo widoczny 
Punkty charakterystyczne trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami  
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 repery robocze umożliwiające odtworzenie osi kanału w przypadku jej zniszczenia podczas 
prowadzonych robót. 
W czasie prac na bieżąco kontrolować zgodność prowadzenia rurociągu z Dokumentacją Projektową.  
 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
 
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót związanych z ułożeniem kanału należy sprawdzić jakość podłoża i dokonać ewentualnego wzmocnienia.  
 
5.3.1. Podłoże naturalne. 
 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżenie posadowienia przewodu na nienaruszonym 
spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwiać właściwe wyprofilowanie kształtu dna wykopu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

 rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 – 0,3m i studzienek wykonanych z 
jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej 
się w nich wody, 

 dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50m poniżej poziomu podłoża 
naturalnego.  

 
5.3.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne). 
 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.1. należy wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

 podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nie nawodnionych skałach, grun-
tach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienis-tych,  

 przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej grubości po ich usunięciu,  
 podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe, 
 przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających), 
 w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów, 

jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych. 
 
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest 
wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, 
aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi 
przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów PVC 10cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie po-winno być większe niż 10%. Dopuszczal-
ne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punk-
cie +1cm. 
 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735  
 
5.4. Montaż kanalizacji. 
 
Do montażu można przystąpić po częściowym odbiorze wykopu, demontażu istniejącego odcinka kanału i podłoża na odcinku co najmniej 30m. 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania przewodów. 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny z przyjęcie technologii wykonania robót gwarantującej utrzymanie trasy i spadków przewodów zgodnych 
z dokumentacja projektową i normami branżowymi. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy je oczyścić od wewnątrz i zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i skła-
dowania. 
Rury do wykopu opuszczać ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin - niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycz-
nie do jej osi. 
Poszczególne rury należy unieruchamiać przez obustronne obsypanie z zagęszczeniem stabilizującym położenie do czasu wykonania i uszczelnie-
nia złączy. 
Po ułożeniu należy sprawdzić prawidłowość ułożenia (oś i spadek) z użyciem ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio założonych re-
perów roboczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20mm dla rur PVC-U. Spadek dna rury powinien być jednostaj-
ny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1cm.  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed zabrudzeniem wodą gruntową lub 
opadową. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim 
grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
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5.4.2. Kanał z rur PVC. 
 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0˚ do +30˚C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
 wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 

winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur, osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynno-
ści przygotowawcze, takie jak: 

 przycinanie rur, 
 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być 
takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wci-
skowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a na-
stępnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury 
przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia określa osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz osiągnięcie współosiowość łączo-
nych elementów. 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwa-
gę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem 
celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego końca stanowi odległość płasz-
czyzny wyznaczonej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. 
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. 
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką. 
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedo-
puszczalne jest wyrównanie podłoża rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 
Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub 
opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.drewnianym progiem. 
 
5.4.3. Studzienki kanalizacyjne 
 
5.4.3.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 
 
Studzienki kanalizacyjne Ø315 należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-
10729.  
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Studzienki należy wykonać 
równolegle z budową kanałów deszczowych. 

5.5. Zasypka ciągu kanalizacyjnego – strefa niebezpieczna. 
Zasypanie rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 
etap l - wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubości 10cm na rurociągu, z wyłączeniem węzłów 
           (przed próbą szczelności), 
etap II - po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej o grubości minimum 30cm, 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami co 20-30cm z jednoczesnym zagęszczeniem 

 oraz rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Warunki wykonania etapu III wyszczególniono 
 w specyfikacji szczegółowej dotyczącej robót ziemnych. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji wodoszczelnej.  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30m dla rur z PVC. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i ka-mieni, mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Zasyp powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów normy BN-72/8932-01 
dla dróg o ruchu ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęsz-
czenia Is 0.90 dla mniejszego przykrycia Is- 0.85. Próbki do badań należy pobierać i przygotowywać zgodnie z PN-87/B-06721. 
Badania pełne należy wykonać przy każdej zaobserwowanej zmianie  jakości piasku.  
Badania niepełne należy wykonywać dla każdej partii piasku. Za partię należy uważać ilość piasku nieprzekraczająą  1500t.    
Obsypkę piaskową należy wykonać z kruszywa naturalnego wg PN-B –111113 :1996 2; dla  Is = 1,0. 
Zasypanie wykopu do wysokości 1,0 m wykonać z mieszanki piasku: 

 50% kruszywa naturalnego co najmniej gat. 2 wg. PN-B- 111113:1996  
 50% kruszywa łamanego wg PN-S-111112:1996 ; Is = 1,0; E2= 120MPa lub 

 
Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0m nad  wierzchołkiem  rury, może  być zagęszczona  za  pomocą  lekkich zagęszczarek  wi-
bracyjnych (maksymalny  ciężar roboczy 0,6kN) lub  za  pomocą  płytowych  zagęszczarek wstrząsowych (ciężar  roboczy  do 5kN). 
Średnie urządzenia zagęszczające mogą być stosowane dopiero przy przykryciu powyżej 1,0m. Zagęszczenie gruntu nad rurociągiem przy pomocy 
urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is=1,0 wg BN-77/8931/12. 
Badania wskaźnika zagęszczenia należy wykonywać : co najmniej trzy pomiary na 500 m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż co 50 m dla za-
sypki wykopów na instalacji. 
 
5.6. Próby szczelności. 
 
Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku grubości 10cm z podbiciem rur z obu stron dla zabezpie-
czenia przed poruszeniem przewodu, z wyłączeniem odcinków połączeń rur i armatury.  
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.  
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Wg projektu normy europejskiej pr. EN 805/96 próbę ciśnienia należy wykonać dwustopniowo.  
Przewód kanalizacyjny należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do prze-
wodu. 
 Jako pierwsze badanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację: 
 1. Próbę należy przeprowadzać odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi co  50m. 
 2. Cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez  wykonanie obsypki, a w  miejscach łuków i dłuższych odgałęzień, 
czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się złącz podczas wykonywania próby ciśnienia. 
 3. Wszystkie złącza zarówno na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami. 
 4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio 
uszczelnionych oraz umocowanych w sposób zabezpieczający złącza przed rozluźnienie  podczas próby. 
 5. Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu. 
 6. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5m w stosunku do rzędnej terenu 
przy dolnej studzience. 
 7. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5m ponad górną krawę-
dzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 1 godzinę w celu należyte-
go odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 
 8. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Czas próby wynosi : 
 -  30min.  -  dla odcinka przewodu do 50m, 
 -  60min.  -  dla odcinka powyżej 50m. 
 Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadają działanie dwustronne o jednakowej 
jakości, tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach zarówno przy eksfiltracji, jak i infiltracji. 
 Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje szczelność na infiltrację,  wobec czego wykony-
wanie jej może zostać zaniechane. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Wymagania ogólne. 
 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu kontroli, obejmującego między innymi podział robót na części podlegające osobnej ocenie 
oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli i częstotliwości badań. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały speł-
nione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu po-
prawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

 zgodności z Dokumentacją Projektową:  
 wykopów otwartych,  
 podłoża naturalnego,  
 zasypu przewodu,  
 materiałów,  
 ułożenia przewodów na podłożu,  
 szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację,  
 zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. 

 
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów, porównania ich cech z normami przedmio-
towymi, oględziny zewnętrzne. 
 
6.2. Zakres kontroli i badań. 
 
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania : 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 

 badanie wykonania wykopów umocnionych - badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z  cechami  podanymi  w  Dokumentacji  Projektowej, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
 sprawdzenie metod wykonania wykopów – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Dokumentacją oraz użytkowanym 

sprzętem, 
 badania podłoża naturalnego przeprowadza się w celu stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, 

ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wyma-
ganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić 
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej 
oraz przedstawić do akceptacji Inspektora. 

 badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu, 
 badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości 

materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych 
od siebie nie więcej niż 50m, 

 badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego 
gruntu, 

 badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przed-
miotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub 
przez odpowiednie badania specjalistyczne, 

 badania w zakresie przewodu, liniowego odwodnienia, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości ( 
z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia 
rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, 
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 badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i 
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W 
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i prze-
rwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

 badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wo-
dy gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30min. położenia zwier-
ciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności od-

cinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową o ile jest to konieczne 
studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, 

 badanie połączenia rur i prefabrykatów – należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
 
6.3.  Dopuszczalne  tolerancje  i  wymagania. 
 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej  niż  + 5cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5cm,  
 wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny z pkt. 5.5  

 
6.4. Badanie odbiorcze studzienek. 
 
Badania  te  polegają  na : 

 sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od istniejącego uzbrojenia, 
 sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
 sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
 sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
 sprawdzenie komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz obliczenie rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Jednost-
ką obmiaru jest metr bieżący ułożonego przewodu i ilość sztuk kompletów zamontowanej armatury.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE  
Ułożenie rurociągu uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 5 i 6 niniejszej 
specyfikacji dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór częściowy. 
 
 Odbiór częściowy polega na: 

 sprawdzaniu zgodności robót z Dokumentacja Projektową, 
 sprawdzeniu zakresu prac z wartościami podanymi w przedmiarze, 
 ocenie jakości wykonanych prac,  
 sporządzenia protokołów z odbioru. 

 
Odbiory wymagają sporządzenia Protokołu Odbioru Częściowego i wpisów w Dzienniku Budowy.  
Odbiór powinien być dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiorom częściowym podlega : 

 wykonanie podłoża pod rurociąg,  
 sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycz-

nych, 
 ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
 szczelności przewodów, 
 montaż rurociągu i studzienek kanalizacyjnych, 
 obsypka piaskowa rur i węzłów, 
 próba ciśnieniowa szczelności przewodu, 

 
lub odbiór zakończonego fragmentu robót.  
 
Protokoły dotyczące robót instalacyjnych powinny zawierać dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów obejmujące w szczególności: 

 aprobaty techniczne wyrobów, 
 instrukcje montażu elementów wyposażenia, 
 karty techniczne lub wytyczne użytkowania producentów armatury, 
 karty gwarancyjne zastosowanych wyrobów. 

 
8.2. Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy dokonany może być po zakończeniu całości robót wymienionych w Dokumentacji Projektowej lub dotyczyć odcinka przewodu, w 
przypadku gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji.  
Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonania zadania z Dokumentacją Projektową,  
 zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
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 kompletności protokołów z odbiorów częściowych,  
 realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
 Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ścianki szczelnej.  
 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 
 przygotowanie terenu pod realizację robót, 
 wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, 
 wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań gruntu, 
 dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
 opracowanie Projektu Organizacji Robót wraz z harmonogramem, 
 bieżące zabezpieczanie ścian wykopu, 
 sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
 bieżące odwadnianie wykopu, 
 przygotowanie podłoża, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, 
 montaż przewodów kanalizacyjnych i studzienek, 
 wykonanie próby szczelności sieci,   
 usuwanie zabezpieczeń po zakończeniu prac, 
 gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
 uporządkowanie miejsca robót. 

 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po wykonaniu rurociągu Wykonawca będzie 
usuwał na własny koszt. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Przepisy wymienione w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE 
Normy przywołane w treści specyfikacji. 
 
2) ROBOTY  ZIEMNE 
 
1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO. 
 
„ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5 W PŁOCKU NA POTRZEBY OŚRODKA 
RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” (09-402 Płock, ul. Warszawska 5, dz. nr 979, 980 obręb 0008, jedn. ew. śródmieście) 
 
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES  ROBÓT. 
 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania wykopów, oraz robót związanych z zasypaniem ułożonej sieci kanalizacyjnej. 
     
Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie wykopu liniowego, 
 zabezpieczenie dna i ścian wykopu, 
 zasypanie wykopu po ułożeniu kanału kanalizacyjnego, 
 zagęszczenie gruntu do wymogów określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 
 
1.3. NAZWY I KODY ROBÓT. 
 
Roboty w zakresie przygotowania terenu i robót ziemnych. 
      KOD  - 45 111200 0  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji deszczowej metodą 
wykopu otwartego  obejmują : 

 roboty przygotowawcze, 
 roboty montażowe: rurociągi grawitacyjne, 
 budowa studzienek rewizyjnych, 
 kontrola jakości, 
 zasypanie wykopu w stopniu umożliwiającym odtworzenie nawierzchni. 

 
2. MATERIAŁ. 
 
Na podstawie badań geologicznych w analizowanym obszarze wyróżniono  trzy rejony: 

– płytko zalegających (poniżej 1,0 m p.p.t.) zwietrzelin (bloków skalnych) lub wychodni skał, 
– zwietrzelin (bloków skalnych) lub wychodni skał zalegających na głębokości od 1,0 do 2,0 m p.p.t.,  a w górnej części profilu występują 

gliny (w różnym stanie plastyczności) lub piaski, 
– gdzie występują głównie utwory piaszczysto – gliniaste, a zwierciadło wód gruntowych występuje płytko – miejscami ok. 1,0 m p.p.t., a 

utwory piaszczyste są zawodnione, gliny występujące pomiędzy warstwami piasków oddzielają poziomy wód gruntowych, zwierciadło wód grunto-
wych ma charakter naporowy, słabo naporowy (niżej – pod warstwą gliny, leżące warstwy nawodnionych piasków) lub swobodny. 
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3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Roboty ziemne związane z przygotowaniem wykopu pod rurociąg powinny być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu przeznaczonego do ro-
bót ziemnych. Użycie każdej z technologii zaleca Kierownik Budowy, a dobór wynikać powinien z zaleceń użytkowników istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i warunków technicznych wykonywania zamierzonego zakresu robót. Maszyny wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji zastosuje sprzęt gwa-
rantujący właściwą jakość robót. 
 
Dla robót przygotowawczych i ziemnych można stosować następujący sprzęt : 

 piła do  cięcia  nawierzchni  bitumicznych i betonowych  
 sprężarka  powietrzna 4-5 m3/min, 
 koparka  0,15; 0,25 i 0,6-1,0 m3, 
 spycharka kołowa lub gąsienicowa 74KM/100KM, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu: zagęszczarka, ubijak spalinowy,  
 samochód samowyładowczy 5,0t - 10t, 
 pompa  - do 8 l/s,    
 igłofiltry – 1 kpl. 60 szt. igieł średnicy do 50 mm. 
 

Sprzęt do wykonania i zasypania wykopów oraz środki transportu muszą być dostosowane do technologii i warunków wykonywania robót oraz wy-
mogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Sprzęt w robotach ziemnych powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wyma-
ganiami Szczegółowej Specyfikacji. 
Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób, aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami 
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznych i wskazaniami Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Trasę dowozu materiałów budowlanych i odwozu 
gruzu oraz ziemi należy uzgodnić z Zarządcą Dróg. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

        
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Do prac związanych z wykopem przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu trasy oraz rozebraniu istniejących nawierzchni. 
Do prac związanych z zasypaniem wykopu przystąpić należy po protokolarnym odebraniu fragmentu ułożonego kanału deszczowego i wykonaniu 
zasypki strefy niebezpiecznej.  
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone 
roboty związane z ułożeniem kanałów kanalizacji deszczowej. 
 
5.1 Warunki ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM.  
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo w czasie prac na zasadach określonych w INFORMACJI BIOZ. 
Prace mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców posiadających odpowiednie do zakresu robót doświadczenie.  
Roboty ziemne prowadzić na podstawie Dokumentacji Projektowej, określającej położenie projektowanej instalacji i istniejących urządzeń podziem-
nych, mogących się znaleźć w bezpośrednim zasięgu prowadzonych robót. 
W przypadku braku szczegółowego planu przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przystąpieniem do prac Wykonawca wykona ręcznie przekopy 
kontrolne i określi rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne wykonywane będą pod nadzorem przedstawiciela dysponenta 
uzbrojenia. 
 

        5.2 Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu prac. 
 
Każdorazowo Wykonawca zabezpieczy teren w sposób : 

 uniemożliwiający dostęp osób postronnych, 
 zapewniający bezpieczne manewrowanie maszyn,  
 nieskomplikowaną dostawę materiałów, 
 bezpieczne prowadzenie robót ręcznych, 
 bezpieczne składowanie gruntu. 

 
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy : 

 sprawdzić wydzielenie i oznakowanie terenu robót, 
 zagrodzić drogi dostępu na teren prac, 
 wydzielić i dodatkowo zabezpieczyć aktualny front robót, 
 wydzielić i sprawdzić oznakowanie szlaków komunikacyjnych i manewrowych, 
 umieścić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujące wstępu na teren prac. 

 
Każdorazowo po wykonaniu prac należy : 

 sprawdzić i uzupełnić oznakowanie terenu, 
 oznakować zakazem i zagrodzić drogi dostępu, 
 sprawdzić stan techniczny – zlikwidować zagrożenia w postaci nawisów, osuwisk lub miejsca 

    w inny sposób niestabilne, 
 zabezpieczy otwarte wykopy przed napływem wody (gruntowej i opadowej),  
 przekazać teren dozorcy lub pozostawić w stanie nie powodującym zagrożeń. 

 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś rurociągu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z 
założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym za-
łamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 
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dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy 
osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzch-
niowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych 
kanałów. 
 
5.3. Wykonywanie wykopu. 
 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Wykopy należy wykonać zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050  
 
5.3.1. Roboty ziemne. 
 
Wykopy wykonywać jako otwarte obudowane.  
 
Technologia wykonania robót wykopu (ręczna lub mechaniczna) powinna być dopasowana do: 

 głębokości wykopu, 
 danych geotechnicznych,  
 ustaleń instytucji uzgadniających, 
 bieżących uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. 

 
Roboty prowadzone w pobliżu urządzeń i instalacji podziemnych muszą: 

 być prowadzone w bezpiecznej odległości od uzbrojenia istniejącego,  
 być ustalone przez Kierownika Budowy,  
 uzyskać zgodę właściwej jednostki (zarządcy lub użytkownika instalacji istniejącej). 

 
Przed przystąpieniem do prac: 

 wyznaczyć palikami oś i zarys krawędzi wykopu, 
 sprawdzić zabezpieczenie i dodatkowo oznakować miejsca kolizji, 
 sprawdzić zabezpieczenie pasa robót przed dostępem postronnych osób i pojazdów, 
 zapewnić i zabezpieczyć odpowiedni plac manewrowy koparki. 

 
W czasie prac: 

 prace prowadzić w kierunku podnoszenia niwelety, 
 prace prowadzić w miejscach ogrodzonych i oznakowanych, 
 zapewniać odpowiednie warunki BHP na stanowiskach pracy, 
 nie pozostawiać bez opieki sprzętu i urządzeń, 
 nie dopuszczać do powstawania nawisów ziemnych, 
 operatorowi koparki nie wolno opuszczać maszyny bez właściwego zabezpieczenia, 
 grunt składać wzdłuż wykopu poza prawdopodobnym klinem odłamu, 
 na bieżąco sprawdzać uwarstwienie gruntu i poziom wody gruntowej, 
 na bieżąco zapewniać właściwe zabezpieczenie (nienaruszalność) skarp wykopu. 

  
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na de-
skowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego zagłębienia.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem wynikającym z dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 0,2m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wy-
konawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Grunt z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach 
tymczasowych zależnie od zagospodarowania terenu. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopów, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę. 
 
5.3.2. Zabezpieczenie  wykopów. 
 
Po zapoznaniu się z wynikami szczegółowych badań geologicznych Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób zabezpieczenia 
skarp wykopu. 
 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia mogą być wykonywane : 

 w gruntach nie nawodnionych, 
 gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 
 na głębokość 1,5m w gruntach spoistych  

  
Skarpy bezpieczne: 
        2 : 1 dla gruntów spoistych (glin i iłów) 
        1 : 1,25 dla gruntów mało spoistych 
        1 : 1,50 dla gruntów sypkich (piaski) 
 
W innych przypadkach stosować należy rozparcia oraz ażurowe deskowania ścian wykopów. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad teren. 
W rozstawie mniejszym niż 20m Wykonawca zapewni bezpieczne zejścia do wykopu. Urobek pobierać należy równomiernymi warstwami z 
równoczesnym zabezpieczaniem skarp. 
W czasie pracy koparki niedozwolone jest przebywanie pracowników w wykopie. Niedozwolone jest składowanie odkładu w odległości mniej-
szej niż 1,0m od krawędzi wykopu i w granicach klina odłamu. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu 
oraz kontrolę rzędnych dna.  
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale ozna-
kowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być za-
bezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
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Nadmiar ziemi z wykopów należy złożyć w miejscu składowania lub wykorzystać do niwelacji terenu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
 
Wykonawca uwzględni zapłatę za wszystkie czynności dotyczące zabezpieczenia wykopu. 
 
5.3.3. Odwodnienie wykopów. 
 
Wykonawca zabezpieczy prawidłowe odwodnienie wykopu w całym okresie trwania robót. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety kanału deszczowego. 
W czasie robót ziemnych należy zachować spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu.  
Wykonawca zabezpieczy studnie i skarpy przed rozmyciem. Wykonawca zapewni bieżące usuwanie wody z wykopu. Wykonawca zastosuje urzą-
dzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nie-przydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  
 
Wykonawca uśredni zapłatę za wszystkie czynności dotyczące odwodnienia wykopu. W przypadku napotkania warunków gruntowych ra-
żąco odbiegających od założonych wykonawca dokona dodatkowych ustaleń z Inspektorem Nadzoru. 
 
5.4. Zasypanie wykopów. 
 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim przewodów oraz wykonaniu urządzeń towarzyszących,  
Do zasypania wykopu używać materiału z odkładu. Materiał nie może być zanieczyszczony ziemią roślinną, materiałami budowlanymi itp.  
Przewody kanalizacyjne należy obsypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury. 
Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub mechanicznym.  
Prace prowadzić przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
Grunt powinien być ułożony do poziomu umożliwiającego wykonanie podbudowy drogowej. 
 
5.4.1. Ogólne warunki prac ziemnych. 
 
Wykonawca przystąpi do prac niezwłocznie po odbiorze rurociągu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjęcie technologii wykonania robót gwarantującej uzyskanie zagęszczenia gruntu wymaganego 
dla podbudowy drogowej. 
Materiałem do zasypu powinien być grunt jednolity strukturalnie, bez dużych brył i kamieni.  
Materiał powinien umożliwiać zagęszczenie w sposób wykluczający uszkodzenie przewodu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonać gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,2 - 0,3m z 
jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
 
5.4.2. Zagęszczanie gruntu. 
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie 
oraz izolacji. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m dla rur z 
PVC. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej technologii robót przy zachowaniu wymagań dotyczących 
zagęszczenia gruntów określonych w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01. 
Układanie i zagęszczanie gruntu prowadzić warstwami : 

 0,20m przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
 0,30m przy stosowaniu urządzeń wibracyjnych 

 
Wilgotność gruntu powinna być zbliżona (+-20%) do optymalnej: 

 10% - dla piasków 
 12% - dla glin piaszczystych 
 19% - dla glin ciężkich  

 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: 
 0,95 – dla górnych warstw ( do -1,20 m) 
 0,90 – dla warstw zalegających poniżej 1,2 m 

 zagęszczanie prowadzić bezpośrednio po wbudowaniu gruntu nie dopuszczając do przesuszenia  
         lub przewilgocenia gruntu, 

 grunt zagęszczać warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości wykopu, 
 zagęszczenie prowadzić liniowo tak by ślad przejścia zagęszczarki zachodził 20 cm na ślad poprzedni. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Wymagania ogólne. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w normach dotyczących wyko-
nywania robót ziemnych. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu kontroli, obejmującego między innymi określenie zakresu, celu kontroli i częstotliwości ba-
dań. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola związana z prowadzeniem robót ziemnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, na-
leży daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 fazie wykopów: 
          - zabezpieczenie terenu prac, 
          - rodzaju gruntu w wykopie, 
           - prawidłowości zabezpieczenia ścian wykopu, 
           - przygotowania dna wykopu do ułożenia rurociągu, 
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 fazie zasypywania wykopu: 
          - stanu obsypki w strefie niebezpiecznej, 
          - zgodności z dokumentacją użytych materiałów, 
           - jakości i prawidłowości układania gruntu w wykopie,  
           - przygotowania podłoża do ułożenia podbudowy drogowej. 
 
 
6.2. Zakres kontroli i badań. 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

1. Pomiar szerokości dna: 
                    Pomiar taśmą, szablonem w odstępach, co 200m na prostych, 
                    co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości. 

2. Pomiar spadku podłużnego dna: 
                    Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 200m oraz w punktach wątpliwych. 

3. Badanie zagęszczenia gruntu: 
                    Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 
 
Materiały 
 
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Badanie materiałów użytych do zasypania wykopów podlega ocenie makroskopowej w oparciu o normę : PN – 86/B-02480  Klasyfikacja gruntów 
budowlanych 
PN – 55/B-04482  Metody makroskopowego rozpoznawania gruntów 
PN – 88/B-04481  Badania próbek gruntu 
 
Wykonawstwo 
  
Wykonanie robót ziemnych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz przywołanymi normami.  
 
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania : 
 

 Sprawdzenie zabezpieczenia placu budowy 
       przeprowadza Kierownik Budowy w celu : 

-  zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, 

 
 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową  
      polega na porównaniu ilości i jakości wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 
      oraz na stwierdzeniu ich wzajemnej zgodności określonej na podstawie pomiarów 

obejmujących w szczególności : 
             - zgodność położenia wykopu w planie, 

- zachowanie prawidłowej niwelety dna wykopu, 
 

 Sprawdzanie zabezpieczenia ścian wykopu 
wykonywane na bieżąco się w celu stwierdzenia bezpiecznego prowadzenia prac i Kontrola obejmuje: 

- sprawdzenie rodzaju gruntu w wykopie, 
- sprawdzenie doboru zabezpieczenia do rodzaju gruntu, 
- sprawdzenie materiału użytego do deskowania i rozpór, 

 
 Badanie wykonania  wykopu   
      wykonane  bezpośrednio  na  budowie i obejmujące : 
         - pomiar szerokości wykopu, 
         - pomiar głębokości wykopu, 
         - zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,  
             - uwarstwienie podłoża gruntowego, 
          - ustalenie poziomu wód gruntowych, 

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
- usunięcie przeszkód w postaci korzeni, dużych brył betonu itp., 
- wyrównanie dna wykopu, 
 

 Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
       wykonane  bezpośrednio  po wykonaniu wykopu i obejmujące : 
          - sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem, 
       - sposób odprowadzenia wody opadowej i gruntowej, 

- ilość wody napływowej, 
- skuteczność zastosowanego sposobu zabezpieczenia, 

 
 Badanie dna wykopu  

polega na wizualnej ocenie czy grunt podłoża stanowi rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność i nie został naruszony w czasie 
prowadzonych prac. Badanie obejmuje pomiar: 

- dokładności wytyczenia niwelety, 
- wykonanie odpowiedniej szerokości dna, 
- ocenę konieczności zastosowania podłoża wzmocnionego wg specyfikacji 
  dotyczącej ułożenia rurociągu, 

 
 Sprawdzenie warstwy ochronnej 
       należy wykonać przez pomiar jej wysokości nad przewodem , zbadanie dotykiem jakości  
       materiału użytego do zasypu i zakwalifikowanie do prowadzenia dalszych prac ziemnych.  

 
 Badanie materiałów 
       użytych do  wbudowania  polega na ocenie rodzaju i stanu gruntu  wg metodyki przywołanych 
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 norm, oraz zakwalifikowaniu do wbudowania wg zaleceń pku 5 niniejszej specyfikacji  
 

 Badanie technologii zasypu przewodu liniowego  
obejmować powinno : 

         -  pomiar grubości układanych warstw, 
-  przyjęty sposób zagęszczenia gruntu, 
-  określanie stopnia zagęszczenia gruntu, 
-  określanie wilgotności gruntu, 

      -  pomiar poziomu ułożenia gruntu, 
 

 Badania wskaźników zagęszczenia  
      poszczególnych warstw zasypu wykonywać według zaleceń i metod normy BN-77/8931-12. 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż + 5cm, 
 odchylenie wymiarów  w  planie  nie  powinno być większe niż 0,1m, 
 odchylenie grubości  warstwy  podłoża  nie  powinno przekraczać  + 3cm, 
 odchylenie szerokości  warstwy  podłoża  nie  powinno  przekraczać  + 5cm,  
 wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny z pkt. 5. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
 Jednostką obmiaru jest  metr ^3 (sześcienny) urobku gruntowego.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE  
Wykonanie robót ziemnych uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 5 i 6 
niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne przy czym : 

 wykonanie wykopu polega na wykonaniu robót ziemnych umożliwiających ułożenie rur, 
 wykonanie zasypu polega na wykonaniu robót umożliwiających odtworzenie nawierzchni.  

 
8.1. Odbiór częściowy. 
 
 Odbiór częściowy polega na: 

 sprawdzaniu zgodności robót z Dokumentacja Projektową, 
 sprawdzeniu zakresu prac z wartościami podanymi w przedmiarze,  
 ocenie jakości wykonanych prac,  
 sporządzenia protokołów z odbioru. 

 
Odbiory wymagają sporządzenia Protokołu Odbioru Częściowego i wpisów w Dzienniku Budowy.  
Odbiór powinien być dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiorom częściowym podlegają:  

 zabezpieczenie placu budowy,  
 określenie rodzaju i stanu gruntu w wykopie, 
 zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
 ustalenie zwierciadła wody gruntowej i odwodnienie wykopu, 
 wykop pod względem położenia i rozmiarów, 
 dno wykopu pod względem stanu i równości, 
 grunt przygotowany do wbudowania, 
 grunt po zagęszczeniu, 
 poziom gruntu przygotowany do prowadzenia dalszych prac. 

 
Protokoły dotyczące robót ziemnych powinny zawierać dane geotechniczne obejmujące:  

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, 
 wyniki  badań  gruntów,    
 uwarstwienie podłoża gruntowego, 
 poziom wód gruntowych (okresowe wahania), 
 uziarnienia warstw wodonośnych, 
 przekazanie znaków wysokościowych i reperów,  
 naniesienie uzbrojenia podziemnego wzdłuż i w poprzek trasy, 
 wykaz ewentualnych przeszkód w postaci korzeni, brył betonu. 
 

 
8.2. Odbiór  końcowy. 
 
Odbiór końcowy dokonany może być po zakończeniu całości robót wymienionych w dokumentacji projektowej lub dotyczyć odcinka przewodu, w 
przypadku gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji.  
 
Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonania zadania z Dokumentacją Projektową,  
 zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
 kompletności protokołów z odbiorów częściowych, 
 realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 protokoły przeprowadzonych badań stopnia zagęszczenia gruntu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE 
 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m^3 robót ziemnych w gruncie. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 prace przygotowawcze i pomiarowe, 
 oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
 wykonanie ewentualnych przekopów kontrolnych, 
 wyznaczenia zarysu wykopu, 
 wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań gruntu.  
 dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
 opracowanie Projektu Organizacji Robót wraz z harmonogramem, 
 bieżące zabezpieczanie ścian wykopu, 
 bieżące utrzymanie i odwadnianie wykopu, 
 odspajanie gruntu ze złożeniem na odkład, 
 wywóz nadmiaru mas ziemnych, 
 zasypywanie i zagęszczanie gruntu w wykopie, 
 usuwanie zabezpieczeń po zakończeniu prac, 
 gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
 uporządkowanie miejsca robót. 

 
Cena zwiera również zapas na ewentualne odpady i ubytki materiałowe. 
 
Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po wykonaniu rurociągu Wykonawca będzie 
usuwał na własny koszt. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
  Normy przywołane w treści specyfikacji: 
  Przepisy wymienione w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


