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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100525 C W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Nr Nr ST Kod CPV Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi 
oraz punktów wysokościowych

3 179,31 33,27 584,74 2 435,34 675,74 6 908,38

2. 45233220-7 Wykonanie koryta z 
profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża

982,87 42,49 12 419,34 8 671,23 2 406,01 24 545,00

3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 3 320,84 106 409,34 18 716,31 14 258,03 3 956,18 146 665,60
4. 45233220-7 Pobocze 395,86 31,59 1 005,34 906,57 251,55 2 576,23
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 61,63 444,32 39,87 11,06 556,88

Razem 7 940,51 106 961,01 32 725,73 0,00 26 311,04 7 300,54 181 252,09
Podatek VAT 23% 41 687,98
Ogółem kosztorys 222 940,07
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100525 C W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Nr Nr ST Kod CPV Opis Wartość

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych 6 908,38
2. 45233220-7 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 24 545,00
3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 146 665,60
4. 45233220-7 Pobocze 2 576,23
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 556,88

Razem 181 252,09
Podatek VAT 23% 41 687,98
Ogółem kosztorys 222 940,07
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100525 C W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

1   Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
  

km 0,97
2   Analogia 

wg KNR 
2-01 

t.0119/03 
wyd.IV 
1996 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

km 0,97
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km
  m3 300

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9
  m3 300

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
  m2 2 000
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

6 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm - (jezdnia 1940 
m2, zjazdy 60 m2)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 2 000

7 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 
1cm - (jezdnia 1940 m2, zjazdy 60 m2)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 2
  m2 2 000

8 KNR AT-03 
0202/01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z 
gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 - (jezdnia 1940 m2, zjazdy 60 m2)
  m2 2 000

9 KNNR 6 
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o 
grubości po zagęszczeniu 5 cm - (jezdnia 1940 m2, zjazdy 60 m2)
R=1.25 M=1.25 S=1.25 m2 2 000

10 KNNR 6 
0309/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t  - dodatek za 
każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Krotność: 5
  t 255
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

11 KNR 2-31 
0201/01

Wykonanie opaski przy poboczach z materiału pozyskanego z koryta
  m2 487
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

12 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
  szt 2

13 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
  szt 2
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100525 C W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów 
wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

6 908,38

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach 
w terenie równinnym

km 0,97 2 199,79 2 133,80

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,97 4 922,25 4 774,58

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

24 545,00

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km

m3 300 43,76 13 128,00

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9

m3 300 24,59 7 377,00

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 2 000 2,02 4 040,00

3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

146 665,60

6 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm - (jezdnia 1940 m2, zjazdy 60 m2)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

m2 2 000 18,44 36 880,00

7 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - (jezdnia 1940 m2, 
zjazdy 60 m2)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 2

m2 2 000 3,71 7 420,00

8 KNR AT-03 
0202/01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego 
cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 - (jezdnia 1940 m2, 
zjazdy 60 m2)

m2 2 000 1,54 3 080,00

9 KNNR 6 
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 
standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 
(jezdnia 1940 m2, zjazdy 60 m2)

m2 2 000 48,48 96 960,00

10 KNNR 6 
0309/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem 
samochodem 5-10t  - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu 
mieszanki ponad 5km
Krotność: 5

t 255 9,12 2 325,60

4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

2 576,23

11 KNR 2-31 
0201/01

Wykonanie opaski przy poboczach z materiału pozyskanego z 
koryta

m2 487 5,29 2 576,23

5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

556,88

12 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 2 134,53 269,06

13 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt 2 143,91 287,82

Razem 181 252,09
Podatek VAT 23% 41 687,98
Ogółem kosztorys 222 940,07
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100525 C W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Robotnicy r-g 209,37 19,54 4 091,10
2 Robotnicy gr.I r-g 174,057 19,54 3 401,08
3 Robotnicy gr.II r-g 22,944 19,54 448,33

Razem 406,371 7 940,51
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100525 C W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,09 219,95 19,80
2 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1,6 1 550,00 2 480,00
3 Miał kamienny t 28,6 22,82 652,65
4 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 11 S t 255 281,15 71 693,25
5 Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,208 160,26 33,27
6 Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych ocynkowane  z kompletem uchwytów szt 2 97,20 194,40
7 Tablice znaków drogowych szt 2 113,93 227,86
8 Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 t 424,2 73,47 31 165,98
9 Woda m3 36,028 4,61 166,09

Razem 106 633,30
Materiały pomocnicze 327,71

Ogółem 106 961,01
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100525 C W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Brona talerzowa bez ciągnika m-g 7,5 8,59 64,42
2 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 7,5 53,41 400,56
3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 16,26 95,72 1 556,41
4 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 18,75 206,43 3 870,56
5 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 14 96,99 1 357,86
6 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 8,73 66,98 584,74
7 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 57,75 99,81 5 764,03
8 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 43,2 93,48 4 038,34
9 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 50,7 93,38 4 734,37

10 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 2 82,72 165,44
11 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 8 91,64 733,12
12 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 2,2 30,21 66,46
13 Walec statyczny ciągniony gładki 3-5t m-g 7,5 72,05 540,36
14 Walec statyczny samojezdny m-g 18,75 86,00 1 612,50
15 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 56,4 86,00 4 850,40
16 Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 18,75 97,30 1 824,38
17 Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 8,2 68,51 561,78

Razem 346,19 32 725,73
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100525 C W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100525 C W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO

II. ADRES OBIEKTU

BRĄCHNÓWKO GMINA CHEŁMŻA

III. INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA;  ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża

IV. RODZAJ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGÓLNY

Zgodnie z przedmiarem robót i PT.

VI. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OGÓLNE

1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót
budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany - przy założeniu przeciętnych
warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od
ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych
technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo
zweryfikować na budowie.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o
właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji
technicznej.

VII. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy.
Ustawienie  barakowozów  o  różnym  przeznaczeniu  wchodzi  w  skład  kosztów  pośrednich.  Pełne
zabezpieczenie urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę.
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia barakowozu.
Zamawiający  zapewnia  dostawy  energii  elektrycznej  i  wody.  Wykonawca  zamontuje  licznik  energii  i
wodomierz  na  instalacji  wodociągowej  w  miejscu  wskazanym  przez  inspektora  nadzoru  -  w  celu
ustalenia ilości i kosztów zużytej wody oraz energii , które obciążą wykonawcę.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów elementów i urządzeń.
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i składowanie
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100525 C W MIEJSCOWOŚCI BRĄCHNÓWKO

materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP
Wykonanie  zabezpieczeń  wymaganych  warunkami  technicznymi  oraz  przepisami  BHP  obciąża
wykonawcę. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich
określonych w kosztorysie.

1.4. Koszty składowania odpadów budowlanych, koszt zajęcia ulic i chodników ujęte w kosztach
pośrednich .

2.  DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
Do celów wykonania kosztorysu przyjęto ceny na poziomie cen : 

III kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Ceny materiałów przyjęto łącznie z kosztami zakupu i dostawy na budowę „loco budowa”. Ceny sprzętu
uwzględniają koszty obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu
lub środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo
przezbrojenie, chyba że w pozycji zaznaczono inaczej. 
Ceny materiału i sprzętu nie uwzględniają podatku od towarów i usług. 

3. DANE CENOWE I PODSTAWY NAKŁADÓW RZECZOWYCH 

a) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów: - (uproszczona, szczegółowa wg formuły I ) 
b) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót: - wg pkt. VII ppkt. 2 
c) Rodzaje katalogów: Ogólnie dostępne katalogi nakładów rzeczonych oraz wytyczne producentów
materiałów budowlanych
d) Źródła cen materiałów:  ceny materiałów przyjmuje się wraz z kosztami zakupu - nie wyższe niż
średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD" ( wg pkt. VII ppkt. 2 ) oraz cenniki
materiałów budowlanych producentów.
e) Zasady ustalenia stawki robocizny : przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik ) wg pkt. VII ppkt. 2
e) Zasady ustalenia cen sprzętu : przyjmuje się średnie ceny sprzętu ogłaszane w aktualnym
Informatorze „SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
f) Zasady ustalenia narzutów: 
· kosztów zakupu: wliczone w cenę materiału
· kosztów pośrednich: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze

„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
· zysku: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD"( kwartalnik)

wg pkt. VII ppkt. 2

VI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.  Strona tytułowa
2.  Tabela wartości elementów scalonych
3.  Przedmiar robót
4.  Kalkulacja uproszczona lub szczegółowa
5.  Ogólna charakterystyka obiektu i założenia wyjściowe do kosztorysowania
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