



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie

Rzeszów, dnia 17.03.2023 r.

TI/226/031/2023

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania sektorowego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.), o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej, Nr ZP/S-PN-08/2023 pn. „Sukcesywna dostawa chlorku poliglinu”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informuje:

Pytanie 1.:

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o skrócenie czasu obowiązywania umowy do 6 miesięcy. Prośbę o modyfikację projektu umowy motywujemy tym, iż pandemia wirusa SARS-COV 2 oraz atak Rosji na Ukrainę spowodowały bardzo niestabilną sytuację gospodarczą, w tym nieprzewidywalny wzrost cen surowców, nośników energii oraz transportu. W związku z tak niestabilną sytuacją na rynku producenci nie udzielają długotrwałych gwarancji cen na dłuższy okres, a tym samym Wykonawca nie bierze udziału w postępowaniach przetargowych, w których czas obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Ustrobiński

Podpis Zamawiającego

