

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19936-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Gdańsk: Usługi nadzoru budowlanego
2021/S 010-019936**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 251-630923)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Adres pocztowy: ul. Mostowa 11 A

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 80-778

Państwo: Polska

E-mail: agaicki@zdwgdansk.pl

Tel.: +48 583264960

Faks: +48 583264999

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw-gdansk.pl

Adres profilu nabywcy: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Pełnienie funkcji inżyniera na zadaniu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie” w podziale na części: ...

Numer referencyjny: 115/DZS/2020/PN/WRI

II.1.2) Główny kod CPV

71520000 Usługi nadzoru budowlanego

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia zadania. Charakterystyka zadania objętego umową na roboty budowlane w podziale na następujące części:

— część 1 – obejmująca odcinek od km 96+200 do km 100+830 (Etap 2a) polegająca na: poszerzeniu jezdni, przebudowie poboczy, rozbudowie i przebudowie skrzyżowań, przebudowie oraz budowie zatok autobusowych,

chodników oraz ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych oraz budowa urządzeń i elementów bezpieczeństwa ruchu... Patrz pkt 4.1 IDW – rozdział I SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 251-630923

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 400

Powinno być:

Okres w dniach: 2 200

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 70 000,00 PLN netto. Zakres i warunki udzielenia zam. podobnego zostały wskazane w pkt 4.8 IdW – rozdział I SIWZ. Do ustalenia terminów realizacji przyjęto: 12 miesięcy x 30 dni + 40 dni = 400 dni (1 miesiąc = 30 dni).

Powinno być:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 70 000,00 PLN netto. Zakres i warunki udzielenia zam. podobnego zostały wskazane w pkt 4.8 IdW – rozdział I SIWZ. Do ustalenia terminów realizacji przyjęto: 12 miesięcy x 30 dni + 40 dni = 400 dni (1 miesiąc = 30 dni) oraz nadzór w okresie gwarancji i rękojmi, tj. okres minimalny 60 m-cy (1 800 dni).

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 340

Powinno być:

Okres w dniach: 2 140

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 40 000,00 PLN netto. Zakres i warunki udzielenia zam. podobnego zostały wskazane w pkt 4.8 IdW – rozdział I SIWZ. Do ustalenia terminów realizacji przyjęto: 10 miesięcy x 30 dni + 40 dni = 340 dni (1 miesiąc = 30 dni).

Powinno być:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 40 000,00 PLN netto. Zakres i warunki udzielenia zam. podobnego zostały wskazane w pkt 4.8 IdW – rozdział I SIWZ. Do ustalenia terminów realizacji przyjęto: 10 miesięcy x 30 dni + 40 dni = 340 dni (1 miesiąc = 30 dni) oraz nadzór w okresie gwarancji i rękojmi, tj. okres minimalny 60 m-cy (1 800 dni).

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**