Załącznik Nr 11 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi Rozgity – Spręcowo w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach postepowania przewiduje się:

– opracowanie dokumentacji projektowej, 
– uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie kompletnego projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego, projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do wykonania Etapu I i II zgodnie z koncepcją PFU,  

– wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem na podstawie uzyskanego prawomocnego pozwolenia na budowę objętego Etapem I i II zgodnie z koncepcją PFU. 
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego sporządzonego przez firmę DROMOS Olsztyn, należy opracować dokumentację projektową w zakresie:


- inwentaryzacji stanu istniejącego, 

- branży drogowej – budowa drogi oraz ciągu pieszo – rowerowego wraz z infrastrukturą, wykonanie rowów,

- branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa, przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną tj. z sieciami wod. – kan. i gazową, w przypadku wystąpienia,

- branży elektrycznej – oświetlenie uliczne, kolizje elektroenergetyczne istniejącej infrastruktury, w przypadku wystąpienia,

-  branży telekomunikacyjnej – kanał technologiczny, kolizje z infrastrukturą podziemną, w przypadku wystąpienia,

- wykonanie zbiorników retencyjno - infiltracyjne,
- tymczasowej organizacji ruchu,

- stałej organizacji ruchu,

W ramach kolejnego etapu przedsięwzięcia, po uzyskaniu pozwolenia na budowę na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji, należy zrealizować zakres w niej określony, przy czym zakres musi być spójny z zapisami SWZ oraz PFU. 
Opis ogólny robót budowlanych
 1  Dane wyjściowe 

 1.1 Podstawa opracowania 

Podstawę  opracowania  stanowi  PFU sporządzony przez biuro projektowe DROMOS Olsztyn.  

1.2 Ogólny opis i podstawowe obowiązki wykonawcy 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  związanych z rozbudową drogi Rozgity – Spręcowo, które umożliwią jego późniejsze użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

1.3 Materiały wyjściowe 

- PFU

- Obowiązujące przepisy, normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego  
i infrastruktury towarzyszącej. 

2.  Dane ogólne 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zamierzenie  budowlane  polegające  na   zaprojektowaniu 
i wykonaniu  rozbudowy  drogi  gminnej  nr  161005N  na  odcinku  Rozgity  –  Spręcowo 
 na długości 2,475 km. 

Planowana  inwestycja  ma  na  celu  dostosowaniu  istniejącej  drogi  gminnej  do  parametrów 

drogi  klasy  L,  poprawę  bezpieczeństwa  i  komfortu  poruszających  się  samochodami, rowerzystów  oraz  pieszych,  zamieszkujących  w  sąsiedztwie  rozbudowywanej  drogi.  Droga stanowi  połączenie  wsi  Spręcowo  i  drogi  krajowej  nr  51  z  droga  powiatową  
nr  14561N Orzechowo – Sętal – Różnowo. 

Planowana  inwestycja  znajduje  się  w  województwie  warmińsko-mazurskim,  powiecie olsztyńskim,  gminie  Dywity.  Inwestorem  jest  Gmina  Dywity  ul.  Olsztyńska  32,  
11-001 Dywity. 

3  STAN PROJEKTOWANY 
Zakres  rozbudowy  drogi  obejmuje  wykonanie odcinka drogi od msc. Spręcowo  (poza  odcinkiem obejmującym  wiadukt  drogowy  nad  drogą  krajową  nr  51) do skrzyżowania z drogą powiatową w msc. Rozgity. 

W ramach kwoty umownej należy zaprojektować i wykonać: 

- roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obsługa geodezyjna inwestycji, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów dróg i ulic), 

- roboty rozbiórkowe oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z karczowaniem, wywozem i utylizacją, 

- roboty ziemne (wykonanie wykopów i zasypek oraz przekopy kontrolne), 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

-  wyniesienia  skrzyżowania  drogi  gminnej  w  m.  Spręcowo  o  konstrukcji  z  kostki kamiennej, 

-  wzmocnienie  istniejącej  nawierzchni  poprzez  ułożenie  dodatkowej  warstwy  z  betonu asfaltowego  na  długości  ok.  367m  (poza  odcinkiem  w  zakresie  wiaduktu  nad  drogą krajową nr 51) – Etap I
- ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50m o nawierzchni bitumicznej z dowiązaniem 

do istniejącego skrzyżowania w Spręcowie i do Rozgit, 

- kanał technologiczny,  

- odwodnienie drogi w tym budowę zbiorników retencyjno – infiltracyjnych,  

- zatoki autobusowej w km ok. 0+960 z kostki betonowej 8cm wraz z dowiązaniem do ciągu pieszo – rowerowego,

- budowę istniejących zjazdów 

- budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej 

- budowę przepustu, jeśli wystąpi taka konieczność,
- przebudowę urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z zadaniem 

- wykonanie  robót  wykończeniowych  (w  tym:  humusowanie,  plantowanie  i  obsianie  trawą zieleńców i skarp) 

- wykonanie elementów ulic (w tym: krawężników i obrzeży)
- budowa przystanków komunikacyjnych wyposażonych w peron
- zastosowanie wyniesionego przejścia dla pieszych 

- zastosowanie progów zwalniających 

- oznakowanie drogi oraz wyposażenie w urządzenia BRD

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. Nr 1333 tj. z późn. zm.). 
2. Wykonawca w ramach projektu budowlanego i wykonawczego jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania opisane w PFU lub zaproponować inne zamienne, których zastosowanie będzie wpłynie korzystnie na jakość, obniżenie kosztów lub poprawę walorów użytkowych obiektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w na każdym etapie realizacji. 
3. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.
4. Wykonawca zamówienia winien zapewnić sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Wykonawca zamówienia, w oparciu  o  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  propozycje  rozwiązań  oraz  uzyskane  warunki przebudowy od właścicieli lub użytkowników urządzeń podziemnych lub nadziemnych, kolidujących z planowanymi  robotami  sporządzi  niezbędną  dokumentację  projektową  wraz  ze  wszystkimi wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami. Dokumentacja  projektowa będzie podstawą do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  
5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas  budowy,  uzgodnionego  z  odpowiednimi  władzami.  Projekt  organizacji  ruchu  powinien uwzględniać  utrzymanie  ciągłości  ruchu.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu  na  drogach  oraz  dostęp  do  terenów  przyległych,  a  w  tym  do  każdej  działki  sąsiadującej  z 

projektowaną inwestycją.  
6. W  przypadku  kolizji  z  istniejącymi  urządzeniami  infrastruktury  technicznej,  należy  zaprojektować  i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.

Wymogi w zakresie sporządzenia kosztorysu, na podstawie którego Wykonawca wykona zakres robót budowlanych
Zamawiający wymaga, aby kosztorys zawierał elementy wyceny robót budowlanych według poniższego zestawienia: 

1. roboty przygotowawcze i ziemne
2. odwodnienie korpusu drogowego
3. podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic
4. roboty wykończeniowe 

5. oznakowanie dróg i urządzenia brd 

6. inne roboty (w tym zbiorniki retencyjne wód opadowych z drogi) 

7. budowa kanału technologicznego 

8. przebudowa kolizji 

9. nadzór autorski, 
10. nadzór ornitologiczny, saperski, herpetologiczny, hiropterologiczny, archeologiczny, oraz inne niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania – jeśli wystąpi taka konieczność
Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy

1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.

3. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych, powiatowych i krajowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.
4. Wykonawca w ramach obowiązków zobligowany jest do utrzymania bieżącego drogi na czas objęty terminem umownym, w tym uzupełnianie dziur w drodze gruntowej,  zabezpieczenie drogi na czas zimowy poprzez odśnieżanie i zabezpieczenie drogi przed oblodzeniem. Wykonawca w ramach bieżącego utrzymania będzie uzgadniał jego technologię oraz rodzaj materiału z zarządcą drogi, a także ze wszystkimi służbami o ile to będzie wymagane. 
5. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.

7. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego. 
8. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1¬4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z późn. zm.) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę.

9. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zastosowania stałej organizacji ruchu. Koszty związane z opracowaniem stałej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania oraz zgłoszenia do odpowiednich organów (o ile jest wymagane) po zakończonych robotach ponosi Wykonawca.

11. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na- i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.

12. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.

13. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SWZ oraz PFU. 
14. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty. 

15. W przypadku gdy w granicach opracowania wystąpią drzewa i krzewy w pasach drogowych kolidujące z zakresem objętym inwestycją Wykonawca w ramach zadania ma obowiązek wyciąć kolidujący drzewostan oraz krzewostan, usunąć karpiny oraz wywieźć i zutylizować materiał z wycinki i karczowania.

16. Wszystkie materiały z rozbiórki (jeśli taka sytuacja zaistnieje) należy zutylizować po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający informuje, że każdy materiał rozbierany Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego w celu stwierdzenia, czy nadaje się do ponownego wykorzystania przez Zamawiającego. W przypadku gdy Zamawiający wskaże materiał nadający się do ponownego zastosowania, wówczas Zamawiający wskaże dla Wykonawcy miejsce składowania tych przedmiotów, przy czym koszt załadunku, przewiezienia i wyładunku stanowi koszt Wykonawcy. 

17. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości. Zamawiający wymaga, aby po odtworzeniu został spisany protokół z właścicielem nieruchomości, na której Wykonawca musi dokonać odtworzenia. Protokoły będą stanowić element dokumentacji wykonawczej składanej przez Wykonawcę przy zakończeniu robót.  
18. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu, który powinien zawierać:

· Tom I – kompletna dokumentacja projektowa zatwierdzona przez organ wydający pozwolenie na budowę wraz z kompletem pozostałych egzemplarzy dokumentacji na podstawie, których Wykonawca zrealizował zadanie. 

· Tom II – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),

· Tom III – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.

