

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	3*230.00	m ²	690.000	
				RAZEM	690.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ²		
d.1	0202-02	55*1	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
2		Podbudowa			
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	55*1	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-03	60*1	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne	m ³		
d.2	0108-01	100.00*1.5*0.08	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
3		Nawierzchnia			
6	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0308-01	60*2.7	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
7	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02	230.00*2.60	m ²	598.000	
				RAZEM	598.000
4		Roboty wykończeniowe			
8	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	0202-03	poprawa zjazdów + utwardzenie poboczy	m ²	125.000	
		0.25*250.00*2		RAZEM	125.000