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. Opis ogo6lny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie 1 wybudowanie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z rurociggami ttocznymi, przepompowniami 1 ttoczniami
sciekow sanitarnych z miejscowosci: Przeslice, Kownaty, Grabowo 1 Torzym w gminie gm.
Torzym. Zamdwienie ma na celu uzbrojenie rejonu gminy w infrastrukturg sanitarng, poprawe
jakosci zycia mieszkancOw na rozpatrywanym terenie.

Wykaz rysunkow:

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny przesytu sciekow na mapie w skali 1: 20 000............. ..........1rys. nr 1
3. Plan sytuacyjny przesylu Sciekéw na odcinku Grabow — Torzym...................... rys. nr la
4. Plan sytuacyjny przesytu Sciekow na odcinku Grabow — Torzym...................... rys. nr 1b
5. Schemat ideowy przesytu sciekdéw dla gm. Torzym...............cooeviiiiiiiiin.n. rys. nr 3
6. Plan sytuacyjny przebiegu kanalizacji w m. Przeslice......................oooinel. rys. nr 4

7. Plan sytuacyjny przebiegu kanalizacji w m. Kownaty + Park Rozrywki............. rys.nr5
8. Plan sytuacyjny przebiegu kanalizacji w m. Grabow................c.oovviiiiinnnn... rys. nr 6
9. Przyktadowa tlocznia Sciekow dla m. Przeslice................oooiiiiiiiiiii i, rys. nr 7
10. Przyktadowa ttocznia $ciekéw dla m. Kownaty... .. SRRSO o400 1) ot
11. Przyktadowa ttocznia $ciekéw dla m. Kownaty — Park Rozrywk1 .................... rys. nr 9
12. Przyktadowa tlocznia sciekow dla m. Grabodw...................ccoeiiiiviiveneenrys. nir 10
13. Przyktadowa pompownia przydomowa. ...........covuiiiiiiiiiiiiiiieeienneennn, rys.nr 11
14. Przyktadowa studzienka z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajagcym........... rys. nr 12
15. Przyktadowa studzienka z zaworem czyszczakowym..............ccoovvvivnieneennnnn rys. nr 13
16. Przyktadowe przylacze tloczne dla budynku...................co rys. nr 14
17. Przyktadowa pompownia przydomowa. .........c.evvueeiiieiiiiiieiiieiienneennn, rys. nr 15

Wykaz zalacznikow:

1.Warunki techniczne wydane przez ZGKiM w Torzymiu nr ZGK 716-k/34/22
z dnia 13.09.2022 1.

2. Zarzad Drég Wojewddzkich nr ZDW-ZG-WZD-535-348/2022 z dnia 2022-09-05

3. Starostwo Powiatowe w Sulecinie - Zarzad Drog Powiatowych — warunki techniczne
z dnia 29.09.2022 1.

Podstawa opracowania:
- umowa Nr BGN.I1.271.14.2022 z dnia 12.08.2022 r.- zlecenia Burmistrza Miasta 1 Gminy




Torzym z dnia 22.08.2022 r. na opracowanie PFU dla budowy kanalizacji sanitarnej na
odcinku Grabéw — Torzym.

- opracowanie map do celow opiniodawczych terenu objetego zadaniem przez Wydziat
Geodezji w Sulecinie

- wizje lokalne w terenie

- konsultacje z urzgdem Gminy Torzym

- opinia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze

2. Opis zakresu przedmiotu zamowienia

Inwestycja zapewni:
- likwidacje bezodptywowych zbiornikow na nieczysto$ci ciekte,

- realizacj¢ gminnego systemu gospodarki wodno-§ciekowe;.
Dtugosci sieci sg dlugos$ciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych odlegtosci
w terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z calej inwestycji zakresoéw stanowigcych
koszty niekwalifikowane - w mysl obowigzujacych wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkow z wyraznym wyszczegolnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji
powykonawczej 1 fakturowaniu robot.

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot.
3.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia

W ramach niniejszego kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacj¢ projektowa
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budow¢ (Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz wybudowac kanalizacje sanitarng wraz
z niezbedng infrastrukturg (m. in. przepompowniami 1 ttoczniami $ciekow)

3.2. Zakres ustug objetych kontraktem stanowi:
Zaprojektowanie 1 wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach: Przeslice, Kownaty, Grabow do Torzymia wraz z niezb¢dnym

uzbrojeniem (studnie kanalizacyjne, przepompownia $ciekow, tlocznie ,itp.), sporzadzenie
przedmiaru robot wraz z kosztorysem inwestorskim, sporzadzenie specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych ze szczegdélowoscia wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowej zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego oraz uzyskanie pozwolenia na
budowe dla sieci kanalizacji sanitarnej.

Zamowienie obejmuje:
- uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, w tym warunkéw technicznych,
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji 1 innych dokumentow

wynikajacych z przepiséw odrebnych,
- uzgodnienia formalno-prawne z witascicielami dziatek przez ktére przebiegac bedzie
trasa sieci kanalizacji sanitarnej (jesli bedzie taka koniecznos¢),



Uzgodnienia formalno-prawne z wtascicielami dziatki na ktérej planowana bedzie
budowa oczyszczalni $ciekdw,

sporzadzenie projektu budowlanego 1 uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien 1 pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe,

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,

wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie zaakceptowanego
projektu budowlanego,

przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni Sciekow,
inwentaryzacje powykonawcza,

nadzoér autorski projektanta.

3.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamodéwienia

b)

©)
d)

Wykonawca opracuje i1 dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje
projektowa zawierajacg nastepujace elementy:

Sporzadzenie mapy do celow projektowych w skali 1: 500,

Trzy egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujagcymi normami oraz trzy egzemplarze projektu technicznego
uwzgledniajacg migdzy innymi:

komplet niezbednych opinii, uzgodnien 1 sprawdzen rozwigzan projektowych

z odpowiednimi instytucjami,

aktualny wykaz wiascicieli dziatek objetych projektem — z aktualnymi adresami,
informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Zamawiajacy dopuszcza, aby Projekt budowlany sporzadzi¢ w oparciu

o obowigzujace w dniu sporzadzania PFU Prawo budowlane. Z art. 26 ustawy z dnia
13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. poz. 471) wynika, ze: ,,W terminie 12 miesi¢gcy od dnia wejscia w zycie
niniejszej ustawy, inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg
albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgloszenia budowy moze
dotaczy¢ projekt budowlany sporzadzony na podstawie przepisOw ustawy zmienianej
w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym”.

W zwigzku z tym projekty budowlane sporzadzone wedtug dotychczasowych zasad beda
mogly by¢ dotagczane do wniosku do 19 wrzesnia 2021 r.

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych - 2 egz.

- Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,

- Wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez zamawiajacego
dokumentacjg projektowa,
- Dostawe 1 montaz kompletnych urzadzen 1 instalacji,

- Wykonanie rozruchu sieci kanalizacyjnej z przepompownia,
- Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgloszenia rozpoczecia

uzytkowania instalacji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Wykonanie instrukcji eksploatacji przepompowni $ciekdw, sieci kanalizacyjnej,



- Wystgpienie w imieniu Zamawiajacego do Zaktadu Energetycznego o przydziat mocy
dla obiektow pompowni $ciekow,

- Przeprowadzenie szkolenia obstugi i uzytkowania pompowni

- Przeprowadzenie szkolenia obstugi 1 uzytkowania systemu monitoringu
w dyspozytorni ,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 odbiorowej,

- Wykonanie tablic informacyjnych,

- Wykonanie oznakowania armatury na sieci,

- Wykonanie inspekcji CCTV kanatow wraz z oceng stanu technicznego, petng
dokumentacja zdjeciowo-filmowa 1 pomiarem spadkow,

- Wykonawca wystapi z wnioskiem o pozwolenie na wycinke drzew bedacych w kolizji
z projektowang kanalizacja. Po uzyskaniu pozwolenia na wycinke Wykonawca usunie
drzewa we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt.

Powyzsza dokumentacja ma umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym wraz z systemem pompowni i tloczni $ciekOw sanitarnych.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany
Jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do weryfikacji 3egzemplarze dokumentacji projektowe;
opracowanej w jezyku polskim zawierajacej (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbedne
materialy konieczne do realizacji przedsiewzigcia 1 wymagane przepisami odrebnymi).
Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan 1 wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym.
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan
zwiazanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentacji projektowej.
Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i1 podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004, Nr 130, poz. 1389) w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym
egzemplarzu w formie elektronicznej, stuzagcego do rozliczen finansowych robot
budowlanych. Oferta powinna by¢ przygotowana 1 wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie
elementy niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z celem, ktoremu ma
stuzy¢, w tym w szczegolnosci:

- dojazdy, transport, przemieszczenie si¢ wykonawcy,

- prace przygotowawcze 1 sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne

itp.),

- obsluge geodezyjna,

- obsluge geologiczng, w razie koniecznosci,

- prace projektowe,

- uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien, opinii,

- powielenie, drukowanie i1 sktadowanie dokumentacji projektowe;,

- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, skladowanie materiatow, itp.,

- realizacje warunkow prowadzenia robot w drogach publicznych,



- odwadnianie wykopow,
- prace ziemne 1 montazowe,
- wymiang gruntdow w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego
wbudowania,
- odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego
zageszezenia gruntu w wykopach,
- usunigcie 1 zagospodarowanie we wlasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatow,
odpadow 1 wszelkich innych pozostatos$ci zwigzang z realizacjg przedmiotu
zamowienia,
- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
- roboczogodziny,
- zuzycie sprzetu,
- dostawg 1 zakup materiatow.
Ceng podang w ofercie traktuje si¢ jako sumg¢ cen wszystkich ww. elementow sktadowych,
w tym takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje si¢ jako ryczaltowe.
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych szczegdétowo opisang
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz.U.
2013, poz. 1129) celem wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych.
Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze
zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD lub innej trwalej formie elektroniczne;.
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatdéw elektronicznych:
Rysunki, schematy, diagramy: format PDF oraz DXF, DWG,
Opisy, zestawienia, specyfikacje: format doc, xls, pdf.
Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi 1 gwarancji za wady robot
budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje¢ powykonawcza w ilosci 3 egz.

3.4. Polozenie geograficzne i administracyjne

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wlaczona bedzie do istniejacej (rozbudowywanej)
oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej w Torzymiu na dzialkach nr 73-122/4 i 73-122/3.
Odbiornikiem $ciekdéw oczyszczonych jest ciek o nazwie Nad Ilanka.

Teren objety inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy Torzym, powiat sulgcinski

woj. lubuskie. Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji przedstawiono
w zalgcznikach graficznych do PFU (Zatacznik nr 1).

Cze$¢ terenu, na ktorym projektowana jest inwestycja podlega ustaleniom miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym. Dla pozostalej czg¢sci inwestycji nalezy



uzyskac¢ decyzje lokalizacyjng inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego na obszarze planowane;j
inwestycji znajdujg si¢ stanowiska archeologiczne.

4.0. Charakterystyka Gminy Torzym.

Gmina Torzym zlokalizowana jest w pdinocno-zachodniej cze$ci wojewodztwa lubuskiego.
Od potocy graniczy z gminami: Sulgcin, O$no Lubuskie, od zachodu z gming Rzepin, od
poludnia z gminami: Maszewo, Bytnica 1 Cybinka a od potudniowego wschodu z gming
Lagow. Powierzchnia gminy wynosi 67487 ha, w tym uzytki rolne 10571 ha (co stanowi
29 %), lasy 1 grunty lesne 41842 ha (co stanowi 62 %), pozostate grunty 6074 ha (9 %).
Obecnie teren gminy zamieszkuje 6892 osoby.

Podstawowa funkcjg gminy jest rolnictwo 1 mieszkalnictwo. Obecnie wystepuje budownictwo
jednorodzinne 1 zagrodowe, taki charakter zabudowy ma zosta¢ utrzymany docelowo.

W obrgbie miejscowosci, ktére maja zosta¢ skanalizowane nie duzych zaktadow
przemystowych. Urbanizowanie gminy stwarza konieczno$¢ poprawy standardu zycia
mieszkancoéw, rozwoju ustugi 1 rozbudowy podstawowych mediow infrastruktury
podziemnej. Gmina jest zaopatrywana w wode z uje¢ wlasnych i z istniejgcych stacji
wodociggowych. Na terenie w/w miejscowosci brak jest zorganizowanego systemu
odprowadzenia $ciekow sanitarnych 1 deszczowych. Generalnie $cieki bytowo-gospodarcze z
poszczegdlnych posesji odprowadzane sa do zbiornikéw bezodptywowych (tzw. szamb),
wody opadowe odprowadzane sg do pobliskich rowow 1 naturalnych ciekow wodnych.

Hydrologicznie caty obszar gminy nalezy do dorzecza rzeki Odry 1 jest odwadniany przez jej
dwa doptywy: rzeki Ilanke 1 Pliszke

5.0. Uwarunkowania przyrodnicze

Najblizszym obszarem Natura 2000 w stosunku do lokalizacji przedmiotowej inwestycji
sieci kanalizacyjnej jest obszar o nazwie Dolina Ilanki, oznakowana , jako PLCO80009,
znajdujacy si¢ ok. 550 m od opisywanego przedsiewziecia.

W odlegtosci ok. 1,5 km od lokalizacji przedmiotowej sieci kanalizacyjnej znajduje si¢ obszar
o nazwie Stara Dabrowa w Korytach, oznakowany kodem PLHO80042.

W odlegtosci ok.2,85 km od opisywanego przedsiewzigcia potozony jest Specjalny Obszar
Ochronny PLHO800073 Rynna Jezior Torzymskich.

W odlegtosci ok. 8,05 km od opisywanej inwestycji znajduje si¢ Specjalny Obszar Ochrony-
kod PLHO 80008-Buczyny L.agowisko - Sulecinskie.

W odlegtosci ok. 8,66 km od planowanej inwestycji znajduje si¢ specjalny obszar chroniony
(SOO) Dolina Pliszki — PLHO80011

6.0. Lokalizacja i polozenie.

Miejscowosci objete opracowaniem: Przeslice, Kownaty, Grabowow i Torzym potozone sg
w Gminie Torzym przy drogach: autostrada A2, wojewddzka nr 138, powiatowych nr 1247F
1 1265F oraz gminnych 1 lokalnych.

7.0. Odprowadzenie Sciekow.



Wszystkie Scieki z terenu objgtego opracowaniem w ilosci Qsrd = 250 m3/d skierowane
beda poprzez zaprojektowang kanalizacje grawitacyjno — ttoczng do istniejgcego systemu
kanalizacyjnego (rejon CPN — ul. Sulecinska) 1 dalej do oczyszczalni $ciekdéw zlokalizowane;j
w Torzymiu (warunki techniczne w zatgczeniu).

8.0. Bilans $ciekow

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjac:

Jednostkowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekoéw bytowo-gospodarczych 100 dm*/Mk-d

Dla calego obszaru objetego projektem przyjeto wstepne zatozenia jak ponize;j:

Liczba jednostek mieszkalnych — 6585,

Sredni liczba mieszkancow — 4

Bazujac na powyzszych zatozeniach okres§lono:

Powyzszg ilo$¢ nalezy zweryfikowac¢ na etapie opracowywania dokumentacji budowlane;.
Dobrane urzadzenia posiadaja pewien margines tolerancji wzglegdem powyzszych danych.

Obliczenia aktualnej ilosci Sciekow:
- catkowita 110SC MIESZKANCOW. ... vnee ettt e 655 Mk
Bilans Sciekow

- dane wyjsciowe zuzycia wody przez mieszkanca (dane uzyskane przez ZGKiM Torzym)

Przeslice — 107 dm/mk/d..........cccoovvvieiiii.... liczba mieszkancow 311
Kownaty — 217 dm/mk/d........................... liczba mieszkancow 91
Grabéow —119dm/mk/d..........ccooviiiiii. .. liczba mieszkancoéw 253

Tlos$¢ Sciekow dla wsi Przeslice

Qsr.d=311mk x 0,107 m3/d = 33,3 m3/d Nd=1,3 Ng=2,5
Qmaxd =33,3x 1,3 =42,3 m3/d
qmaxh =42,3x2,5:16 h=6,7m3/h = 1,88 dm/s

Ilo$¢ sciekow dla wsi Kownaty

Qsr.d=91 mk x 0,217 m3/d = 19,7 m3/d Nd=1,3 Ng=2,5
Qmaxd =19,7x 1,3 =25,7 m3/d
gqmaxh =25,7x2,5:16 h=4,0 m3/h=1,1 dm/s

Tlos¢ Sciekow z Parku Rozrywki — Majaland w m. Kownaty.

- 1lo$¢ os6b korzystajacych z obiektu wyniesie ok. 8333 uczestnikdw.

- jednostkowego zuzycia wody ok. 20 dm3/d.
Stad do bilansu przyjeto dobowa ilos¢ sciekow Qsrd = 8333 x 0,02 = 166,7 m3/d
Qmaxh =166,7 x 2,5 :10 h=41,7 m3/h = 12,6 I/s.

Ilo$¢ sciekow dla wsi Grabow
Qsr.d =253 mk x 0,119 m3/d = 30,1 m3/d Nd=1,3 Ng=2,5
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Qmaxd = 30,1 x 1,3 =39,1 m3/d
gqmaxh =39,1x2,5: 16 h=6,1 m3/h=1,7 dcm/s

Sumaryczna ilo$¢ sciekOw wyniesie:

Qcal. = 33,3 + 19,7 + 166,7 + 30,1 = 249,8 — przyjeto do obliczen 250,0 m3/d m3/d

Qsrd =250,0 m3/d Nd=1,3 Ng=2,5
Qmaxd =250,0 m3/d x 1,4 =350,0 m3/d
Qmaxh =350,0 x 2,5 : 16 = 54,7 m3/h = 15,2 dem3/s

9.0. Ogolny opis projektowanych rozwiazan.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano w terenie zabudowanym w kazdej
miejscowosci, natomiast przesyty ttoczne wykonane bedg z rur PE 110.

Wg zaprojektowanego schematu $cieki sanitarne z m. Przeslice skierowane beda do nastepne;j
miejscowosci Kownaty za pomoca rurociggu ttocznego o srednicy PE 110 o dlugosci L=2,5
km. Do tranzytu Kownaty — Graboéw podtaczony bedzie Park Rozrywki Majaland ok. 0,4 km
Nastepnym odcinkiem bedzie tranzyt Kownaty — Grabdéw o dtugosci ok. L = 2,6 km.
Ostatnim odcinkiem begdzie tranzyt z m. Grabéw — Torzym (rejo stacji CPN) o dlugosci L=2,8
km (wg z otrzymanych warunkoéw technicznych). Na tym odcinku przewidziano tlocznie
posrednig. Z uwagi na dtugie odcinki przewodoéw tlocznych powstata koniecznos¢
okresowego czyszczenia (przedmuchiwania) tych tranzytow. Szczegdlowe rozwigzania
techniczne zostang przedstawione w opisie do PFU.

10.0. Opis rozwiazan projektowych kanalizacji grawitacyjnej.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna bedzie wykonana z rur PVC-U SN 8 o $rednicy 200 mm,
natomiast kanaty boczne do poszczegdlnych posesji z rur
srednicy 160 PVC-U SN 8 kielichowych o litej §ciance posiadaja deklaracje wlasciwosci
uzytkowych ze znakiem CE lub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych ze znakiem
budowlanym B zakonczone korkiem zaslepiajagcym w miejscu ustalonym w wtascicielem
posesji. Wszystkie studnie rewizyjne weztowe nalezy wykonac jako betonowe o $rednicy
1,0 m, natomiast studzienki przelotowe $r. 425 mm wykonane z PVC lub PP.
W ciggach ulicznych przykrycie studzienek wtazami typu cigzkiego SLW 60.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy studzienkami powinna wynosi¢ do 60,0 m.

10.1. Istniejace uzbrojenie podziemne.

Przy wykonywaniu kanatu wystapig nastepujace skrzyzowania z :
siecig wodociggowa z przylaczami (czgSciowo niezinwentaryzowang)
siecig kanalizacji deszczowe]

kablami energetycznymi

kablami telekomunikacyjnymi

W miejscu skrzyzowan dokona¢ probnych przekopéw w celu okreslenia rzeczywistych
rzednych w/w uzbrojenia, a w razie wystgpienia kolizji zawiadomi¢ projektanta oraz

jednostki administrujgce poszczegdlne sieci w celu rozwigzania kolizji.

Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie.
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10.2. Opis uzbrojenie sieci kanalizacyjnej.

Studnie kanalizacyjne rewizyjne we¢ztowe wykonane bgdg jako betonowe o $rednicy
minimum 1000 mm, beton klasy B40, z gotowymi kinetami 1 z przejsciami szczelnymi,
o odpornosci 4 — 8 pH, ze stopniami wtazowymi odpornymi na agresywne srodowisko
oraz wtazami zeliwnymi okraglymi wypetnionymi betonem z wentylacja 1 wktadkg gumowa.
Przejscia poprzeczne przez istniejgce drogi /szczegélnie gruntowe/ nalezy prowadzié¢
w rurach ochronnych stalowych. Caty uktad wykonanej sieci kanalizacyjnej nalezy poddac
probie na szczelnos¢ — stupem wody 0,50 m.
Wykopy prowadzone w poboczach utwardzonych drog oraz obok istniejgcych budynkow
1 innych sieci nalezy umocni¢ wbijanymi stalowymi elementami szalunkowymi tarczowymi
lub ptytowymi. W celu umozliwienia wykonania przyfaczy do poszczegdlnych posesji
w studniach przelotowych przewidziano otwory wigczeniowe /zaslepione/.
Kazda studnia @ 1,0 m posiada¢ bedzie stopnie ztazowe antyposlizgowe.
Przykrycie studni wtazami przejazdowymi typu ciezkiego D40 T wg. PN-87/H-74051/02 np.
typu BEGU (wypelnione betonem).

10.3. Opis tloczni Sciekow

Tlocznie to zamknigte, szczelne urzadzenia, w ktorych zawarte w $ciekach ciata state
sg separowane poza pompami, dzigki czemu mozna ograniczy¢ do minimum zagrozenie
wystepowania niedroznosci pomp. System separatoréw umozliwia stosowanie pomp
o mniejszych ,,swobodnych” przelotach, a o najwyzszych sprawnosciach hydraulicznych
przez co wplywaja na nizsze koszty eksploatacji. Szczelnos¢ ttoczni umozliwia ich zabudowe
w suchych komorach, co utatwia prowadzenie prac serwisowych.

10.4. Zasada dzialania:

W klasycznej przepompowni (mokrej) $cieki doprowadzone kanalem grawitacyjnym
wplywaja bezposrednio do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacjg ciat
stalych $cieki wptywaja do zbiornika ttoczni umieszczonej w suchej komorze, a nastepnie
rozprowadzane sg do poszczegolnych separatorow.

Z separatoréw podczyszczone $cieki pozbawione cial statych, osadow i1 elementéw
wleczonych sptywaja grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika
tloczni. W przypadku pracy, ktérejkolwiek z pomp scieki doptywaja jedynie do separatora
potaczonego z pompa niepracujaca.

Zadane poziomy Sciekow w zbiorniku ttoczni kontrolowane sg za pomocg miernika
ultradzwigkowego.

Urzadzenie zabezpieczajaco - sterujgce po otrzymaniu sygnatu, iz osiggnigte zostaly zadane
poziomy $ciekOw w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie pompy.
Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone $cieki 1 wtlacza je do separatora.

Energia strumienia pompowanych $ciekéw porywa znajdujace si¢ w separatorze ciala state
kierujac je do rurociggu ttocznego przepompowni. Nadci$nienie powstate w czasie
pompowania zamyka przeptyw powrotny $ciekow do zbiornika ttoczni.

W czasie trwania cyklu pracy pompy $cieki doptywaja do zbiornika poprzez drugi separator
1 uktad hydrauliczny niepracujgcej pompy. Po osiggni¢eciu dolnego zadanego poziomu
sciekow w zbiorniku pompa zostaje automatycznie wytaczona. Konstrukcja separatora
(system specjalnie uksztattowanego kosza pretowego) powoduje iz przepompownia moze
pracowac w sposob ciagly nie wymagajacy wprowadzania dodatkowych operacji usuwania
zgromadzonych zanieczyszczen.
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Podczas kazdego uruchomienia pompy nastepuje ,,samoczyszczenie” separatora.
Uktad hydrauliczny pomp nie majacy bezposredniego kontaktu z ciatami statymi,
a w szczegolnosci z wleczonymi nie jest narazony na przytkanie.

Obie pompy sg automatycznie zalgczane na przemian

10.4.1. Zbiornik tloczni wykonany ze stali nierdzewnej

Komora robocza - zbiornik tloczni §ciekdw z separacja czesci stalych, winien wykonany ze
stali kwasoodpornej 1.4404 .

Nie dopuszcza si¢ stali malowanej ST37-2 zabezpieczonej antykorozyjnie, a takze
kompozytéw z aluminium.

Nie dopuszcza si¢ wykorzystywania jako retencji systemow rurowych, lub innych zbiornikow
wykonanych z tworzywa sztucznego .

Budowa ttoczni powinna umozliwi¢:
bezposredni dostep do separatora bez odstawiania pompy

Ttocznia musi posiada¢ zasuwy, ktore odcinajg naptyw $ciekOw na poszczegdlng czgsé
zbiornika. Co za tym idzie daje nast¢pujgce mozliwosci:

Otwarcia separatora bez koniecznos$ci oprozniania zbiornika retencyjnego,

Odcigcie doptywu do jednego separatora 1 pompy, co pozwala na swobodne przeprowadzanie
prac konserwacyjnych bez koniecznosci wytgczania catej tloczni.

Zbiornik retencyjny w wykonaniu 1.4404 mozna dodatkowo podda¢ procesowi
trawienia i pasywacji zbiornika i elementow tloczni majace na celu dodatkowe
podniesienie odpornosci stali kwasoodpornej ze szczegolnym uwzglednieniem poprawy
odpornosci spawow na korozje i wszelkie uszkodzenia mechaniczne, czego nie zapewni
zbiornik tloczni ze stali malowane;j.

10.4.2. Separatory czesci stalych

Separatory czesci stalych wykonane winny by¢ ze stali kwasoodpornej 1.4401, jako system
separacji posredniej czgsci statych oparty na wspotpracy z kazda pompa oddzielnego
separatora, ktory stanowi¢ moga kosze pretowe
Separator powinien sktadac¢ si¢ z korpusu w ksztalcie rury, w ktorym przegroda cedzaca,
powinna by¢ wykonana z pretow o roznej dlugosci zamocowanych obwodowo do otworu
w korpusie. Kohierz, do ktérego sg zamocowane prety ma kolisty ksztaltt z obwodowo
1 prostopadle do tego kolnierza zamocowanymi dluzszymi pretami usytuowanymi réwnolegle
do siebie oraz krotszymi pretami umiejscowionymi rowniez obwodowo 1 pochylonymi ku
sobie tworzac zarys stozka. Dhuzsze prety usytuowane rownolegle do siebie powinny mie¢ na
koncu odgigcia skierowane na zewnatrz, a pochylone ku srodkowi prety powinny by¢
zamocowane na zewnetrznym obwodzie w stosunku do krotszych pretow.

Do systemu separacyjnego na naptywie podigczony winien by¢ wolno przelotowy, kulowy
kolanowy zawo6r zwrotny zapewniajacy swobodny niezakidcony doptyw Sciekow wraz

z zanieczyszczeniami statymi.

Element cedzacy separatora powinien znajdowac si¢ na zewnatrz zbiornika retencyjnego, co
pozwala na dostep do separatoréw od zewnatrz bez koniecznosci demontazu pomp.

Dwa niezalezne separatory — po jednym dla kazdej pompy.

Zabrania si¢ stosowania urzadzen typu klapy zwrotne oraz urzadzen z kulami
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plywajacymi. Na odplywie z separatora nalezy zastosowa¢ zawor zwrotny kulowy
kolanowy spelniajacy zapisy normy zharmonizowanej PN-EN:12050-4:2004

10.4.3. Pompy

Pompy musza by¢ jednostopniowe, monoblokowe wirowe napedzane silnikami
asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami zamknigtymi lub pototwartymi, gdyz
zastosowanie wstgpnej separacji w urzadzeniu do tloczenia Sciekow pozwala wykorzystac
pompy z wirnikami zamknigtymi, ktore umozliwiajg osiggnigcie wyzszych sprawnosci przy
relatywnie nizszych mocach silnikéw (o0szczedno$¢ energii oraz mniejsza awaryjno$¢ pomp).

W jednostkowych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pomp z wirnikami otwartymi
wielokanatowymi typu Vortex pod warunkiem zachowania wysokiej sprawnosci w punkcie
pracy wynoszacej co najmniej 50%, dopuszcza si¢ rowniez wirnik zamknigte kanalowe ktore
posiadajg jeszcze wigksze sprawnosci.

Wirnik pompy powinien by¢ wykonany z zeliwa chromowego odpornego na $cieranie
oznaczonego wg normy PN-88/H-8314 jako zeliwo chromowe ZbCr32.

Pozwoli to na kilkukrotne wydtuzenie trwatosci pompy 1 pozwoli obnizy¢ koszty eksploatacji
pompy w dluzszym okresie czasu.

Pompy zamontowane w ttoczni musza zosta¢ wykonano jako pompy o stopniu ochrony IP 68,
ktore pracowac beda w uktadzie naprzemiennym. Nie dopuszcza si¢ pracy rownolegtej pomp.
Dwa uszczelnienia mechaniczne oraz separujgca komora olejowa gwarantujg zabezpieczenie
silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotow,

z powierzchniami §lizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysoka trwatosé

1 niezawodnos¢ eksploatacyjna.

Kazda pompa zintegrowana jest z odrgbnym separatorem, ktory w peini zabezpiecza kanaty
hydrauliczne przed zatykaniem. Kazdy cykl pracy pompy skutecznie wyptukuje z separatora
przechwycone czesci stale znajdujace sie¢ w $ciekach .

Pompy zastosowane w ttoczni sciekoéw powinny by¢ tatwo dostepne, trwale zamocowane do
zbiornika na zewnatrz urzadzenia i1 posiada¢ typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wirowej,
opartg na standardowych (handlowych) cz¢sciach zamiennych;

Dostepnos¢ czesci zamiennych gwarantowana jest nie tylko przez bezposredni kontakt

z producentem ttoczni, ale rowniez przez sie¢ punktow serwisowych 1 dystrybucyjnych
rozmieszczonych w catym kraju.

10.4.4. W sklad modulu tloczni §ciekow powinny wchodzi¢ m.in.:

- Zawory kulowe zwrotne kolanowe na naptywie i ttoczeniu DN100 ;

- Zasuwy migkko uszczelnione z r¢cznym kotkiem;

- Sonda ultradzwigkowa 4 - 20 mA - 1szt. (czujnik poziomu $ciekow w zbiorniku);
Zasuwa nozowa z r¢cznym kotkiem na doplywie ;

Lacznik rurowo — kolierzowy, do podtaczenia kanatu grawitacyjnego;

Zbiornik ttoczni musi by¢ wyposazony w dodatkowy czujniki poziomu $ciekow, ktory
przejmuje sterowanie pompami w przypadku awarii sondy ultradzwickowe;j;
Ttocznia musi posiadaé takze dwie rewizje co pozwala na fatwy dostep 1 kontrole stanu
technicznego komory retencyjnych 1 poszczegolnych jej podzespotow;

Ttocznia musi posiada¢ zasuwy, ktore odcinaja naptyw $ciekOw na poszczegdlng czgsé
zbiornika. Co za tym idzie daje nast¢pujgce mozliwosci:
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Otwarcia separatora bez koniecznosci oprozniania zbiornika retencyjnego,
Odcigcie doptywu do jednego separatora 1 pompy, co pozwala na swobodne przeprowadzanie
prac konserwacyjnych bez koniecznosci wytgczania catej ttoczni.

Ttocznie $ciekéw powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

1 Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobow budowlanych oraz

zharmonizowanych z nim norm:

- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu — Zasady
budowy i badania -- Cz¢$¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu — Zasady
budowy i badania - Cz¢$¢ 2: Przepompownie $ciekow bez fekaliow.

Ttocznie te powinny rowniez spetnia¢ wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww.
norm odpowiednio PN-EN 12050-1:2015-05 1 PN-EN 12050-2:2015-04, co powinno zosta¢
potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez jednostke notyfikowang.

11.0. Opis sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej

Wymagania w stosunku do przepompowni i tloczni Sciekow.

Projektowane przepompownie §ciekdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrgbnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

* ciggly odbior $ciekow (ttoczenie),

* niezawodno$¢ odbioru (ttoczenia) Sciekow.

Parametry techniczne przepompowni $ciekéw na etapie projektu nalezy sprawdzic¢
1 ewentualnie skorygowac; musza one wynikac¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych
los¢ sciekow oraz roznice w doptywie w rdéznych porach doby. Projektujac przepompownie
scieckow Wykonawca winien zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie energii elektryczne;.
Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy,
mocowania, wlazy itp.) powinny by¢ wykonane wylacznie ze stali nierdzewnej.
Wszystkie obiekty 1 urzadzenia powinny by¢ wyposazone w wymagane instrukcje, m.in.
p. poz., eksploatacyjno-ruchowe 1 stanowiskowe.

UWAGA:

W zwigzku z niewielka iloscig sciekdw na poszczegdlnych odcinkach przesylowych, nalezy
zastosowac systemy przedmuchiwania tych rurociggdw w celu uniknigcia awarii np.
zagniwanie sciekOw, osadzanie si¢ zanieczyszczen statych np. piasku, skratek itp.
Szczegdlowe rozwigzania techniczne zostaly przedstawione w opisie ponizej.

12.0. SYSTEM PRZECIW ZAGNIWANIU SCIEKOW TLOCZNIA TS1

System przedmuchu rurociggu tlocznego Hydro-Press, ktory zapobiega przetrzymywaniu
sciekOw w rurociggu tlocznym, tym samym ograniczajac zagniwanie §ciekOw 1 zwigzane
z tym ucigzliwos$ci zapachowe.

Zasada dzialania: W klasycznym systemie pompowania $ciekow doptywaja one do komory
przepompowni kanatami grawitacyjnymi i stad transportowane sg dzigki uktadom pompowym
do studni rozpreznej. W zaleznos$ci od naptywu oraz srednicy rurociggu ttocznego przebywaja
w warunkach beztlenowym w przewodzie tlocznym okreslony czas. Jesli czas przetrzymania
w $rodowisku anaerobowym jest wigkszy niz 8 godzin (pod warunkiem, ze napltywajace
scieki sg ,,§wieze"), rozpoczyna si¢ proces zagniwania sciekow. Jesli mamy do czynienia ze
sciekami "zagnitymi" juz w komorze przepompowni, czas po ktorym Scieki zaczng zagniwaé
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moze si¢ skroci¢ nawet do godziny. Im dtuzszy jest czas transportu $ciekow do studni
rozpreznej, tym stopien zagnicia Sciekoéw jest wiekszy. W wyniku tego procesu wydziela si¢
w siarkowodor, ktory juz w niewielkim stezeniu jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet zycia
ludzi. Powoduje ucigzliwosci zapachowe, jak 1 korozje elementow betonowych oraz
stalowych, nie tylko w studni rozpr¢znej, ale 1 na dalszych odcinkach sieci.

Nie majac wplywu na zwigkszenie naptywu do przepompowni $ciekdéw oraz na dtugosci
odcinkow ttocznych, mozna jedynie skroci¢ czas przetrzymywanie SciekOw poprzez ich
,,Wypchniecie", dzigki zastosowaniu sprezonego powietrza.

W kazdej dobie pracy przepompowni nastepuje tzw. ,,szczyt poranny" oraz ,,szczyt
wieczorny" naptywu $ciekow. Po kazdym z tych okreséw, jako réwnolegte w stosunku do
pomp urzadzenie, zatgczana jest sprezarka. Czas jej pracy poczatkowo okreslany jest na 60
minut (parametr dostosowuje si¢ po tygodniu pracy systemu, gdy rurociag ttoczny oczysci si¢
ze ztogobw). W czasie pracy sprezarki niemozliwe jest zalgczenie pomp, co zapewnia
urzadzenie sterujace UZS, bedace przedmiotem oferty ttoczni $ciekow.

W czasie pracy sprezarki powietrze dzigki zestawowy przytaczeniowemu dostarczane jest do
rurociggu ttocznego. Wypycha ono $cieki, az do studni rozpreznej, pozostawiajac pusty
rurociag. Dzigki temu, nastepuje dodatkowo czyszczenie rurociggu tlocznego (rozpre¢zanie
powietrza powoduje wzrost predkosci przeptywu 1 tym samym zrywanie ztogéw w wnetrza
przewodu) oraz kanalizacji grawitacyjnej tuz za studnig rozprezng. Pusty rurociag czeka na
kolejne cykle pompowania, ktore wtlaczaja Scieki w srodowisko tlenowe, a nie jak uprzednio
w beztlenowe, co dodatkowo zapobiega procesowi ich zagniwania.

System kanalizaciji zbiorczej bedzie zakonczony oczyszczalnia sciekow

Sie¢ kanalizacji ttocznej 1 ci$nieniowej wykonac nalezy z rur PEHD jako dwuwarstwowe
zgodnie z PN-EN 13244 taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego. Projektujac uktad
sieci rurociggow tlocznych nalezy si¢ starac¢, aby odprowadzenie Scieckow mogto si¢ odbywac
najkrétszg drogg we wspdlnym wykopie.

Poszczegolne elementy sieci kanalizacji cisSnieniowej powinny by¢ szczelne 1 umozliwiaé
przeptyw sciekow przy jak najmniejszych stratach energii. Sie¢ kanalizacyjna powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa.
Srednice kanatéw tlocznych na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ew. skorygowag.
Musza one wynikac¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ Sciekow 1 predkosc

przeptywu.

13.0. Zestawienie dlugos¢ kanalow grawitacyjnvch i tlocznych i przepompowni:

- 0160 PVC typ ciezki SN8 (przytacza do granicy dziatek))................. Lg= 750 mb

- 200 PVC typ ciezki SN8 (sie€ przewodowa)...........oeevvvvienninnnnnnn Lg =3600 mb
- O 32PE przylacza ttoczne...........oooviiiiii Ltt= 300 mb

- ©90 PE lokalna sie¢ toczna. ... Ltt= 260 mb
- O 110 PE przesylowa sie€ ttoczna.............cooeiiiiiiiiiiiiiiiii Ltt =9700 mb
- POMPOWNIE PIZYAOMMOWE. ..\ttt ettt et et e ete et eeteeaeeaneeanaenns N =20 szt.

- pompownie sieciowe w poszczegdlnych miejscowosciach.................. N =4 szt.

- pompownie przesytowe (ttocznie)............coovviiiiiiiiiiiiiiiii, N =4 szt.

- stacje sprezarkowe (czyszczakowe) na trasie przesytu §ciekow.............. S =4 szt.

14.0. Badania szczelnosci kanalow grawitacyjnych
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Badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
Szczelnos$¢ przewoddw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
1 wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jesli uzupetienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZzonej:

15.0. Inne uwagi.

W kosztorysie przewidzie¢ monitorowanie sieci grawitacyjnej (z zapisem na plyte CD-R)
przed odbiorem z uwaga: ,,monitorowanie” tylko 1 wylacznie w czasie obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika i przedstawiciela Inwestora (Gminy).

. Na rurociggach przesytowych ze wzgledu na uksztaltowanie terenu nalezy przewidzie¢ tzw.
studnie czyszczakowe 1 studnie z zaworami napowietrzajaco — odpowietrzajacymi.
[lo$¢ zostanie okreslona projekcie wykonawczym

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenie musza posiada¢ Aprobaty Techniczne
1 odpowiednie Atesty.

16.0. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac¢ stan infrastruktury kanalizacyjne;j
eksploatowanej przez Zamawiajacego do polskich i unijnych standardow.
Urzeczywistnienie inwestycji przyczyni si¢ znacznie do poprawy jakosci srodowiska i jakosci
zycia na terenie objetym projektem.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zwigkszy liczbe mieszkancéw podtaczonych do
zbiorczego systemu odbioru $ciekow.
Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do osiggniecia zgodnosci z polskimi 1 unijnymi
przepisami (Dyrektywa 91/271 — Scieki komunalne) 1 w konsekwencji przyczyni si¢ znacznie
do poprawy jakos$ci srodowiska 1 jakosci zycia na terenie objetym projektem.

17.0. .Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

- Likwidacja zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte (szamb), czesto
o niezadowalajagcym stanie technicznym (nieszczelnosci), z ktorych nieczystosci
ciekte przenikaja bezposrednio do gleby, wod gruntowych oraz wod
powierzchniowych,

- Dazenie do osiggnigcia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

17.1. Spoleczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

- Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do kanalizacji sanitarne;j),

- Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzglgdem

- standardow europejskich,

- Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonéw (poprzez zwigkszenie ich

- atrakcyjnosci inwestycyjnej),
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- Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtdrnych zanieczyszczen
przydomowych uje¢ wody przez nieczystosci ciekle wydostajace si¢ z nieszczelnych
zbiornikow bezodptywowych).

17.2. Uwarunkowania Srodowiskowe

Na podstawie §3 ust. 1 pkt. 79 1 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko zalicza sig¢:
sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km,
Ze wzgledu na zaliczenie przedmiotowego zadania na przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
oddziatywa¢ na srodowisko, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostegpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2020, poz. 283) dla
planowanego zadania wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia.

17.3. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi rozwigzanie kluczowych problemow
zwigzanych z efektywniejszym zarzadzaniem S$ciekami.
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie:

- uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie objetym przedsiewzigciem poprzez
eliminacj¢ zbiornikow bezodptywowych (bedacych czgsto w ztym stanie technicznym
1 posiadajacych nieszczelnos$ci) w wyniku podtaczenia posesji do nowo projektowane;j
sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty
nieczystosci ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wod gruntowych 1 podziemnych.

Gwarancje

Udzielenie gwarancji w ramach zamowienia nastapi zgodnie z zapisami Umowy na
wykonanie catego zakresu prac projektowych i wykonawczych. Umowa nie jest zatacznikiem
do PFU.

18.0. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
18.1. Ogolne uwarunkowania wykonania

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych 1 budowlanych zwigzanych
z budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni Sciekow powinna by¢ realizowana
W oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidlowe wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe jako podstawe opracowywania projektoéw 1 wykonania robdt nalezy
przyjac¢ zalozenia 1 wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore
pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.
Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonywanych robdt powinny
zapewni¢ wysoka trwatos¢ 1 niezawodno$¢ budowanych sieci 1 urzadzen. Powinny rowniez
uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych.
Dobér parametrow technicznych materialéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
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o analiz¢ rzeczywistych warunkoéw pracy.

Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwate 1 odporne na korozje
chemiczng. Zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ wysoka jakoscia,
niezawodnos$cig oraz wysokim standardem wykonania.

Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Powyzszg akceptacje powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia robot na etapie
projektu 1 wykonawstwa. Dobor rur stuzacych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien
zosta¢ poparty przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-
wytrzymatosciowymi.

Dobor pompowni i ttoczni powinien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem na podstawie
opracowanej koncepcji opracowanej w ramach niniejszego opracowania jako catosci.

18.2. Docelowe parametry

Nowo zaprojektowana 1 wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana z rur
min. DN 200 PVC-U lite SN8 SDR34. Na trasie nalezy zaprojektowa¢ studnie betonowe

@ 1000 oraz studnie rozprezne @ 1000 z wlazami typu cigzkiego D400.

Wiaczenie odejs¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac poprzez wstawienie trdjnika,
badz wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej w studzienkach. W miejscach wskazanych

w PFU nalezy wykona¢ przepompownie $ciekOw sanitarnych.

Dobér przepompowni nalezy poprze¢ stosownymi obliczeniami.

Odcinki przesytowe nalezy wykonac jako rurociag ttoczny z rur PE-HD 100 PN10 SDR 17

o parametrach dobranych do ilosci ttoczonych Sciekow.

19.0.Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

19.1.Informacje ogolne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz
infrastruktury towarzyszacej powinny by¢ oparte na materiatach posiadajacych aprobaty
techniczne.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy 1 wytyczne zarzadcy drég, wiascicieli
nieruchomosci oraz gestora sieci.

Projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak roéwniez
udokumentowang przynaleznos$¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

19.2. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczace Srednic 1 dtugosci
planowanych do wybudowania sieci.
Parametry techniczne w zakresie srednic zostaty okreslone na podstawie posiadanych
materiatow koncepcyjno-programowych, a w przypadku ich braku wynikajg ze wstepnych
zatozenh Zamawiajacego. Parametry dotyczace dtugosci podane sg w przyblizonych
wartosciach.
Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawceg w dokumentacji projektowe;.
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Dla s$rednic wynikajacych ze wstepnych zatozen Zamawiajacego nalezy wykona¢ obliczenia
hydrauliczne, potwierdzajagce wymagang przepustowosc.

Budowang sie¢ kanalizacyjng nalezy lokalizowa¢ w istniejacych pasach drogowych i na
dziatkach wskazanych przez Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci
po trasie innej niz wskazana przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie
projektowania przy udziale Zamawiajacego do zaproponowania alternatywnego przebiegu
trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody wtascicieli nieruchomosci, jezeli takowe okazg si¢
niezbedne.

Uwagi:

- Zaproponowane dtugosci rurociggdw oraz ilo$ci przepompowni sg jedynie
warto$ciami orientacyjnymi. Zaleca si¢ zweryfikowanie przedmiotowej koncepcji
kanalizacji sanitarnej pod katem zminimalizowania ilo$ci przepompowni oraz
rurociagu ttocznego, aby w perspektywie eksploatacja systemu byta mozliwie
najprostsza 1 najtansza, w ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy
zaprojektowac odcinki sieci do granicy nieruchomosci (kazdorazowo uzgadniajac jego
lokalizacje z wlascicielem posesji) zakanczajac odcinek korkiem na granicy
nieruchomosci.

W przypadku lokalizacji sieci w terenach prywatnych nalezy dla kazdej posesji
przewidzie¢ studzienke stwarzajacg mozliwos¢ przytaczenia (uzgadniajac

jej lokalizacje z wlascicielem nieruchomosci). Przylacza w ramach projektu

1 pozwolenia na budowe majg obejmowac odcinek od sieci do granicy nieruchomosci,

- Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to mozliwe 1 uzasadnione ekonomicznie, nalezy
projektowaé w pasie drogowym.

20.0. Wytyczne projektowe

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktora
postuzy do wykonania robdt budowlanych, dla ktorych wymagane jest uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe dla kanalizacji sanitarnej. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska
wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne, warunki techniczne 1 pozwolenia niezbedne do zakofczenia calego zakresu
robot. Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajacych z warunkow wilascicieli, administratorow 1 zarzadcow infrastruktury kolidujace;j
z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarne;.

20.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntdw oraz aktualne mapy sytuacyjno
wysokosciowe do celow projektowych obejmujace tereny i dziatki objete zakresem prac
projektowych przewidzianych w Zamoéwieniu.

20.2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawca w ramach Zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegotowe;j
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dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne dla
docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej.
Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujacych przepisow:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz.U. z 2020, poz.
1064),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463),

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.
2016, poz. 2033).

20.3. Prace i analizy przedprojektowe

Podczas wykonania analiz przedprojektowych 1 szkicow koncepcji projektowych
Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych
efektow w konsekwencji realizacji robot (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz
naktadoéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych robot).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujace aspekty:

- efektywnos$ci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbgdne badanie kosztow lub
cen, Wykonawca kierujac si¢ zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych warto$ci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez
dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametrow.
Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych 1 szkicow
koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celow, jakim te opracowania stuzg.

21.0. Dokumentacja techniczna

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentacije techniczna skladajaca sie

z nastepujacych elementow:
- Projektu Budowlanego Roboét zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z uzyskaniem
prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt Budowlany powinien

obejmowac¢ wszystkie branze 1 specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania
zakresu inwestycji w tym w szczegdlnosci projekt budowlany i pozwolenie na budowe
dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dabrowka oraz projekt budowlany
1 pozwolenie na budowe dla oczyszczalni §ciekdw w tym wszystkie projekty
techniczne, technologiczne oraz przytacza eN dla pompowni

- Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

- Harmonogramu prac,
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- Projektu odtworzenia nawierzchni,

- Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego

- Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia

(jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami),

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegotowych wytycznych
Zamawiajacego wskazanych w niniejszym PFU. Wykonawca uzgodni z operatorem
Kanalizacji sanitarnej wszystkie parametry projektowanych elementow istotne z punktu
widzenia kosztow eksploatacyjnych 1 trwatosci poszczegodlnych elementow.
Wykonawca wykona 1 wniesie do projektu budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla
wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.
Ponadto Projekt Budowlany musi spetni¢ nastepujace wymagania:

- musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktorych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzadzania projektu budowlanego. Wykonawca
powinien zidentyfikowac¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy
pelnej wnikliwosci 1 starannosci,

- musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu
oraz niezbg¢dne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

- musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajagcych wymagania odpowiednich
przepisoOw dla projektéw budowlanych,

- musi by¢ dostarczony Zamawiajagcemu w ilo$ci 1 formie opisanych ponize;j.

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane

z wyborem metody budowy 1 doborem materiatow oraz sposobu prowadzenia robot.

Dobrane materialty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczego6lnosci
posiada¢ niezbedne atesty.

Zaktadany przebieg tras sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesci graficznej do
niniejszego opracowania (Zatacznik nr 1).

Sie¢ kanalizacji wraz z siggaczami, w poszczegolnych miejscowosciach nalezy
zaprojektowac oraz wykonac sie¢ kanalizacji nalezy zaprojektowac z rur 1 ksztattek min. DN
200 PVC-U lite SN8 SDR34 natomiast si¢gacze nalezy wykona¢ z DN 160 PVC-U lite SN8
SDR34 1 zaslepi¢ korkiem w granicy nieruchomosci.

Odcinek ttoczny wykona¢ nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 taczonych za pomoca
zgrzewania doczolowego - w przypadku przewiertu zastosowac rury trojwarstwowe.
Projektujac uktad sieci rurociggdédw ttocznych nalezy si¢ stara¢, aby odprowadzenie §ciekow
mogto si¢ odbywac najkrotsza droga.

Poszczegolne elementy sieci kanalizacji tlocznej powinny by¢ szczelne 1 umozliwiac
przeptyw $ciekow przy jak najmniejszych stratach energii. Srednice kanatow nalezy
zweryfikowaé na etapie projektu na podstawie obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych
los¢ sciekow 1 predkos¢ ttoczenia.

Rurociagi powinny zosta¢ wyposazone w studzienki rewizyjne. Studzienke rozprezng nalezy
stosowac przed wiaczeniem odcinka ttocznego do odbiornika tak, aby $cieki do odbiornika
wplywaly grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
B-10729. Przy dtuzszych odcinkach rurociggéw ttocznych w najwyzszych punktach trasy
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nalezy zlokalizowac¢ studzienki odpowietrzajgce z kompletem armatury, a w najnizszych
punktach trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki odwadniajace.

Wiaczenie do kolektoréw grawitacyjnych zaprojektowac poprzez studzienki rozprgzne.

Na trasie projektowanej kanalizacji nalezy zaprojektowac: studnie betonowe 31200 z wtazem
typu cigzkiego D400. Sie¢ kanalizacji nalezy zaprojektowa¢ z minimalnym przykryciem

1,40 m. W przypadku przykrycia kanatu mniejszego niz 1,40 m i powyzej 6,00 m oraz

w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych 1 terenowych,
wymagane jest przeprowadzenie obliczen obcigzen statycznych i1 dynamicznych (obcigzenie
ruchem kotowym), potwierdzajacych dobdr typu materiatu z jakiego projektowany jest kanat,
studzienki 1 inne elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanatu 1 ww. obiektow.
Ustalajac zagltebienie kanatu 1 jego spadek nalezy przestrzega¢ predkosci samooczyszczania
kanatu 0,8 m/s, minimalnego przykrycia i nie powodowac kolizji z innymi urzadzeniami.
Najmniejsze spadki kanatéw grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze od wyliczonych

z zaleznoSci:

i=1000/D

gdzie:

i - spadek kanatu (%o)

D - $rednica kanatu (mm).

Parametry dotyczace dlugosci podane sa w przyblizonych wartosciach.

Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowe;.

Dla s$rednic wynikajacych ze wstepnych zatozen Zamawiajacego nalezy wykona¢ obliczenia
hydrauliczne, potwierdzajace wymagang przepustowosc.

Studzienki rewizyjne na kanatach projektuje si¢ na odcinkach prostych nieprzekraczajacych
50,0 m, przy kazdej zmianie kierunku, spadku 1 przekroju.

Kazda nieruchomos$¢ powinna mie¢ zaprojektowane wtasne odejscie kanalizacyjne do
zewngtrznej sieci kanalizacyjnej. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi lub
ekonomicznymi dopuszcza si¢ zaprojektowanie wspoOlnego przytacza kanalizacyjnego dla
budynkow blizniaczych lub dla dwoch segmentow.

Kat wewngetrzny wiaczenia siggacza do kanatu powinien wynosi¢ od 45° do 90° 1 by¢ zgodny
z kierunkiem spadku kanatu. Odej$cia kanalizacyjne nalezy wiaczy¢ za pomoca trojnikow
badZ w studzienkach. Miedzy studniami dopuszcza si¢ wykonanie nie wigcej niz czterech
trojnikow.

22.0. Wymagania materialowe w stosunku do rurociagéow grawitacyjnych i tlocznych

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur PCV SN 8 SDR 34 (zastosowac
rury lite) taczonych przy uzyciu uszczelek gumowych. Srednice rurociagdéw nalezy
dostosowac do ilosci prowadzonych rurociggiem $ciekow, jednak kolektory gtdéwne powinny
posiada¢ $rednice minimum 200 mm. Zastosowanie $rednicy rurociggu 160 mm dopuszcza
si¢ na siggaczach prowadzacych $cieki z posesji. Sie¢ kanalizacji ttocznej wykona¢ nalezy
z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 1aczonych za pomocg zgrzewania doczotowego
w przypadku przewiertu zastosowac rury trojwarstwowe. Projektujac uktad sieci rurociggdéw
tlocznych nalezy sig¢ stara¢, aby odprowadzenie $§cieckow mogto si¢ odbywac najkrotsza droga.
Poszczegolne elementy sieci kanalizacji tlocznej powinny by¢ szczelne 1 umozliwiaé
przeptyw $ciekow przy jak najmniejszych stratach energii. Srednice kanatéw nalezy
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zweryfikowaé na etapie projektu na podstawie obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych
los¢ sciekow 1 predkos¢ ttoczenia.

Rurociggi powinny zosta¢ wyposazone w studzienki rewizyjne. Studzienki rozprezne nalezy
stosowac przed kazdym wlaczeniem kanalizacji cisnieniowej do odbiornika tak, aby $cieki do
odbiornika wptywaty grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-B-10729.

Przy dtuzszych odcinkach rurociggoéw ttocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy
zlokalizowa¢ studzienki odpowietrzajace z kompletem armatury, a w najnizszych punktach
trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki odwadniajace. Wiaczenie do kolektoréw grawitacyjnych
zaprojektowac poprzez studzienki rozprezne.

22.1.Wymagania materialowe w stosunku do studni kanalizacyjnych

Na catej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odleglosciach nie wiekszych niz 60 mb
nalezy zaprojektowac studzienki rewizyjne, w celu umozliwienia zmiany kierunkow,
spadkow oraz z uwagi na mozliwos¢ czyszczenia kanatow. Na kolektorach glownych nalezy
zaprojektowac studnie zbiorcze: betonowe ¢ 1000 mm.
Wiazy na studniach nalezy dostosowa¢ do rodzaju uzytkowania terenu, w ktorym beda one
posadowione typ ciezki D400.

22.2. Wymagania ogélne w stosunku do przepompowni i tloczni Sciekow

Projektowane przepompownie i ttocznie §ciekdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

- ciagly 1 niezawodny odbidr $ciekow,

- niezawodny przesyt (ttoczenie) $ciekdw.

Parametry techniczne przepompowni $ciekéw na etapie projektu muszg wynikac
z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ ciekdéw, roznice w doptywie w rdéznych
porach doby, doptywy wod obcych oraz réznice wysokosci terenu przepompowni 1 studni
rozpre¢znej. Przepompownie nalezy lokalizowa¢ na gruntach nalezacych do gminy Torzym lub
po wcezesniejszym uzgodnieniu, na gruntach prywatnych. Projektujac przepompownie
scieckow Wykonawca powinien zapewnic¢ jak najmniejsze zuzycie energii elektryczne;.
Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy,
mocowania, wlazy itp.) powinny by¢ wykonane wylacznie ze stali nierdzewnej. Pompownia
powinna by¢ obiektem podziemnym wyposazonym w pompy zanurzeniowe
z armaturg zlokalizowang w czeséci goérnej pompowni lub w odrebnej komorze zasuw.
Komora pompowni winna by¢ wyposazona w wentylacje grawitacyjng.
Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materialow nieulegajacych korozji
w srodowisku wod gruntowych 1 Sciekow. Zaprojektowane przepompownie $ciekOw powinny
by¢ jednolite technologicznie w celu utatwienia ich pdzniejszej eksploatacji np. mozliwos¢
pomp pomiegdzy obiektami, czy jedna umowa serwisowa.
23.0 Opis pompowni przydomowych

Przylacza tloczne - pompownie przydomowe (rys. nr 15)

23.1. Opis technologiczny
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Dla budynkow potozonych ponizej projektowanego kanatu grawitacyjnego usytuowanego
w ciggach ulicznych - w celu ich podtaczenia, zaprojektowano tzw. przytacza ttoczne
z przydomowg pompownig $ciekow - osobno dla kazdej nieruchomosci.
Zadaniem tych pompowni przydomowych jest rozdrobnienie cze¢sci staltych za pomoca
rozdrabniacza mtotkowego zawartych w $ciekach bytowych oraz wytworzenie ci$nienia
1 przeptywu niezbednego do transportu sciekow w kanatach cisnieniowych. Przewiduje si¢
zamontowa¢ pompownie przydomowe z tworzywa sztucznego (PE) o srednicy ¢ 800 mm.
W komorze pompowni o glebokosci 2,5 m zamontowana bedzie jedna pompa wyporowa
z rozdrabniarkg talerzowg o wyd. Q = 0,7 /s i mocy 1,1 kW - lub ,,rownowazne”).
Wyposazenie kazdej pompowni stanowi¢ bedzie kompletny zestaw sktadajacy si¢ z 1 pompy
wyporowe] z rozdrabniaczem oraz kompletnym sterowaniem. Instalacja hydrauliczna
w studzience pompowe;j sktada si¢ z zaworu odcinajgcego, zwrotnego 1 zaworu
bezpieczenstwa.
Zawor odcinajgcy umozliwia odlgczenie pompy od sieci cisnieniowej w przypadkach
zwigzanych z czynno$ciami konserwatorskimi lub naprawa.
Zawor zwrotny stanowi dodatkowe (poza elementem hydraulicznym w pompie, ktory spetnia
rowniez tg funkcje) zabezpieczenie przed cofnigciem si¢ §ciekow.
Cis$nieniowy zawOr bezpieczenstwa spetlnia wymog ochrony sieci przed nadmiernymi
ci$nieniami, ktére mogg zaistnie¢ w okreslonych okolicznosciach i stworzy¢ zagrozenie
rozerwania sieci cisSnieniowej. Zabezpieczenie takie jest niezbedne w kazdym uktadzie
wspotpracujacych ze sobg pomp wysokocisnieniowych. Wyposazenie studzienki pompowej
jest oparte na pompie w wersji ze stali kwasoodpornej oraz instalacji z polipropylenu
Wyeliminowano w ten sposob elementy stalowe, ktore sa mato odporne na dziatanie
agresywnego Srodowiska w studzience.

23.2. Wymagania szczegolowe w stosunku do tloczni Sciekow

Wymagania odnos$nie urzadzenia:

- tlocznia musi posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na
zgodno$¢ z normg PN-EN 12050-1:2002 oraz krajowa deklaracj¢ wtasciwosci
uzytkowych i1 oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowa Oceng
Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi, oceniajacg charakterystyki
urzadzenia nie objete w zharmonizowanej normie wyrobu,

- korpus zewnetrzny urzadzenia o $rednicy min. DN2000, wykonany zgodnie z norma
PN-EN 1917 lub zgodnie z Krajowa Oceng Techniczna, z betonu klasy min. C35/45,
wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie

- 1 F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1; korpus
musi posiada¢ atest NIZP-PZH ,

- wydzielony, szczelny, hermetyczny zbiornik magazynowania §ciekéw (modut
retencyjny) wykonany ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4307 - nie dopuszcza si¢
pokrywania korpusu i/lub modutu retencyjnego powtokami antykorozyjnymi,

- tlocznia wyposazona w jednokanatowe separatory czgsci statych, wykonane ze stali
nierdzewnej gat. min. 1.4307, zlokalizowane na zewnatrz modutu retencyjnego,
wyposazone w elastyczne klapy cedzace,

- kolanowe zawory zwrotne zlokalizowane na rurociggach naptywowych przed
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separatorami czgsci stalych, na zewnatrz modutu ttoczni, co umozliwia bezposredni
dostep do kuli zwrotnej; zawory posiadajace oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma
PN-EN 12050-4 - nie dopuszcza si¢ separatoroOw czesci staltych posiadajacych
elementy zamocowane na statle w $wietle przeplywu $ciekow, typu krata, sito, kosze
pretowe itp.,

- nie dopuszcza si¢ stosowania separatoréw czesci statych z kulg ptywajaca,

- wydzielone komory sedymentacji skratek wewngtrz modutu retencyjnego przed
separatorami,

- orurowanie w ttoczni wykonane ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301,

- rozdzielacz, ktorego konstrukcja pozwala na zatrzymanie zanieczyszczen statych
wiekszych od $rednicy wewnetrznej rurociagu ttocznego, do ktorego dostep nie
wymaga otwarcia gldwnego wlazu rewizyjnego modutu retencyjnego,

- pompy przystosowane do instalacji suchej, pionowej, pracujagce naprzemiennie - nie
dopuszcza si¢ mozliwosci pracy rownoleglej pomp,

- o$wietlenie korpusu tloczni zasilane napigciem max. 12V

- wentylacja modulu ttoczni zakonczona neutralizatorem odoréw z wktadem z wegla
aktywnego

- drabina zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi o szer. 500mm, ze stali nierdzewne;
1.4307, posiadajaca oznakowanie CE,

- przykrycie wlazowe ocieplone, z uszczelkg 1 zabezpieczeniem przed samoczynnym
zamknigciem (stal 1.4301),

- porecz ztazowa — kpl., ze stali nierdzewnej 1.4301.

UWAGA
1. Kazda ttocznia $ciekdéw (4 szt.) musi posiada¢ pomiar przepltywu i zawor
napowietrzajaco - odpowietrzajacy wewnatrz zbiornika

23.3. Zasilanie przepompowni i tloczni Sciekow

Do przepompowni oraz tloczni nalezy doprowadzi¢ zewnetrzng lini¢ kablowa maja na
celu doprowadzenie zasilania energii elektrycznej do przepompowni $ciekdw, wykonanie
instalacji uziemiajacej, dokonanie badan i pomiardéw sprawdzajacych.

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania rob6t elektrycznych obejmuje:
1. Dostawa i uktadanie kabli niskiego napi¢cia w ziemi lub na stupach

zasilajacych w zaleznos$ci od wydanych warunkéw technicznych zasilania
w energi¢ elektryczna,

2. Dostawa 1 montaz szafki zlacza kablowo-pomiarowego,

3. Dostawa 1 montaz kompletnie wyposazonej szafy rozdzielczej i1 szafy
sterowniczej przepompowni sciekow,

4. Oswietlenie terenu przepompowni,

9]

Dostawa 1 utozenie kabli w ziemi: sterowniczych i sygnalizacyjnych,

6. Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych grupy obiektéw takich jak:
szafki ztgcza kablowo-pomiarowego, szafy rozdzielczej i1 sterowniczej
przepompowni $ciekdw, komory przepompowni $ciekOw z instalacjami
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technologicznymi,

7. Wykonanie instalacji uziemiajacych takich obiektow jak: stupy napowietrznej
linii elektroenergetycznej, slupa oSwietlenia terenu, szafek ztacza kablowo-
pomiarowego, szafy rozdzielczej 1 sterowniczej przepompowni Sciekow,

8. Modernizacja (w przypadku koniecznosci) istniejacych stupow linii
napowietrznej
w celu wykonania odgatezienia linii zasilajace;,

9. Montaz kompletnie wyposazonego stupa oswietlenia terenu przepompowni,

10. Wykonanie badan 1 pomiaréw sprawdzajacych

23.4. System monitoringu i wizualizacji przepompowni

W celu umozliwienia zdalnej kontroli 1 zarzadzania uktadami 1 instalacjami wodno -
kanalizacyjnymi oraz retencji (oczyszczalnie §ciekdw, pompownie 1 tlocznie Sciekow) nalezy
wyposazy¢ w system monitoringu i zarzgdzania. System ten umozliwia monitoring
1 sterowanie uktadami automatyki przemystowej w celu monitoringu, diagnostyki pracy
uktadow, optymalizacji ich funkcjonowania, obstugi stanow awaryjnych oraz procesow
specjalnych niezaimplementowanych w uktadach automatyki przemystowej, optymalizacji
ich funkcjonowania, rejestracji pracy 1 raportowania.

Dostep do sytemu powinien by¢ mozliwy za pomocg przegladarki zar6wno na komputerach
jak 1 urzadzeniach mobilnych (tabletach). System powinien sygnalizowa¢ stany alarmowe,
umozliwia¢ podglad aktualnego stanu obiektow oraz przegladanie raportow 1 wykresow,
pokazujacych historie pracy uktadu, a takze umozliwia¢ zdalne zarzadzanie obiektami.

Oprogramowanie informatvczne posiadac bedzie ponizsze cechy:
1. System umieszczony w chmurze 1 funkcjonuje jako ustuga SaaS,

2. Nie wymaga zadnej instalacji u klienta — tatwy dostep 1 uzycie,

3. Aktualizacje oprogramowania sg automatyczne — doste¢pna zawsze najnowsza wersja,

4. Oprogramowanie mozna uruchomi¢ w wersji mobilnej z wykorzystaniem tableta —

kontrola 1 sterowanie przez pracownikow ,,w ruchu”,

Udostepnienie nowych funkcji jest automatyczne na wniosek klienta,

6. Komunikacja z systemami automatyki nastgpuje si¢ za pomocg sieci telefonii
komorkowej (sie¢ pakietowa),

7. Budowa modutowa w platformie innych systeméw do modelowania i zarzadzania

9]

wodami opadowymi, §ciekami 1 innymi z systemem geografii przestrzennej oraz
inwentaryzacji 1 utrzymania ruchu.

Oprogramowanie bedzie posiada¢ nastepujaca funkcjonalnos¢:
1. Prezentacja wszystkich instalacji z aktualnym statusem na mapie geograficznej, mapa

powinna posiada¢ mozliwo$¢ zmiany skali w celu pozycjonowania wszystkich instalacji,
2. Prezentacja aktualnej prognozy pogody,
3. WysSwietlanie listy aktualnych (aktywnych) alarméw z nastepujacymi
informacjami:

a) Nazwa obiektu, w ktérym wystapil alarm,



b)

©)
d)

e)

b)

10.
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Tres¢ alarmu,

Data, godzina, minuta i sekunda wystgpienia alarmu,

Informacja o potwierdzeniu alarmu przez operatora,

Lista nadchodzacych zdarzen serwisowych z nastepujacymi informacjami:
Nazwa obiektu,

Typ zdarzenia serwisowego,

Tytut zdarzenia serwisowego,

Termin wykonania,

Data przypomnienia,

Szacunkowy czas wylaczenia urzadzenia z eksploatacji w [rbh],
Prezentacja hierarchicznej listy obiektow,

Prezentacja pojedynczego obiektu wraz ze schematem w_grafice 3D i
nastepujacymi informacjami:

Status obiektu,

Lista statusow szczegotowych obiektu,

Informacje 1 parametry ogdlne obiektu,

Lista nastaw 1 ich wartosci,

Lista funkcji podlegajacych sterowaniu,

Przetaczniki stuzagce do sterowania urzadzeniem,

Lista licznikéw wykorzystanych do planowania prac serwisowych wraz z wartosciami
granicznymi,

Wyswietlanie informacji ogélnych o obiekcie:

Lokalizacja geograficzna obiektu na mapie,

Informacje og6lne ze zdjeciem gtownym,

Komentarze eksploatacyjne 1 dokumentacije,

Adres 1 wspotrzedne geograficzne,

Galeria zdje¢¢ oraz podglad obiektu za pomocg kamery IP,

Lista zdarzen obiektu — wszelkie zdarzenia parametryczne i nieparametryczne
odnotowane przez system monitoringu na obiekcie lub odczytane z systemu RSO
(regionalny system ostrzegania),

Nazwa obiektu,

Tres¢ zdarzenia,

Data i czas wystgpienia zdarzenia,

Status zdarzenia,

Typ zdarzenia,

Dodatkowo aktualne ostrzezenia RSO powinny pojawiaé si¢ w postaci pop-up
(wyskakujaca wiadomos¢),

Wykresy i analizy, wedlug wyboru, na jednym lub wielu wykresach prezentuja
wybrane parametry przy uzyciu wielu niezaleznych skal:

Parametry binarne 0,1 (tak/nie),

Wartosci numeryczne zmiennoprzecinkowe,

Definiowanie alarméw dla danego obiektu polega na:
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15.
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16.
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18.

19.
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nadaniu nazwy alarmu,

wyborze obiektu ktorego dotyczy,

okresleniu priorytetu,

wskazaniu czy alarm zostanie pokazany w:
aplikacji,

wyslany e-mailem na adresy wskazane w konfiguracji systemu dla tego uzytkownika,
wystany sms’em na numery telefonéw wskazane w konfiguracji dla tego uzytkownika,
okresleniu parametru oraz operatora logicznego 1 wartosci granicznej do
wyzwolenia alarmu,
ustaleniu opisu alarmu,

Dodawanie komentarzy operatorow,

Manualne sterowanie pracg urzadzen do tego przystosowanych,

W systemie informatycznym jest mozliwe wykonanie kalibracji nastaw,
wplywajacvch na algorvtmy dzialania systemu. Nastawy systemu dotycza:
granicznych stanow wod/sciekow,

czasu pracy urzadzen (np. pompy, strumienic),
progow dotyczacych poziomow osadu w osadniku,

Definicja prac i przegladow,

wybor rodzaju pracy,

opis pracy,

okreslenie czestotliwosci lub warunku wyzwolenia pracy (np. czas w rbh

przepracowany pompy) oraz czasu przypomnienia o pracy,
okreslenie czasu szacunkowego/rzeczywistego trwania pracy,
okreslenie kosztu szacunkowego/rzeczywistego,
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Inwentaryzacja typowych uszkodzen/awarii/usterek polega na wprowadzeniu

nastepujacych informacji:
Rodzaj uszkodzenia/awarii/usterek,
Opis uszkodzenia/awarii/usterek,
Okreslenie czasu usuwania,

Okreslenie kosztu usuniecia usterki,

Wspieranie audytu energetycznego w oparciu o obliczenia, przektadniki pragdowe
1 liczniki energii elektrycznej,

Szacowanie wod przypadkowych w kanalizacji sanitarnej,

Szacowanie 1 obliczanie wod odprowadzanych do srodowiska,

Raporty i wydruki, ktorych zadaniem jest analityczne zestawienie danych:
pracy obiektu,
zwigzane z audytem energetycznym,

dotyczace szacunku wod przypadkowych w kanalizacji,
losci wody odprowadzonej do srodowiska.
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24.0. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwtocznie

po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych 1 przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidlowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw osoOb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostgpem 0sob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peilnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonaweca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatoéw
1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami
Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw 1 elementow robot
bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j
1 w specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Zamawiajacego
beda wykonywane, nie po6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedow lub opuszczeni w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

a. Wstep

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) sg rozszerzeniem zapisow punktu ,,Ogdélne wilasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe” 1 jako takie stanowig uzupetnienie i uszczegdétowienie.

Niniejszy rozdziat okre§la wymagania, ktére nalezy spenic i elementy jakie musza by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu 1 realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU beda traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element
Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia. Podane wymogi sg obligatoryjne,
chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajacego dla
rozwigzan zamiennych, o co najmniej rownorzednych parametrach technicznych
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1 ekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowe;.

b. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.

w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1040). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista
jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady

o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise,
Bruksela)

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne 1 napowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeplywem cieczy oraz opréznianiem
1 odpowietrzaniem poszczeg6lnych odcinkow.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe,
wolnostojace trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania Sciekow, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno
- uzytkowg (drogg) albo jego czes$¢ stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
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w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 oraz ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U.

z 2020 r., poz. 471) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych 1 odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa — oznacza projekt Robot w rozumieniu warunkéw Kontraktu

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - oznacza urzegdowy dokument przebiegu Robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963).

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Harmonogram realizacji robot — zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,,Program”.
Infrastruktura techniczna - Zesp6t maszyn, urzadzen 1 instalacji zapewniajacy prawidlowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inzynier/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt 1 administrowanie Kontraktem.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja sanitarna — system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni sciekéw lub odbiornika.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Kierownik rodzaju robot - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajaca zgodnie
z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia
ktorego zostata wyznaczona,

Kolektor - rurociag zbierajacy $cieki z calej zlewni,
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Krajowa deklaracja zgodnos$ci — o§wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg
techniczna;

Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgalezien, itp. sieci.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz Robot.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymac

w powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym
sktadnica. Moze stuzy¢ jedynie do celow informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna

1 moze nie zawiera¢ wszystkich obiektow znajdujacych si¢ w terenie.,

Mapa do celow projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza.

Mapa do celow projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe 1 musi by¢
dotaczona do projektu architektoniczno-budowlanego. Wazno$¢ mapy do celow projektowych

jest ograniczona czasowo.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajacego 1 opracowang Dokumentacja Projektowa , zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania 1 rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.



33

Niweleta - Wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
robdt ziemnych, obiektow budowlanych, siect itp. z linig taczaca charakterystyczne punkty
wysokosciowe tych robot 1 obiektow.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odgalezienie wodociagowe - odcinek przewodu wodociggowego stanowigcy odejscie boczne
od przewodu wodociggowego gldéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy,
odcinek od przewodu wodociggowego gtownego do polaczenia z istniejagcym przylaczem
wodociggowym przed granicg posesji)

Odgalezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie
boczne od przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku
przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego gtdéwnego do potaczenia z istniejagcym
przytaczem kanalizacyjnym przed granicg posesji)

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.
22019 ., poz. 1117),

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi 1 Srodowisko
przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

”Program Funkcjonalno-Uzytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany,
wlaczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), specytikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany
tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera
Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
»Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastapi¢ je okresleniem ,,Program Funkcjonalno-
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Uzytkowy” 1 wszelkie odniesienia do ,,Wymagan Zamawiajacego” beda oznacza¢ odniesienie
do ,,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego”.

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢s¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu

1 zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego
stopnia uporzadkowania w okre§lonym zakresie;

Polaczenie doczolowe - polaczenie, ktére uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych
do taczenia powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej, 1 utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nast¢pnie usuniecie ptyty grzejnej i doci$niecie taczonych
koncow.

Polaczenie elektrooporowe - polaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattka siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane
elektrooporowo s3 nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu 1 zgrzanie powierzchni rury

z ksztaltka.
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Polaczenie mechaniczne - polaczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociagu za
pomoca ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

Polaczenie siodlowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta

1 zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie
usuni¢cie elementu grzejnego 1 doci$nigcie laczonych powierzchni/ lub wykonywane za
pomocg instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem obejm.

Podlaczenie na opaske — podlaczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu
obejmujacego rurocigg pozwalajace na jego boczne nawiercenie,

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 oraz ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2020
r., poz. 471) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budoweg, utrzymanie 1 rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dzialania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy
z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania rob6t
budowlanych.

Program — (inaczej: Harmonogram realizacji robot) to dokument opracowany przez
Wykonawce 1 podlegajacy akceptacji Inzyniera, przedstawiajacy rozplanowanie robot
budowlanych na poszczegélne etapy w czasie przewidzianym na realizacj¢ Kontraktu.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22018 r., poz. 1935).

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegdtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb
realizacji Robdt budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Proby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegotowych Specytikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Przepompownia — urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego
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zrodia pompowanej cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania
pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbgdnej do przetransportowania cieczy z poziomu
nizszego na wyzszy lub ze uktadu o nizszym ci$nieniu do uktadu o wyzszym ci$nieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego

Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, linia kolejowa, rurociag itp.

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez
Wykonawce, okreslajace metody, sposoby i1 technologie prowadzenia robot zmierzajace do
ich wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego i opracowang dokumentacja
projektowa.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot

budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto

W stanie pierwotnym;

Reper - punkt o znanej wysokos$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca
stupa betonowego, glowicy w $cianie budowli, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiodrce obiektu budowlanego;

Roboty kwalifikowane — s3 to roboty, ktorych koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami
obowiazujacymi w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS”

Roboty niekwalifikowane — s3 to roboty, ktorych koszt poniesiony nie jest zgodny

z zasadami obowigzujacymi w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach
POIiS”.

Rodzaje Robot — Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wiasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurociag cisSnieniowy — rurociagg, w ktorym przeptyw ptynow odbywa si¢ dzigki
nadci$nieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnos$nikow.
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Rurocigg grawitacyjny - rurociagg, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze¢$ciowego
napetnienia.

Sie¢ wodociagowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz

z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub ktorymi
odprowadzane sg Scieki (sie¢ kanalizacyjna), bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa, spustowa) — element
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementow
podtrzymujacych wtazu, uzbrojenia.

Studnia wodociggowa, komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

WWIORB - Warunki Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych. Stanowi zbi6r wytycznych
do prawidlowego wykonania robot budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami
Zamawiajacego.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza

1 urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania 1 gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod $Smietniki.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych
do wprowadzania $ciekow do odbiornikéw oraz urzadzenia podczyszczajace 1 oczyszczajace
scieki oraz przepompownie §ciekOw
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Urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci 1 rurociggi wodociggowe,
urzadzenia regulujace cis$nienie wody.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzagce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony
przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym
dostepem.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Wilasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej 1 nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wtasciwosci;

Wspdlny Slownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

WTWiORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wydawane
przez I'TB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa)
w postaci instrukcji, wytycznych 1 poradnikow zawierajacych zasady projektowania, metody
obliczen, diagnostyki, wykonawstwa 1 utrzymania obiektow budowlanych przeznaczone dla
projektantow, wykonawcow 1 uzytkownikow, a takze organéw sagdowniczych.

Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie beda miaty instrukcje,
wytyczne i poradniki zawierajace zasady 1 metody w zakresie wykonawstwa robot
budowlanych.

Wykaz Cen — dokument wypelniany przez Wykonawce 1 dostarczany wraz z ofertg oraz
wlaczany do Kontraktu. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach
Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

Wykaz Elementow Rozliczeniowych — rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny
poszczegdlnych elementow sktadowych robot

Wyro6b budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
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w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkows;

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, o§wietlenie,
instalacje, zielen 1 obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

Zamawiajacy — Gmina Torzym ul. Wojska polskiego 32, 66-235 TORZYM

7Z1aczka - element rurociggu lub instalacji stuzacy do polaczenia pomiedzy sasiadujagcymi ze
sobg koncami dwoch elementow wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces
lub ustuga s3 zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

Oznaczenia i skroty

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujaco:

AKP ... aparatura kontrolno-pomiarowa
BN-80/8836-02.............. Branzowa norma z ...... roku/numer
DTR...........ooii, Dokumentacja techniczno ruchowa
ITB..........o Instytut Techniki Budowlanej

KB........o oo Katalog Budownictwa

PFU............. Program Funkcjonalno-Uzytkowy
PN-75/B-06520.............. Polska Norma z ...... roku/numer
PZH........................... Panstwowy Zaktad Higieny
PZJ.....ccoiiii Program Zapewnienia Jakosci
WWIORB................... Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
WZMiUW .................. Wojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych,
RZGW ...................... ,Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,
MPZP.......cccovviinnn. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
DLICP.................oo Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.0. Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem wykona Dokumentacje Projektowa stuzaca
do wykonania Robdt budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na
Budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej; Wykonawca opracuje niezbedne
materialy wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia,
opinie, decyzje administracyjne 1 pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robot t;.
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 1 przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych
z warunkow wilascicieli, administratoréw 1 zarzadcow infrastruktury kolidujacej
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z projektowanymi sieciami.

25.1. Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z wyborem metody przebudowy i doborem materiatow oraz sposobu prowadzenia robot.
Dobrane materialy muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci
posiada¢ niezbedne atesty higieniczne 1 techniczne.
Preferowang metoda wykonania sieci kanalizacji sanitarnej jest metoda wykopu otwartego
szalowanego lub metoda przewiertu sterowanego.

25.2.Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m. in, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbgdne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktore bedg niezbedne do uzyskania
potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich
potrzebnych korekt.

25.3.Wymagania szczegotowe Zamawiajacego

Wykonawca wykona badz pozyska:

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem robot przewidzianych w Kontrakcie,

- warunki prowadzenia Robdt w pasach zieleni 1 w poblizu drzew (jesli wymagane),

- warunki odtworzenia nawierzchni jezdni 1 chodnikow (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni — jesli wymagany),

- projekty budowlane — zgodnie z zadaniami okreslonymi w zestawieniu tabelarycznym
PFU-1 Czg¢s¢ opisowa ,,Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” wraz
z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,

- projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji robot,

- dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego,

- informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- pozwolenia na budowe

- dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

- dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektow oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- inspekcje TV,

- pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego 1 zrzut wod
z odwodnienia wykopow (jesli wymagane),

- operat wodno-prawny,

- projekty organizacji robot 1 organizacji ruchu w pasach drogowych,

- inwentaryzacje zielent,

- szczegdlowy inwentaryzacje¢ zieleni przeznaczonej do wycinki 1 przesadzenia
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w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody
1 pokryje koszty zwigzane z wycinka, przesadzeniem i nasadzeniami,
- komplet dokumentdéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych
z uzytkowaniem,
- projekty budowlane, powykonawcze usunigecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym — wg. warunkéw wydanych przez poszczegdlnych administratoréw sieci,
- uzgodnienia Dokumentacji Projektowej 1 rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
- urzedami 1 instytucjami (np. zarzadcg drog — w pasach drogowych, Zespotem
Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej, RZGW 1 Nadzér Wodny dla przekroczenia rzek 1 ich
obwalowan, rzeczoznawca p.poz. itp.).
- zobowigzany jest wystapi¢ o Warunki szczegdtowe odtworzenia elementéw pasow
drogowych nawierzchni.
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

26.0 .Informacje udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze badz udostepni:

- program funkcjonalno-uzytkowy — cze$¢ opisowa,
- mapy zasadnicze z orientacyjnym przebiegiem planowanych sieci — zatagczone do
niemniejszego PFU.

26.1. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga si¢ od Wykonawcy sporzadzenia szczegotowej inwentaryzacji istniejgcych
obiektow, ktore w ramach zadania zwigzane s3 z Robotami. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji
Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementow jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd. Zalaczone do niniejszego PFU.

Cze$¢ informacyjna mapy sytuacyjno-wysokosciowe maja charakter jedynie pogladowy,
shuzacy do okreslenia zakresu robot i j wyceny wartosci robot przez Wykonawce.

OKkreslenia podstawowe

Rozruch (Eksploatacja Probna) - zespot nastepujacych kolejno czynnosci majacych
doprowadzi¢ do uzyskania wymaganych efektow przygotowania formalnego obiektu do
przekazania do eksploatacji 1 uzytkowania Instrukcja techniczno-ruchowa — opracowanie
zbiorcze wykonane w branzach opisujace zasady eksploatacji ttoczni §ciekdéw jako
kompletnego obiektu

Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska
pracy w zakresie wymogoéw BHP, p.poz, podstawowych zalecen eksploatacyjnych, opisu

postepowania w sytuacjach awaryjnych itp.

Szkolenie - czynnosci konieczne do petnego zapoznania pracownikow 1 operatoroOw obiektu
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z zasadami dzialania, funkcjonowania 1 pracy obiektow (pompowni) technologicznych
w aspekcie technicznotechnologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz

Dokumentacja rozruchowa - opracowania stanowiskowe 1 instrukcje techniczno-ruchowe
w branzach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpozarowej,
BHP, raporty z badan procesowych, srodowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary
1 korelacje parametrow technologicznych.

Dokumentacja porozruchowa - sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami
notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania przebudowanych
obiektow oczyszczalni do eksploatacji. Przekazanie do eksploatacji 1 uzytkowania - uzyskanie
wszelkich zezwolen 1 opinii kompetentnych organéw administracyjnych (na podstawie
koniecznych opracowac, pomiarow i1 badan) koniecznych do ostatecznego przekazania
obiektu do eksploatacji 1 uzytkowania, zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa.

Zgodnos¢ parametrow rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawnosci rzeczywistych
parametréw techniczno-technologicznych maszyn i urzadzen wykonana w odniesieniu do
projektowanych 1 wymaganych wartosci na podstawie badan i pomiaréw przeprowadzonych
zgodnie z Wymaganiami Szczegdtowymi oraz normami 1 zaleceniami (kontrola dzialania).

Proba Eksploatacyjna - okres nastepujacy po zakonczeniu rozruchu, w ktérym osiagnigty,

wymagan wg Decyzji Komisji Europejskiej bedzie utrzymywany przy wykorzystaniu
dostepnych oraz przewidzianych do normalnej eksploatacji narzedzi i srodkéw
technologicznych, z zachowaniem wszelkich warunkéw dopuszczalnego oddziatywania
obiektu na srodowisko.

Material
Wykonanie préby rozruchowej wiaze si¢ z gtdownie z wykorzystaniem materiatlow
eksploatacyjnych koniecznych do wykonania zakresu robot. Podstawowa list¢ materialow
eksploatacyjnych tworza:
- woda wodociggowa,
- urzadzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory 1 odczynniki do oznaczen analitycznych,
- materiaty eksploatacyjne urzadzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje,
smary, paski napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.)
przewidziane jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantujgca utrzymanie
ciggtosci pracy urzadzen,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych 1 jakosciowych
materialow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wykorzystanie
zgodnie z zatozeniami Kontraktu, zasadami BHP p.poz, sanitarnymi oraz zaleceniami
Producentow.

UWAGA:

W przypadku zastosowania materialéw, ktorych stosowanie wymaga odpowiednich

1 charakterystycznych srodkow ochrony 1 bezpieczenstwa Wykonawca wraz z materiatami
dostarczy komplet wyposazenia niezbgdnego do bezpiecznego 1 odpowiedniego stosowania
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materialow.
Materialy poligraficzne niezbedne do wykonania oznakowania obiektow, urzadzen 1 napedow
oczyszczalni muszg posiada¢ dokumentacje poswiadczajaca mozliwos¢ wykorzystania ich
w celu, ktoremu majg stuzy¢. Ich ostateczne zastosowanie wymaga akceptacji Inzyniera.
Sprzet
Dla potrzeb wykonania robot w zakresie rozruchu j przewiduje si¢ wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

- przenosne czujniki pomiarowo-kontrolne,

- sprzet do pomiarow elektroenergetycznych,

- pompy przenosne o parametrach:

- Wydajnos¢ Q > 5dm3/s

- Wysoko$¢ podnoszenia H > 10 mH20,

- sprzet do badan szczelno$ci kanalow 1 przewodow (proby hydrauliczne

1 pneumatyczne),

- sprzet do pracy na wysokosciach do 6 m,

- przenosne urzadzenia do automatycznego poboru 1 przechowywania probek,

- manometry, ciSnieniomierze,

- typowy sprzet do oczyszczania kanalizacji,

- waz strazacki (DN 50, L = min. 100 m) z pragdownica,

- narzedzia $lusarskie,

- wyposazenie laboratoryjne.
W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowac¢/zamontowac
niezbedny sprzet eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony przeciwpozarowe;.

Warunki rozpoczecia, prowadzenia, zakonczenia rozruchu.
Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu jest:
a) calkowite zakonczenie robot budowlano-montazowych,

b) protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prob techniczno-rozruchowych (sprawdzenia
dzialania mechanicznego urzadzen), przedlozenie zaswiadczen, atestow oraz protokolow
prob wg potrzeb zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-
montazowych.

d) zabezpieczenie dostaw materialdw, sprzetu i chemikaliow koniecznych do
przeprowadzenia rozruchu
e) opracowanie przez Wykonawce i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego 1 Uzytkownika
f) projektu rozruchu

Prace rozruchowe obejmowac beda nastepujacy zakres dzialan:

a) przygotowanie do uruchomienia urzadzen 1 instalacji przez przeprowadzenie
odpowiednich zabiegdw technicznych (kontrole, regulacj¢) oraz sprawdzenie dziatania
wszystkich elementow sterowania,

b) przeprowadzenie kompleksowych prob dziatania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz
pod réwnomiernie zwigkszanym obcigzeniem,

c) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych,
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d) majaca na celu uzyskanie uzgodnionych warunkow technicznych rozruchu jak
rowniez optymalizacje pracy poszczegdlnych pompowni (ttoczni)

e) kontrole oraz rejestracje parametréw technicznych i technologicznych uzyskanych
w trakcie prowadzenia prob rozruchowych, okreslonych w projekcie rozruchu
1 warunkach technicznych eksploatacji ttoczni sciekow.

f) zaznajomienie przyszlej zatogi eksploatacyjnej Uzytkownika ttoczni z podstawowa

g) obstuga urzadzen i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego
budowanych obiektow, kontrole procesow przesytu sciekow pod wzgledem
jakosci 1 zgodnos$ci z warunkami technologicznymi pracy urzadzen,

h) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikow
prac rozruchowych. Podstawowym warunkiem zakonczenia rozruchu jest:
dobor nastaw technologicznych 1 technicznych obiektu w odniesieniu do
rzeczywistych warunkoéw pracy instalacji dobor nastaw technologicznych
1 technicznych obiektu w odniesieniu do spetnienia wszelkich uwarunkowan
zwigzanych z oddziatywaniem instalacji na srodowisko uzyskanie 1 zdefiniowanie
optymalnego stopnia sterowania napedami wiaczonymi w uktad AKPiA

27.0. Dokumentacja rozruchowa

Projekt rozruchu

Projekt rozruchu powinien zawiera¢ minimum:

- Okreslenie sktadu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowigzkow

- Opis prac przygotowawczych: zakup sprzetu, materiatow, planowane zapotrzebowanie
mediéw

- Opis uruchamiania, konserwacji 1 obstugi maszyn, urzadzen 1 instalacji

- Opis podziatu prac rozruchowych

- Uszczego6lowienie zasad kontroli maszyn, urzadzen 1 systemow,

- Warunki techniczne zakonczenia rozruchu

- Szczegb6lowy zakres kontroli analityczne;j

- Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pozarowej w okresie rozruchu

- Program wyposazenia obiektu w sprzet 1 urzadzenia ochrony indywidualne;j dla
potrzeb rozruchu i Proby Eksploatacyjne;j

- Program szkolenia og6lnego i stanowiskowego,

- Koncepcje oznakowania obiektow, napgdow 1 instalacji,

- Wzory dokumentow,

- Harmonogram rozruchu.

Dziennik rozruchu
Dziennik Rozruchu bedzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Kierownictwa Rozruchu do
dnia przekazania pompowni Zamawiajagcemu W dzienniki nalezy opisywac:

a) Date wpisu

b) Opis warunkow atmosferycznych
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c¢) Sktad $ciekéw doprowadzanych

d) Sktad sciekow w weztach rozruchowych

e) Opis dziatan rozruchowych

f) Tymczasowe parametry techniczno-technologiczne

g) Docelowe parametry techniczno-technologiczne

h) Stan zaawansowania prac wykonczeniowych

1) Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej 1 porozruchowe;j,
J) Wazniejsze wyniki pomiardéw 1 badan kontrolnych,

k) Wyniki kontroli analityczne;,

1) Uwagi 1 zalecenia.

Dokumenty ze szkolenia personelu
Dokument powinien zawierac:
a) Oswiadczenie pracownika o zapoznaniu si¢ z instrukcjg stanowiskowa (poda¢ nazwe
stanowiska),
b) Os$wiadczenie pracownika o zapoznaniu si¢ z dokumentacjg techniczno - ruchowg
kazdego urzadzenia,
¢) Oswiadczenie pracownika o przejsciu szkolenia technologicznego,
d) O$wiadczenie pracownika o przejéciu szkolenia BHP i P.POZ.

Instrukcje stanowiskowe
W instrukcjach stanowiskowych nalezy zamiescic:

a) Charakterystyke stanowiska pracy,

b) Wykaz napeddéw i punktow nastawczych,

c¢) Opis warunkow eksploatacji biezacej,

d) Zestawienie typowych problemow eksploatacyjnych,

e) Opis postgpowania podczas awarii,

f) Zalecenia BHP 1 p.poz.
Instrukcje stanowiskowe nalezy wykona¢ w formie np. laminowanych tablic zamocowanych
na stanowisku pracy. Drugi komplet nalezy przekaza¢ w formie papierowej Zamawiajgcemu.
Instrukcja eksploatacji

W instrukcji nalezy zamies$ci¢:

a) Opis ogolnych warunkow techniczno-technologicznych,

b) Wykaz czynnosci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich

warunkow pracy,

c¢) Charakterystyke stanowisk pracy,

d) Opis warunkéw eksploatacji biezace;,

e) Opis ustawien napedow 1 punktéw nastawczych,

f) Zestawienie typowych problemow eksploatacyjnych,

g) Opis postepowania podczas awarii,

h) Charakterystyke przegladéw technicznych, remontéw terminowych 1 konserwacji
urzadzen 1 systemow,

1) Zalecenia BHP i p.poz.,

J) Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska,
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k) Wykaz materialéw, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania
stanowiska ,,w Ruchu",

1) Karty zwigzkoéw chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy,
dziatania, sposobu magazynowania, postepowanie w przypadku awarii, wykazem
srodkoéw ochrony indywidualnej,

m) Charakterystyke metod okreslajacych sposob kontroli pracy zaktadu,

n) Cze$¢ rysunkowa: schematy procesowe 1 technologiczne z oznaczeniami.

Instrukcja BHP i p.poz.
Instrukcja BHP musi zawiera¢ gtowne dzialy:
a) Kwalifikacje zawodowe 1 wymagania BHP pracownikow ,

b) Obowigzki pracodawcy i1 pracownika w zakresie BHP,

c¢) Szkolenie w dziedzinie BHP,

d) Profilaktyczna ochrona zdrowia pracownikow,

e) Wypadki przy pracy,

f) Narzedzia pracy,

g) Odziez robocza i ochronna,

h) Sprzet ochrony indywidualnej,

1) Udzielanie pierwszej pomocy w naglych wypadkach,

J) Szczegotowe wytyczne BHP przy obstudze obiektow pompowni,

k) Wykonywanie prac,

1) Wykaz stanowisk obstugowych kanalizacji,

m) Zagrozenia wystepujace na poszczegolnych obiektach,

n) Zasady ochrony p.poz na kazdym stanowisku pracy,

0) Lacznos¢,

p) Wykaz obowigzujacych przepisow.

Materiatlem wyj$ciowym do opracowania instrukcji wymogow ochrony p.pozarowe;j
jest protokot z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrozen (zalacznik
do instrukcji).

II1. CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne zwiazane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333),
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2020, poz. 2028),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. 2020, poz. 283),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020, poz. 470),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020, poz. 797),
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020, poz.
1219),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020, poz. 55),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020, poz.
961),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2020, poz. 833),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020, poz. 215),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2020, poz. 1608),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1643),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004, Nr 130, poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowalnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 22013 1., poz. 1129),

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz.U. z 2020, poz.
1064),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463),

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.

z 2016, poz. 2033),

Art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (zwana dalej PZP) stanowi, ze
opisujac przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3,
zamawiajacy jest obowigzany wskazac, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy "lub rownowazne". Aktualne orzecznictwo
wskazuje, ze nie wystarczy ogdlny zapis, a nalezy wyrazy "lub rownowazne" umiesci¢ przy
kazdym odniesieniu si¢ w PFU do norm, ocen, specyfikacji. Proponuj¢ dodatkowo dodaé
ogolny zapis o dopuszczeniu rozwigzan rownowaznych, przyktadowa tres¢ klauzuli:
"Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w opisie
przedmiotu zaméwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i1 systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 3 PZP. Opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
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specyfikacji technicznych 1 systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust.
1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.
Zamawiajacy nie moze odrzuci¢ oferty tylko dlatego, ze oferowane roboty budowlane nie sg
zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi 1 systemami
referencji technicznych, do ktorych opis przedmiotu zamowienia si¢ odnosi, pod warunkiem
ze wykonawca udowodni w ofercie, w szczegdlnosci za pomocg przedmiotowych srodkow
dowodowych, o ktorych mowa w art. 104-107 PZP, Ze proponowane rozwigzania

w rOwnowaznym stopniu speiniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia."

Inne posiadane informacije i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

1.Kopia mapy do celow opiniodawczych do niniejszego PFU wydana przez Staroste
Sulecinskiego - Wydziat Geodezji z dnia 12.08.2022 r.

2.Warunki techniczne wydane przez ZGKiM w Torzymiu nr ZGK 716-k/34/22
z dnia 13.09.2022 1.

3. Zarzad Drog Wojewodzkich nr ZDW-ZG-WZD-535-348/2022 z dnia 2022-09-05

4. Starostwo Powiatowe w Sulecinie - Zarzad Drég Powiatowych — warunki techniczne
z dnia 29.09.2022 1.

5.Wykaz dzialek dla przebiegu planowanej inwestyciji:

GRABOW:  3;39; 3/43; 3/44; 3/46; 3/56; 18; 34 (ttocznia); 715 725 77/25 785 79/2;5 16

KOWNATY: 1/17; 1/34; 3(ttocznia); 6; 8; 24/4; 24/5; 76; 78; 69 (droga woj.); 80; 135;
141(tlocznia); 142; 143; 186

PRZESLICE: 5; 15; 18; 29; 37/17; 61; 68; 70; 71; 81; 87; 91/5; 149/2; 157; 185; 187;
191; 192(ttocznia); 1265;

TORZYM: 80/2; 135; 138; 650; 659; 665/2

Opracowat:



