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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
       Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej wraz z rurociągami tłocznymi, przepompowniami i tłoczniami 
ścieków sanitarnych z miejscowości: Prześlice, Kownaty, Grabowo i Torzym w gminie gm. 
Torzym. Zamówienie ma na celu uzbrojenie rejonu gminy w infrastrukturę sanitarną, poprawę 
jakości życia mieszkańców na rozpatrywanym terenie.  
 

Wykaz rysunków: 

1. Plan orientacyjny 
2. Plan sytuacyjny przesyłu ścieków na mapie w skali  1: 20 000…………. ……......rys.  nr 1 
3. Plan sytuacyjny przesyłu ścieków na odcinku Grabów – Torzym………………....rys. nr 1a 
4. Plan sytuacyjny przesyłu ścieków na odcinku Grabów – Torzym………………....rys. nr 1b 
5. Schemat ideowy przesyłu ścieków dla gm. Torzym……………………………….rys. nr 3 
6. Plan sytuacyjny przebiegu kanalizacji w m. Prześlice……………………….……rys. nr 4 
7. Plan sytuacyjny przebiegu kanalizacji w m. Kownaty + Park Rozrywki….………rys. nr 5 
8. Plan sytuacyjny przebiegu kanalizacji w m. Grabów………..…………….………rys. nr 6 
9. Przykładowa tłocznia ścieków dla m. Prześlice.……………………………..........rys. nr 7 
10. Przykładowa tłocznia ścieków dla m. Kownaty.………………………...............rys. nr 8 
11. Przykładowa tłocznia ścieków dla m. Kownaty – Park Rozrywki…………….....rys. nr 9 
12. Przykładowa tłocznia ścieków dla m. Grabów.…………………………...............rys. nr 10 
13. Przykładowa pompownia przydomowa…………………………………………...rys. nr 11 
14. Przykładowa studzienka z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym………..rys. nr 12 
15. Przykładowa studzienka z zaworem czyszczakowym…………………...………..rys. nr 13 
16. Przykładowe przyłącze tłoczne dla budynku……………………………………...rys. nr 14 
17. Przykładowa pompownia przydomowa…………………………………………...rys. nr 15 
 
Wykaz załączników: 
 
1.Warunki techniczne wydane przez ZGKiM w Torzymiu nr ZGK 716-k/34/22  
   z dnia 13.09.2022 r. 
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich nr ZDW-ZG-WZD-535-348/2022 z dnia 2022-09-05 
3. Starostwo Powiatowe w Sulęcinie - Zarząd Dróg Powiatowych – warunki techniczne  
    z dnia 29.09.2022 r. 
 
Podstawa opracowania: 
- umowa Nr BGN.II.271.14.2022 z dnia 12.08.2022 r.- zlecenia Burmistrza Miasta i Gminy         
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  Torzym z dnia 22.08.2022 r. na opracowanie PFU dla  budowy kanalizacji sanitarnej na   
  odcinku Grabów – Torzym. 
- opracowanie map do celów opiniodawczych terenu objętego zadaniem  przez Wydział     
  Geodezji w Sulęcinie 
- wizje lokalne w terenie 
- konsultacje z urzędem Gminy Torzym 
- opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze 
 

2. Opis zakresu przedmiotu zamówienia 
Inwestycja zapewni: 

- likwidację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, 
- realizację gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej. 

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości  
w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu. 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów stanowiących 
koszty niekwalifikowane - w myśl obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowania 
wydatków z wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji 
powykonawczej i fakturowaniu robót. 
 

3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót. 

3.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia 
W ramach niniejszego kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową 

wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże 
Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz wybudować kanalizację sanitarną wraz  
z niezbędną infrastrukturą (m. in. przepompowniami i tłoczniami ścieków)  
 
3.2. Zakres usług objętych kontraktem stanowi: 
      Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej  
w miejscowościach: Prześlice, Kownaty, Grabów do Torzymia wraz z niezbędnym 
uzbrojeniem (studnie kanalizacyjne, przepompownia ścieków, tłocznie ,itp.),  sporządzenie 
przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim, sporządzenie specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót  budowlanych ze szczegółowością wskazaną w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowej zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz uzyskanie pozwolenia na 
budowę dla sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

Zamówienie obejmuje: 
- uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym warunków technicznych, 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i innych dokumentów 
wynikających z przepisów odrębnych, 

- uzgodnienia formalno-prawne z właścicielami działek przez które przebiegać będzie 
trasa sieci kanalizacji sanitarnej (jeśli będzie taka konieczność), 
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- Uzgodnienia formalno-prawne z właścicielami działki na której planowana będzie 
budowa oczyszczalni ścieków, 

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 
opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, 

- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej, 
- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie zaakceptowanego 
- projektu budowlanego, 
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- nadzór autorski projektanta. 

3.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację      
projektową zawierającą następujące elementy: 

- Sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1: 500,  
- Trzy egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi normami oraz trzy egzemplarze projektu technicznego 
uwzględniającą między innymi: 

a) komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych  
z odpowiednimi instytucjami, 

b) aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami, 
c) informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) Zamawiający dopuszcza, aby Projekt budowlany sporządzić w oparciu  

o obowiązujące w dniu sporządzania PFU Prawo budowlane. Z art. 26 ustawy z dnia 
13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 471) wynika, że: „W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może 
dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej 
w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym”.  

       W związku z tym projekty budowlane sporządzone według dotychczasowych zasad będą       
       mogły być dołączane do wniosku do 19 września 2021 r.  
    - Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.  
    - Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,  
    - Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego  
       dokumentacją projektową,  
    - Dostawę i montaż kompletnych urządzeń i instalacji,  
    - Wykonanie rozruchu sieci kanalizacyjnej z przepompownią,  
    - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia 

użytkowania instalacji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,  
- Wykonanie instrukcji eksploatacji przepompowni ścieków, sieci kanalizacyjnej,  
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- Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do Zakładu Energetycznego o przydział mocy 
dla obiektów pompowni ścieków, 

- Przeprowadzenie szkolenia obsługi i użytkowania pompowni  
- Przeprowadzenie szkolenia obsługi i użytkowania systemu monitoringu  

w dyspozytorni ,  
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,  
- Wykonanie tablic informacyjnych, 
- Wykonanie oznakowania armatury na sieci, 
- Wykonanie inspekcji CCTV kanałów wraz z oceną stanu technicznego, pełną 

dokumentacją zdjęciowo-filmową i pomiarem spadków, 
- Wykonawca wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew będących w kolizji 

z projektowaną kanalizacją. Po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę Wykonawca usunie 
drzewa we własnym zakresie i na własny koszt. 

   Powyższa dokumentacja ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej objętej niniejszym Programem Funkcjonalno – 
Użytkowym wraz z systemem  pompowni i tłoczni ścieków sanitarnych. 
Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany 
Jest przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji 3egzemplarze dokumentacji projektowej 
opracowanej w języku polskim zawierającej (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbędne 
materiały konieczne do realizacji przedsięwzięcia i wymagane przepisami odrębnymi). 
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 
uwzględnienia w projekcie budowlanym. 
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do 
ceny opracowania dokumentacji projektowej. 
Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
2004, Nr 130, poz. 1389) w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym 
egzemplarzu w formie elektronicznej, służącego do rozliczeń finansowych robót 
budowlanych. Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie 
elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma 
służyć, w tym w szczególności: 

- dojazdy, transport, przemieszczenie się wykonawcy, 
- prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne 

itp.), 
- obsługę geodezyjną, 
- obsługę geologiczną, w razie konieczności, 
- prace projektowe, 
- uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii, 
- powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej, 
- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp., 
- realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych, 
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- odwadnianie wykopów, 
- prace ziemne i montażowe, 
- wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego 

wbudowania, 
- odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego 

zagęszczenia gruntu w wykopach, 
- usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, 

odpadów i wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu 
 zamówienia, 

      -     opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 
-  roboczogodziny, 
-  zużycie sprzętu, 
-  dostawę i zakup materiałów. 

     Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych,  
w tym także  narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe. 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych szczegółowo opisaną 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz.U. 
2013, poz. 1129) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. 
Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że 
została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  
w wersji  elektronicznej na dysku CD lub DVD lub innej trwałej formie elektronicznej. 
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem  
następujących formatów elektronicznych: 
Rysunki, schematy, diagramy: format PDF oraz DXF, DWG, 
Opisy, zestawienia, specyfikacje: format doc, xls, pdf. 
Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego  
w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 
budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz 
dokumentację powykonawczą w ilości 3 egz. 
 

3.4. Położenie geograficzne i administracyjne 
Projektowana sieć kanalizacyjna włączona będzie do istniejącej (rozbudowywanej) 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Torzymiu na działkach nr 73-122/4 i 73-122/3.  
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest ciek o nazwie Nad Ilanką. 
Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie gminy Torzym, powiat sulęciński 
woj. lubuskie. Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji przedstawiono 
w załącznikach graficznych do PFU (Załącznik nr 1). 
Część terenu, na którym projektowana jest inwestycja podlega ustaleniom miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym. Dla pozostałej części inwestycji należy 
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uzyskać decyzję lokalizacyjną inwestycji celu publicznego.  
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze planowanej 
inwestycji znajdują się stanowiska archeologiczne.  
 
4.0. Charakterystyka Gminy Torzym. 
 
    Gmina Torzym zlokalizowana jest w północno-zachodniej części województwa lubuskiego. 
Od północy graniczy z gminami: Sulęcin, Ośno Lubuskie, od zachodu z gminą Rzepin, od 
południa z gminami: Maszewo, Bytnica i Cybinka a od południowego wschodu z gminą 
Łagów. Powierzchnia gminy wynosi 67487 ha, w tym użytki rolne 10571 ha (co stanowi  
29 %), lasy i grunty leśne 41842 ha (co stanowi 62 %), pozostałe grunty 6074 ha (9 %). 
Obecnie teren gminy zamieszkuje 6892 osoby.  
Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo i mieszkalnictwo. Obecnie występuje budownictwo 
jednorodzinne i zagrodowe, taki charakter zabudowy ma zostać utrzymany docelowo. 
W obrębie miejscowości, które mają zostać skanalizowane nie dużych zakładów 
przemysłowych. Urbanizowanie gminy stwarza konieczność poprawy standardu życia 
mieszkańców, rozwoju usługi i rozbudowy podstawowych mediów infrastruktury 
podziemnej. Gmina jest zaopatrywana w wodę z ujęć własnych i z istniejących stacji 
wodociągowych. Na terenie w/w miejscowości brak jest zorganizowanego systemu 
odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych. Generalnie ścieki bytowo-gospodarcze z 
poszczególnych posesji odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb), 
wody opadowe odprowadzane są do pobliskich rowów i naturalnych cieków wodnych. 
 
Hydrologicznie cały obszar gminy należy do dorzecza rzeki Odry i jest odwadniany przez jej 
dwa dopływy: rzeki Ilankę i Pliszkę 
 
5.0. Uwarunkowania przyrodnicze 
 
   Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do lokalizacji przedmiotowej inwestycji 
sieci kanalizacyjnej jest obszar o nazwie Dolina  Ilanki, oznakowana , jako PLCO80009, 
znajdujący się ok. 550 m od opisywanego przedsięwzięcia. 
W odległości ok. 1,5 km od lokalizacji przedmiotowej sieci kanalizacyjnej znajduje się obszar 
o nazwie Stara Dąbrowa w Korytach, oznakowany kodem PLHO80042. 
W odległości ok.2,85 km od opisywanego przedsięwzięcia położony jest Specjalny Obszar 
Ochronny PLHO800073 Rynna Jezior Torzymskich. 
W odległości ok. 8,05 km od opisywanej inwestycji znajduje się Specjalny Obszar Ochrony- 
kod PLHO 80008-Buczyny Łagowisko - Sulęcińskie. 
W odległości ok. 8,66 km od planowanej inwestycji znajduje się specjalny obszar chroniony 
(SOO) Dolina Pliszki – PLHO80011 
 
6.0. Lokalizacja i położenie. 
 
   Miejscowości objęte opracowaniem: Prześlice, Kownaty, Grabowów i Torzym położone są  
w Gminie Torzym przy drogach: autostrada A2, wojewódzka nr 138, powiatowych nr 1247F  
i 1265F oraz gminnych i lokalnych. 
 
7.0. Odprowadzenie ścieków. 
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   Wszystkie ścieki z terenu objętego opracowaniem w ilości Qśrd = 250 m3/d skierowane 
będą poprzez zaprojektowaną  kanalizację grawitacyjno – tłoczną do istniejącego systemu 
kanalizacyjnego (rejon CPN – ul. Sulęcińska) i dalej do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 
w Torzymiu (warunki techniczne w załączeniu). 
 

8.0. Bilans ścieków 
Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć: 
Jednostkowa ilość odprowadzanych ścieków bytowo-gospodarczych 100 dm³/Mk·d 
Dla całego obszaru objętego projektem przyjęto wstępne założenia jak poniżej: 
Liczba jednostek mieszkalnych – 655, 
Średni liczba mieszkańców – 4 
Bazując na powyższych założeniach określono: 
Powyższą ilość należy zweryfikować na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej. 
Dobrane urządzenia posiadają pewien margines tolerancji względem powyższych danych.  
 
Obliczenia aktualnej ilości ścieków: 
- całkowita ilość mieszkańców…………………………………………………655 Mk 
Bilans ścieków 

- dane wyjściowe zużycia wody przez mieszkańca (dane uzyskane przez ZGKiM Torzym)  

Prześlice  – 107 dm/mk/d……………………….liczba mieszkańców 311 

Kownaty  – 217 dm/mk/d……………………… liczba mieszkańców   91 

Grabów    – 119 dm/mk/d……………………… liczba mieszkańców 253 

Ilość ścieków dla wsi Prześlice 

Qśr.d = 311 mk x 0,107 m3/d = 33,3 m3/d Nd = 1,3        Ng = 2,5 

Qmaxd = 33,3 x 1,3 = 42,3 m3/d 

qmaxh = 42,3 x 2,5 : 16 h = 6,7 m3/h = 1,88 dm/s 

Ilość ścieków dla wsi Kownaty 

Qśr.d = 91 mk x 0,217 m3/d = 19,7 m3/d Nd = 1,3        Ng = 2,5 

Qmaxd = 19,7 x 1,3 = 25,7 m3/d 

qmaxh = 25,7 x 2,5 : 16 h = 4,0 m3/h = 1,1 dm/s 
 
Ilość ścieków z  Parku Rozrywki – Majaland w m. Kownaty.  
 
- ilość osób korzystających z obiektu wyniesie ok. 8333 uczestników.  
- jednostkowego zużycia wody ok. 20 dm3/d. 
  Stąd do bilansu przyjęto dobową ilość ścieków Qśrd = 8333 x 0,02 = 166,7 m3/d 
  Qmaxh = 166,7 x 2,5 :10 h = 41,7 m3/h = 12,6 l/s. 
 
Ilość ścieków dla wsi Grabów 
Qśr.d = 253 mk x 0,119 m3/d = 30,1 m3/d Nd = 1,3        Ng = 2,5 
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Qmaxd = 30,1 x 1,3 = 39,1 m3/d 
qmaxh = 39,1 x 2,5 : 16 h = 6,1 m3/h = 1,7 dcm/s 
 
Sumaryczna ilość ścieków wyniesie: 

Qcał. = 33,3 + 19,7 + 166,7 + 30,1 = 249,8 – przyjęto do obliczeń 250,0 m3/d m3/d                        

Qśrd = 250,0  m3/d                                                      Nd = 1,3                          Ng = 2,5 
Qmaxd = 250,0 m3/d x 1,4  = 350,0 m3/d 
Qmaxh = 350,0 x 2,5 : 16 = 54,7 m3/h = 15,2 dcm3/s 
 
9.0. Ogólny opis projektowanych rozwiązań. 
 
Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano w terenie zabudowanym w każdej 
miejscowości, natomiast przesyły tłoczne wykonane będą z rur PE 110. 
Wg zaprojektowanego schematu ścieki sanitarne z m. Prześlice skierowane będą do następnej 
miejscowości Kownaty za pomocą rurociągu tłocznego o średnicy PE 110 o długości L=2,5 
km. Do tranzytu Kownaty – Grabów podłączony będzie Park Rozrywki Majaland ok. 0,4 km  
Następnym odcinkiem będzie tranzyt Kownaty – Grabów o długości ok. L = 2,6 km. 
Ostatnim odcinkiem będzie tranzyt z m. Grabów – Torzym (rejo stacji CPN) o długości L=2,8  
km (wg z otrzymanych warunków technicznych). Na tym odcinku przewidziano tłocznię 
pośrednią. Z uwagi na długie odcinki przewodów tłocznych powstała konieczność 
okresowego czyszczenia (przedmuchiwania) tych tranzytów. Szczegółowe rozwiązania 
techniczne zostaną przedstawione w opisie do PFU. 
 
10.0. Opis rozwiązań projektowych kanalizacji grawitacyjnej. 
 
   Kanalizacja sanitarna grawitacyjna będzie wykonana z rur PVC-U SN 8 o średnicy 200 mm,  
natomiast kanały boczne do poszczególnych posesji z rur 
średnicy 160 PVC-U SN 8 kielichowych o litej ściance posiadają deklarację właściwości  
użytkowych ze znakiem CE lub krajową deklarację właściwości użytkowych ze znakiem 
budowlanym B zakończone korkiem zaślepiającym w miejscu ustalonym w właścicielem 
posesji. Wszystkie studnie rewizyjne węzłowe należy wykonać jako betonowe o średnicy   
1,0 m, natomiast studzienki przelotowe śr. 425 mm wykonane z PVC lub PP.  
W ciągach ulicznych przykrycie studzienek włazami typu ciężkiego SLW 60.  
Maksymalna odległość między studzienkami powinna wynosić do 60,0 m. 
   
10.1. Istniejące uzbrojenie podziemne. 
 
Przy wykonywaniu kanału wystąpią następujące skrzyżowania  z : 

- siecią wodociągową z przyłączami (częściowo niezinwentaryzowaną) 
- siecią  kanalizacji deszczowej  
- kablami energetycznymi 
- kablami telekomunikacyjnymi 

 
W miejscu skrzyżowań dokonać próbnych przekopów w celu określenia rzeczywistych 
 rzędnych w/w uzbrojenia, a w razie wystąpienia kolizji zawiadomić projektanta oraz 
jednostki administrujące poszczególne sieci w celu rozwiązania kolizji. 
Napotkane istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
podwieszenie. 
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10.2. Opis uzbrojenie sieci kanalizacyjnej. 
 
   Studnie kanalizacyjne rewizyjne węzłowe wykonane będą jako betonowe o średnicy  
minimum 1000 mm, beton klasy B40, z gotowymi kinetami i z przejściami szczelnymi,  
o odporności  4 – 8 pH,  ze stopniami włazowymi odpornymi na  agresywne środowisko     
oraz włazami żeliwnymi okrągłymi wypełnionymi betonem z wentylacją i wkładką gumową.  
Przejścia poprzeczne przez istniejące drogi /szczególnie gruntowe/ należy prowadzić 
w rurach ochronnych stalowych. Cały układ wykonanej sieci kanalizacyjnej należy poddać  
próbie na szczelność – słupem wody 0,50 m. 
Wykopy prowadzone w poboczach utwardzonych dróg oraz obok istniejących budynków 
i innych sieci należy umocnić wbijanymi stalowymi elementami szalunkowymi tarczowymi  
lub płytowymi. W celu umożliwienia wykonania przyłączy do poszczególnych posesji  
w studniach  przelotowych  przewidziano otwory włączeniowe /zaślepione/. 
Każda studnia Ø 1,0 m posiadać będzie stopnie złazowe antypoślizgowe. 
Przykrycie studni włazami przejazdowymi typu ciężkiego D40 T wg. PN-87/H-74051/02 np. 
typu BEGU (wypełnione betonem). 
 
10.3. Opis tłoczni ścieków 
 
          Tłocznie to zamknięte, szczelne urządzenia, w których zawarte w ściekach ciała stałe 
są separowane poza pompami, dzięki czemu można ograniczyć do minimum zagrożenie 
występowania niedrożności pomp. System separatorów umożliwia stosowanie pomp  
o mniejszych „swobodnych” przelotach, a o najwyższych sprawnościach hydraulicznych 
przez co wpływają na niższe koszty eksploatacji. Szczelność tłoczni umożliwia ich zabudowę 
w suchych komorach, co ułatwia prowadzenie prac serwisowych.  
  
10.4. Zasada działania:  
          W klasycznej przepompowni (mokrej) ścieki doprowadzone kanałem grawitacyjnym 
wpływają bezpośrednio do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacją ciał 
stałych ścieki wpływają do zbiornika tłoczni umieszczonej w suchej komorze, a następnie 
rozprowadzane są do poszczególnych separatorów. 
Z separatorów podczyszczone ścieki pozbawione ciał stałych, osadów i elementów 
wleczonych spływają grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika 
tłoczni. W przypadku pracy, którejkolwiek z pomp ścieki dopływają jedynie do separatora 
połączonego z pompą niepracującą. 
Zadane poziomy ścieków w zbiorniku tłoczni kontrolowane są za pomocą miernika 
ultradźwiękowego. 
Urządzenie zabezpieczająco - sterujące po otrzymaniu sygnału, iż osiągnięte zostały zadane 
poziomy ścieków w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie pompy. 
Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone ścieki i wtłacza je do separatora.  
Energia strumienia pompowanych ścieków porywa znajdujące się w separatorze ciała stałe 
kierując je do rurociągu tłocznego przepompowni. Nadciśnienie powstałe w czasie  
pompowania zamyka przepływ powrotny ścieków do zbiornika tłoczni. 
W czasie trwania cyklu pracy pompy ścieki dopływają do zbiornika poprzez drugi separator  
i układ hydrauliczny niepracującej pompy. Po osiągnięciu dolnego zadanego poziomu 
ścieków w zbiorniku pompa zostaje automatycznie wyłączona. Konstrukcja separatora 
(system specjalnie ukształtowanego kosza prętowego) powoduje iż przepompownia może 
pracować w sposób ciągły nie wymagający wprowadzania dodatkowych operacji usuwania 
zgromadzonych zanieczyszczeń. 
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Podczas każdego uruchomienia pompy następuje „samoczyszczenie” separatora.  
Układ hydrauliczny pomp nie mający bezpośredniego kontaktu z ciałami stałymi,  
a w szczególności z wleczonymi nie jest narażony na przytkanie. 
Obie pompy są automatycznie załączane na przemian 
  
10.4.1. Zbiornik tłoczni wykonany ze stali nierdzewnej 

  
 Komora robocza - zbiornik  tłoczni ścieków z separacją części stałych, winien wykonany ze 

stali kwasoodpornej 1.4404 . 
 Nie dopuszcza się stali malowanej ST37-2 zabezpieczonej antykorozyjnie, a także 

kompozytów z aluminium. 
 Nie dopuszcza się wykorzystywania jako retencji systemów rurowych, lub innych zbiorników 

wykonanych z tworzywa sztucznego . 
  
Budowa tłoczni powinna umożliwić: 

 bezpośredni dostęp do separatora bez odstawiania pompy  
  

     Tłocznia musi posiadać zasuwy,  które odcinają napływ ścieków na poszczególną część 
     zbiornika. Co za tym idzie daje następujące możliwości: 
o Otwarcia separatora bez konieczności opróżniania zbiornika retencyjnego, 
o Odcięcie dopływu do jednego separatora i pompy, co pozwala na swobodne przeprowadzanie 

prac konserwacyjnych bez konieczności wyłączania całej tłoczni. 
  
Zbiornik retencyjny w wykonaniu 1.4404  można dodatkowo poddać procesowi 
trawienia i pasywacji zbiornika i elementów tłoczni mające na celu dodatkowe 
podniesienie odporności stali kwasoodpornej ze szczególnym uwzględnieniem poprawy 
odporności spawów na korozję i wszelkie uszkodzenia mechaniczne, czego nie zapewni 
zbiornik tłoczni ze stali malowanej.   
  
10.4.2. Separatory części stałych 

 
    Separatory części stałych wykonane winny być ze stali kwasoodpornej 1.4401, jako system 
 separacji pośredniej części stałych oparty na współpracy z każdą pompą oddzielnego 
 separatora, który stanowić mogą kosze prętowe 
 Separator powinien składać się z korpusu w kształcie rury, w którym przegroda cedząca, 
 powinna być wykonana z prętów o różnej długości zamocowanych obwodowo do otworu  
 w korpusie. Kołnierz, do którego są zamocowane pręty ma kolisty kształt z obwodowo  
 i prostopadle do tego kołnierza zamocowanymi dłuższymi prętami usytuowanymi równolegle 
 do siebie oraz krótszymi prętami umiejscowionymi również obwodowo i pochylonymi ku 
 sobie tworząc zarys stożka. Dłuższe pręty usytuowane równolegle do siebie powinny mieć na 
 końcu odgięcia skierowane na zewnątrz, a pochylone ku środkowi pręty powinny być 
 zamocowane na zewnętrznym obwodzie w stosunku do krótszych prętów. 
 Do systemu separacyjnego na napływie podłączony winien być wolno przelotowy, kulowy 
 kolanowy zawór zwrotny zapewniający swobodny niezakłócony dopływ ścieków wraz  
 z zanieczyszczeniami stałymi.  
 Element cedzący separatora powinien znajdować się na zewnątrz zbiornika retencyjnego, co 
 pozwala na dostęp do separatorów od zewnątrz bez konieczności demontażu pomp.  
 Dwa niezależne separatory – po jednym dla każdej pompy. 
  
Zabrania się stosowania urządzeń typu klapy zwrotne oraz urządzeń z kulami  
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pływającymi. Na odpływie z separatora należy zastosować zawór zwrotny kulowy 
kolanowy spełniający zapisy normy zharmonizowanej PN-EN:12050-4:2004 
 
10.4.3. Pompy 

 
     Pompy muszą być jednostopniowe, monoblokowe wirowe napędzane silnikami 
 asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami zamkniętymi lub półotwartymi, gdyż 
 zastosowanie wstępnej separacji w urządzeniu do tłoczenia ścieków pozwala wykorzystać 
 pompy z wirnikami zamkniętymi, które umożliwiają osiągnięcie wyższych sprawności przy 
 relatywnie niższych mocach silników (oszczędność energii oraz mniejsza awaryjność pomp). 
  
W jednostkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie pomp z wirnikami otwartymi 
 wielokanałowymi typu Vortex pod warunkiem zachowania wysokiej sprawności w punkcie 
 pracy wynoszącej co najmniej 50%, dopuszcza się również wirnik zamknięte kanałowe które 
posiadają jeszcze większe sprawności. 
Wirnik pompy powinien być wykonany z żeliwa chromowego odpornego na ścieranie 
oznaczonego wg normy PN-88/H-8314 jako żeliwo chromowe ZbCr32.  
Pozwoli to na kilkukrotne wydłużenie trwałości pompy i pozwoli obniżyć koszty eksploatacji     
pompy w dłuższym okresie czasu. 
Pompy zamontowane w tłoczni musza zostać wykonano jako pompy o stopniu ochrony IP 68,    
które pracować będą w układzie naprzemiennym. Nie dopuszcza się pracy równoległej pomp. 
Dwa uszczelnienia mechaniczne oraz separująca komora olejowa gwarantują zabezpieczenie 
silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezależne od kierunku obrotów,  
z powierzchniami ślizgowymi z węglika krzemu gwarantujące wysoką trwałość  
i niezawodność eksploatacyjną. 
  
 Każda pompa zintegrowana jest z odrębnym separatorem, który w pełni zabezpiecza kanały 
 hydrauliczne przed zatykaniem. Każdy cykl pracy pompy skutecznie wypłukuje z separatora 
 przechwycone części stałe znajdujące się w ściekach . 
  
 Pompy  zastosowane w tłoczni ścieków powinny być łatwo dostępne, trwale zamocowane do 
 zbiornika na zewnątrz urządzenia i posiadać typową, tradycyjną konstrukcję pompy wirowej, 
 opartą na standardowych (handlowych) częściach zamiennych;  
 Dostępność części zamiennych gwarantowana jest nie tylko przez bezpośredni kontakt  
 z producentem tłoczni, ale również przez sieć punktów serwisowych i dystrybucyjnych 
 rozmieszczonych w całym kraju. 
 
10.4.4. W skład modułu tłoczni ścieków powinny wchodzić m.in.: 

 
- Zawory kulowe zwrotne kolanowe  na napływie i tłoczeniu DN100 ; 

     -  Zasuwy miękko uszczelnione z ręcznym kółkiem; 
     -  Sonda ultradźwiękowa 4 - 20 mA - 1szt. (czujnik poziomu ścieków  w zbiorniku); 
     -  Zasuwa nożowa z ręcznym kółkiem na dopływie ; 
     -  Łącznik rurowo – kołnierzowy, do podłączenia kanału grawitacyjnego; 
     -  Zbiornik tłoczni musi być wyposażony w dodatkowy czujniki poziomu ścieków, który 
         przejmuje sterowanie pompami w przypadku awarii sondy ultradźwiękowej; 
     Tłocznia musi posiadać także dwie rewizje co pozwala na łatwy dostęp i kontrolę stanu 
     technicznego  komory retencyjnych i poszczególnych jej podzespołów; 
     Tłocznia musi posiadać zasuwy,  które odcinają napływ ścieków na poszczególną część 
     zbiornika. Co za tym idzie daje następujące możliwości: 
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Otwarcia separatora bez konieczności opróżniania zbiornika retencyjnego, 
Odcięcie dopływu do jednego separatora i pompy, co pozwala na swobodne przeprowadzanie 
prac konserwacyjnych bez konieczności wyłączania całej tłoczni. 
  
Tłocznie ścieków powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobów budowlanych oraz 
zharmonizowanych z nim norm: 
- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady 
  budowy i badania -- Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia 
- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady 
  budowy i badania - Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów. 
Tłocznie te powinny również spełniać wymagania zawarte w najnowszych edycjach ww. 
 norm odpowiednio PN-EN 12050-1:2015-05 i PN-EN 12050-2:2015-04, co powinno zostać 
 potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez jednostkę notyfikowaną. 
 
11.0. Opis sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 

Wymagania w stosunku do przepompowni i tłoczni ścieków. 
Projektowane przepompownie ścieków powinny spełniać wymagania określone w Polskich 
Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 
• ciągły odbiór ścieków (tłoczenie), 
• niezawodność odbioru (tłoczenia) ścieków. 
 
   Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu należy sprawdzić  
i ewentualnie skorygować; muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających  
ilość ścieków oraz różnice w dopływie w różnych porach doby. Projektując przepompownie 
ścieków Wykonawca winien zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. 
Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, 
mocowania, włazy itp.) powinny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie obiekty i urządzenia powinny być wyposażone w wymagane instrukcje, m.in. 
p. poż., eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe. 
 
UWAGA: 
W związku z niewielką ilością ścieków na poszczególnych odcinkach przesyłowych, należy 
zastosować systemy przedmuchiwania tych rurociągów w celu uniknięcia awarii np. 
zagniwanie ścieków, osadzanie się zanieczyszczeń stałych np. piasku, skratek itp. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne zostały przedstawione w opisie poniżej. 
 
12.0.  SYSTEM  PRZECIW ZAGNIWANIU ŚCIEKÓW TŁOCZNIA TS1  
 
   System przedmuchu rurociągu tłocznego Hydro-Press, który zapobiega przetrzymywaniu 
ścieków w rurociągu tłocznym, tym samym ograniczając zagniwanie ścieków i związane  
z tym uciążliwości zapachowe.  
 
Zasada działania: W klasycznym systemie pompowania ścieków dopływają one do komory 
przepompowni kanałami grawitacyjnymi i stąd transportowane są dzięki układom pompowym 
do studni rozprężnej. W zależności od napływu oraz średnicy rurociągu tłocznego przebywają  
w warunkach beztlenowym w przewodzie tłocznym określony czas. Jeśli czas przetrzymania 
w środowisku anaerobowym jest większy niż 8 godzin (pod warunkiem, że napływające 
ścieki są „świeże"), rozpoczyna się proces zagniwania ścieków. Jeśli mamy do czynienia ze 
ściekami "zagniłymi" już w komorze przepompowni, czas po którym ścieki zaczną zagniwać 
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może się skrócić nawet do godziny. Im dłuższy jest czas transportu ścieków do studni 
rozprężnej, tym stopień zagnicia ścieków jest większy. W wyniku tego procesu wydziela się 
w siarkowodór, który już w niewielkim stężeniu jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia 
ludzi. Powoduje uciążliwości zapachowe, jak i korozję elementów betonowych oraz 
stalowych, nie tylko w studni rozprężnej, ale i na dalszych odcinkach sieci.  
Nie mając wpływu na zwiększenie napływu do przepompowni ścieków oraz na długości 
odcinków tłocznych, można jedynie skrócić czas przetrzymywanie ścieków poprzez ich 
,,wypchnięcie", dzięki zastosowaniu sprężonego powietrza.  
W każdej dobie pracy przepompowni następuje tzw. ,,szczyt poranny" oraz „szczyt 
wieczorny" napływu ścieków. Po każdym z tych okresów, jako równoległe w stosunku do 
pomp urządzenie, załączana jest sprężarka. Czas jej pracy początkowo określany jest na 60 
minut (parametr dostosowuje się po tygodniu pracy systemu, gdy rurociąg tłoczny oczyści się 
ze złogów). W czasie pracy sprężarki niemożliwe jest załączenie pomp, co zapewnia 
urządzenie sterujące UZS, będące przedmiotem oferty tłoczni ścieków.  
W czasie pracy sprężarki powietrze dzięki zestawowy przyłączeniowemu dostarczane jest do 
rurociągu tłocznego. Wypycha ono ścieki, aż do studni rozprężnej, pozostawiając pusty 
rurociąg. Dzięki temu, następuje dodatkowo czyszczenie rurociągu tłocznego (rozprężanie 
powietrza powoduje wzrost prędkości przepływu i tym samym zrywanie złogów w wnętrza 
przewodu) oraz kanalizacji grawitacyjnej tuż za studnią rozprężną. Pusty rurociąg czeka na 
kolejne cykle pompowania, które wtłaczają ścieki w środowisko tlenowe, a nie jak uprzednio 
w beztlenowe, co dodatkowo zapobiega procesowi ich zagniwania. 
 
System kanalizacji zbiorczej będzie zakończony oczyszczalnią ścieków 
 
   Sieć kanalizacji tłocznej i ciśnieniowej wykonać należy z rur PEHD jako dwuwarstwowe 
zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Projektując układ 
sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać 
najkrótszą drogą we wspólnym wykopie. 
Poszczególne elementy sieci kanalizacji ciśnieniowej powinny być szczelne i umożliwiać 
przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Sieć kanalizacyjna powinna 
spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa. 
Średnice kanałów tłocznych na etapie projektu należy sprawdzić i ew. skorygować.  
Muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i prędkość 
przepływu. 
 
13.0.  Zestawienie długość kanałów grawitacyjnych i tłocznych i przepompowni: 
         
    -  Ø 160 PVC typ ciężki SN8 (przyłącza do granicy działek))……………..Lg =  750 mb 
    -  Ø 200 PVC typ ciężki SN8 (sieć przewodowa)………….…………..…..Lg = 3600 mb 
    -  Ø 32PE przyłącza tłoczne………………………………………………...Ltł =  300 mb 
    -  Ø 90 PE lokalna sieć tłoczna……………………………………………..Ltł =   260 mb 
    -  Ø 110 PE przesyłowa sieć tłoczna………………………………………..Ltł = 9700 mb 
    -  pompownie przydomowe…………………………………………………N = 20 szt. 
    -  pompownie sieciowe w poszczególnych miejscowościach………………N = 4 szt. 
    -  pompownie przesyłowe (tłocznie)………………………………………..N = 4 szt. 
    - stacje sprężarkowe (czyszczakowe) na trasie przesyłu ścieków…………..S = 4 szt. 
 
 
14.0. Badania szczelności  kanałów grawitacyjnych 
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    Badania szczelności  należy przeprowadzić  zgodnie z normą PN-EN 1610.  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia  próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa  
i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
 
15.0.  Inne uwagi.  
 

1. W kosztorysie przewidzieć monitorowanie sieci grawitacyjnej (z zapisem na płytę CD-R) 
przed odbiorem z uwagą: „monitorowanie”  tylko i wyłącznie w czasie obecności 
przedstawiciela przyszłego użytkownika i przedstawiciela Inwestora (Gminy).  

 
2. Na rurociągach przesyłowych ze względu na ukształtowanie terenu  należy przewidzieć tzw. 

studnie czyszczakowe i studnie z zaworami napowietrzająco – odpowietrzającymi.  
Ilość zostanie określona  projekcie wykonawczym 
 

3. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenie muszą posiadać Aprobaty Techniczne 
i odpowiednie Atesty. 
                                                                                    

16.0. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
        Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury kanalizacyjnej 
eksploatowanej przez Zamawiającego do polskich i unijnych standardów. 
Urzeczywistnienie inwestycji przyczyni się znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości 
życia na terenie objętym projektem. 
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do  
zbiorczego systemu odbioru ścieków. 
Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi 
przepisami (Dyrektywa 91/271 – ścieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni się znacznie 
do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem. 
 

17.0. .Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

- Likwidacja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb), często  
o niezadowalającym stanie technicznym (nieszczelności), z których nieczystości 
ciekłe przenikają bezpośrednio do gleby, wód gruntowych oraz wód 
powierzchniowych, 

- Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 

17.1. Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

- Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 
technicznej (dostęp do kanalizacji sanitarnej), 

- Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem 
- standardów europejskich, 
- Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich 
- atrakcyjności inwestycyjnej), 
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- Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 
przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych 
zbiorników bezodpływowych). 

17.2. Uwarunkowania środowiskowe 

Na podstawie §3 ust. 1 pkt. 79 i 81 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
 przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko zalicza się: 
sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km,  
Ze względu na zaliczenie przedmiotowego zadania na przedsięwzięć mogących potencjalnie  
oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283) dla 
planowanego zadania wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
przedsięwzięcia. 

17.3. Spodziewany efekt inwestycji 

      Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów 
związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami. 
Spodziewanym efektem inwestycji będzie: 

- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez 
eliminację zbiorników bezodpływowych (będących często w złym stanie technicznym 
i posiadających nieszczelności) w wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty 
nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych. 

Gwarancje 
Udzielenie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na 
wykonanie całego zakresu prac projektowych i wykonawczych. Umowa nie jest załącznikiem 
do PFU. 
 

18.0. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
18.1. Ogólne uwarunkowania wykonania 

       Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych  
z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków powinna być realizowana  
w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości  
funkcjonalno-użytkowe jako podstawę opracowywania projektów i wykonania robót należy 
przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które 
pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 
Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonywanych robót powinny 
zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 
możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 
Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu  
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o analizę rzeczywistych warunków pracy. 
Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję  
chemiczną. Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 
Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Powyższą akceptację powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 
projektu i wykonawstwa. Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien 
zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno- 
wytrzymałościowymi. 
Dobór pompowni i tłoczni powinien zostać uzgodniony z Inwestorem na podstawie 
opracowanej koncepcji opracowanej w ramach niniejszego opracowania jako całości. 
 

18.2. Docelowe parametry 
Nowo zaprojektowana i wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana z rur 
min. DN 200 PVC-U lite SN8 SDR34. Na trasie należy zaprojektować studnie betonowe  
Ø 1000 oraz studnie rozprężne Ø 1000 z włazami typu ciężkiego D400.  
Włączenie odejść kanalizacji sanitarnej  należy zaprojektować poprzez wstawienie trójnika, 
bądź włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w studzienkach. W miejscach wskazanych  
w PFU należy wykonać przepompownie ścieków sanitarnych.  
Dobór przepompowni należy poprzeć stosownymi obliczeniami.  
Odcinki przesyłowe należy wykonać jako rurociąg tłoczny z rur PE-HD 100 PN10 SDR 17  
o parametrach dobranych do ilości tłoczonych ścieków. 

 

19.0.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

19.1.Informacje ogólne 
     Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
infrastruktury towarzyszącej powinny być oparte na materiałach posiadających aprobaty 
techniczne. 
Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli 
nieruchomości oraz gestora sieci. 
Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej do celów 
projektowych w skali 1:500. 
Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również  
udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

19.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
    W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości 
planowanych do wybudowania sieci. 
Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie posiadanych 
materiałów koncepcyjno-programowych, a w przypadku ich braku wynikają ze wstępnych 
założeń Zamawiającego.  Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych 
wartościach.  
Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej.  
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Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia 
hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. 
Budowaną sieć kanalizacyjną należy lokalizować w istniejących pasach drogowych i na 
działkach wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci 
po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie 
projektowania przy udziale Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu 
trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody właścicieli nieruchomości, jeżeli takowe okażą się 
niezbędne.                                                       
Uwagi: 

- Zaproponowane długości rurociągów oraz ilości przepompowni są jedynie 
wartościami orientacyjnymi. Zaleca się zweryfikowanie przedmiotowej koncepcji 
kanalizacji sanitarnej pod kątem zminimalizowania ilości przepompowni oraz 
rurociągu tłocznego, aby w perspektywie eksploatacja systemu była możliwie 
najprostsza i najtańsza, w ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, należy 
zaprojektować odcinki sieci do granicy nieruchomości (każdorazowo uzgadniając jego 
lokalizację z właścicielem posesji) zakańczając odcinek korkiem na granicy 
nieruchomości.  
W przypadku lokalizacji sieci w terenach prywatnych należy dla każdej posesji  
przewidzieć studzienkę stwarzającą możliwość przyłączenia (uzgadniając 
jej lokalizację z właścicielem nieruchomości). Przyłącza w ramach projektu  
i pozwolenia na budowę mają obejmować odcinek od sieci do granicy nieruchomości, 

- Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie, należy 
projektować w pasie drogowym. 
 

20.0. Wytyczne projektowe 
      Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która 
posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie  
prawomocnego pozwolenia na budowę dla kanalizacji sanitarnej. W ramach opracowania 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska 
wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje 
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu 
robót. Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań 
wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej 
z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej. 
 

20.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 
     Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy  
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno  
wysokościowe do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac 
projektowych przewidzianych w Zamówieniu. 

20.2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
     Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej 



20 
 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla 
docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej. 
Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020, poz. 
1064), 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.  
2016, poz. 2033). 

20.3. Prace i analizy przedprojektowe 

Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych 
Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych 
efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz 
nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 
następujące aspekty: 

- efektywności ekonomicznej, 
- techniczny, 
- technologiczny, 
- trwałości przyjętych rozwiązań. 

     Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne 
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub 
cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych 
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również 
dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów.  
Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców  
koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 
 

21.0. Dokumentacja techniczna 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentację techniczną składającą się 
z następujących elementów: 

- Projektu Budowlanego Robót zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z uzyskaniem 
prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt Budowlany powinien 
obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania 
zakresu inwestycji w tym w szczególności projekt budowlany i pozwolenie na budowę 
dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka oraz projekt budowlany  
i pozwolenie na budowę dla oczyszczalni ścieków w tym wszystkie projekty 
techniczne, technologiczne oraz przyłącza eN dla pompowni  

- Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 
- Harmonogramu prac, 
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- Projektu odtworzenia nawierzchni, 
- Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego  
- Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

(jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami), 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych 
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego  wskazanych w niniejszym PFU. Wykonawca uzgodni z operatorem 
Kanalizacji sanitarnej wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu 
widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów.  
Wykonawca wykona i wniesie do projektu budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla 
wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane.  
Ponadto Projekt Budowlany musi spełnić następujące wymagania: 

- musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 
rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania projektu budowlanego. Wykonawca 
powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy 
pełnej wnikliwości i staranności, 

- musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału 
oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

- musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 
przepisów dla projektów budowlanych, 

- musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 
 

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane  
z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót.  
Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności 
posiadać niezbędne atesty. 
Zakładany przebieg tras sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w części graficznej do 
niniejszego opracowania (Załącznik nr 1). 
Sieć kanalizacji wraz z sięgaczami, w poszczególnych miejscowościach  należy 
zaprojektować oraz wykonać sieć kanalizacji należy zaprojektować z rur i kształtek min. DN 
200 PVC-U lite SN8 SDR34 natomiast sięgacze należy wykonać z DN 160 PVC-U lite SN8 
SDR34 i zaślepić korkiem w granicy nieruchomości. 
Odcinek tłoczny wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za pomocą 
zgrzewania doczołowego - w przypadku przewiertu zastosować rury trójwarstwowe.  
Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków 
mogło się odbywać najkrótszą drogą.  
Poszczególne elementy sieci kanalizacji tłocznej powinny być szczelne i umożliwiać 
przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Średnice kanałów należy 
zweryfikować na etapie projektu na podstawie obliczeń hydraulicznych uwzględniających 
ilość ścieków i prędkość tłoczenia.  
Rurociągi powinny zostać wyposażone w studzienki rewizyjne. Studzienkę rozprężną należy 
stosować przed włączeniem odcinka tłocznego do odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika 
wpływały grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-
B-10729. Przy dłuższych odcinkach rurociągów tłocznych w najwyższych punktach trasy 
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należy zlokalizować studzienki odpowietrzające z kompletem armatury, a w najniższych  
punktach trasy należy zlokalizować studzienki odwadniające.  
Włączenie do kolektorów grawitacyjnych zaprojektować poprzez studzienki rozprężne. 
Na trasie projektowanej kanalizacji należy zaprojektować: studnie betonowe Ø1200 z włazem 
typu ciężkiego D400. Sieć kanalizacji należy zaprojektować z minimalnym przykryciem 
1,40 m. W przypadku przykrycia kanału mniejszego niż 1,40 m i powyżej 6,00 m oraz  
w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych i terenowych,  
wymagane jest przeprowadzenie obliczeń obciążeń statycznych i dynamicznych (obciążenie 
ruchem kołowym), potwierdzających dobór typu materiału z jakiego projektowany jest kanał, 
studzienki i inne elementy oraz przedstawienie sposobu posadowienia kanału i ww. obiektów. 
Ustalając zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać prędkości samooczyszczania 
kanału 0,8 m/s, minimalnego przykrycia i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami.  
Najmniejsze spadki kanałów grawitacyjnych nie powinny być mniejsze od wyliczonych  
z zależności: 
i=1000/D 
gdzie: 
i - spadek kanału (‰) 
D - średnica kanału (mm). 
Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach.  
Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej.  
Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia 
hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. 
Studzienki rewizyjne na kanałach projektuję się na odcinkach prostych nieprzekraczających 
50,0 m, przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. 
Każda nieruchomość powinna mieć zaprojektowane własne odejście kanalizacyjne do  
zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi lub 
ekonomicznymi dopuszcza się zaprojektowanie wspólnego przyłącza kanalizacyjnego dla 
budynków bliźniaczych lub dla dwóch segmentów.  
Kąt wewnętrzny włączenia sięgacza do kanału powinien wynosić od 45⁰ do 90⁰ i być zgodny 
z kierunkiem spadku kanału. Odejścia kanalizacyjne należy włączyć za pomocą trójników 
bądź w studzienkach. Między studniami dopuszcza się wykonanie nie więcej niż czterech 
trójników. 

22.0. Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów grawitacyjnych i tłocznych 

      Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować z rur PCV SN 8 SDR 34 (zastosować 
rury lite) łączonych przy użyciu uszczelek gumowych. Średnice rurociągów należy 
dostosować do ilości prowadzonych rurociągiem ścieków, jednak kolektory główne powinny 
posiadać średnicę minimum 200 mm. Zastosowanie średnicy rurociągu 160 mm dopuszcza 
się na sięgaczach prowadzących ścieki z posesji. Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy  
z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego  
w przypadku przewiertu zastosować rury trójwarstwowe. Projektując układ sieci rurociągów 
tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą. 
Poszczególne elementy sieci kanalizacji tłocznej powinny być szczelne i umożliwiać 
przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Średnice kanałów należy 
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zweryfikować na etapie projektu na podstawie obliczeń hydraulicznych uwzględniających 
ilość ścieków i prędkość tłoczenia. 
Rurociągi powinny zostać wyposażone w studzienki rewizyjne. Studzienki rozprężne należy 
stosować przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do odbiornika tak, aby ścieki do 
odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania 
normy PN-B-10729.  
Przy dłuższych odcinkach rurociągów tłocznych w najwyższych punktach trasy należy 
zlokalizować studzienki odpowietrzające z kompletem armatury, a w najniższych punktach 
trasy należy zlokalizować studzienki odwadniające. Włączenie do kolektorów grawitacyjnych 
zaprojektować poprzez studzienki rozprężne. 
 

22.1.Wymagania materiałowe w stosunku do studni kanalizacyjnych 
Na całej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odległościach nie większych niż 60 mb 

należy zaprojektować studzienki rewizyjne, w celu umożliwienia zmiany kierunków, 
spadków oraz z uwagi na możliwość czyszczenia kanałów. Na kolektorach głównych należy 
zaprojektować studnie zbiorcze: betonowe Ø 1000 mm.  
Włazy na studniach należy dostosować do rodzaju użytkowania terenu, w którym będą one 
posadowione typ ciężki D400. 
 

22.2. Wymagania ogólne w stosunku do przepompowni i tłoczni ścieków 

     Projektowane przepompownie i tłocznie ścieków powinny spełniać wymagania określone 
w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

- ciągły i niezawodny odbiór ścieków, 
- niezawodny przesył (tłoczenie) ścieków. 

     Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu muszą wynikać  
z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków, różnice w dopływie w różnych 
porach doby, dopływy wód obcych oraz różnice wysokości terenu przepompowni i studni 
rozprężnej. Przepompownie należy lokalizować na gruntach należących do gminy Torzym lub 
po wcześniejszym uzgodnieniu, na gruntach prywatnych. Projektując przepompownię 
ścieków Wykonawca powinien zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. 
Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, 
 mocowania, włazy itp.) powinny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Pompownia 
powinna być obiektem podziemnym wyposażonym w pompy zanurzeniowe  
z armaturą zlokalizowaną w części górnej pompowni lub w odrębnej komorze zasuw.  
Komora pompowni winna być wyposażona w wentylację grawitacyjną.  
Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów nieulegających korozji  
w środowisku wód gruntowych i ścieków. Zaprojektowane przepompownie ścieków powinny 
być jednolite technologicznie w celu ułatwienia ich późniejszej eksploatacji np. możliwość 
pomp pomiędzy obiektami, czy jedna umowa serwisowa. 
23.0 Opis pompowni przydomowych 
       Przyłącza tłoczne - pompownie przydomowe (rys. nr 15) 

23.1. Opis technologiczny 
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     Dla budynków położonych poniżej projektowanego kanału grawitacyjnego usytuowanego  
w ciągach ulicznych - w celu ich podłączenia, zaprojektowano tzw. przyłącza tłoczne  
z przydomową pompownią ścieków - osobno dla każdej nieruchomości. 
Zadaniem tych pompowni przydomowych jest rozdrobnienie części stałych za pomocą 
rozdrabniacza młotkowego zawartych w ściekach bytowych oraz wytworzenie ciśnienia  
i przepływu niezbędnego do transportu ścieków w kanałach ciśnieniowych. Przewiduje się 
zamontować pompownie  przydomowe z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy  800 mm.   
W komorze  pompowni o głębokości 2,5 m zamontowana będzie jedna pompa wyporowa  
z rozdrabniarką talerzową o wyd. Q = 0,7 l/s i mocy 1,1 kW - lub „równoważne”). 
Wyposażenie każdej pompowni stanowić będzie kompletny zestaw składający się z 1 pompy 
wyporowej z rozdrabniaczem oraz kompletnym sterowaniem. Instalacja hydrauliczna   
w studzience pompowej składa się z zaworu odcinającego, zwrotnego i zaworu 
bezpieczeństwa.  
Zawór odcinający umożliwia odłączenie pompy od sieci ciśnieniowej w przypadkach 
związanych z czynnościami konserwatorskimi lub naprawą.  
Zawór zwrotny stanowi dodatkowe (poza elementem hydraulicznym w pompie, który spełnia 
również tą funkcję) zabezpieczenie przed cofnięciem się ścieków.  
Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa spełnia wymóg ochrony sieci przed nadmiernymi 
ciśnieniami, które mogą zaistnieć w określonych okolicznościach i stworzyć zagrożenie 
rozerwania sieci ciśnieniowej. Zabezpieczenie takie jest niezbędne w każdym układzie 
współpracujących ze sobą pomp wysokociśnieniowych. Wyposażenie studzienki pompowej 
jest oparte  na pompie w wersji ze stali kwasoodpornej oraz instalacji z polipropylenu 
Wyeliminowano w ten sposób elementy stalowe, które są mało odporne na działanie 
agresywnego środowiska w studzience. 
 

23.2. Wymagania szczegółowe w stosunku do tłoczni ścieków  

Wymagania odnośnie urządzenia: 
- tłocznia musi posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE na 

zgodność z normą PN-EN 12050-1:2002 oraz krajową deklarację właściwości 
użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodność z Krajową Oceną  
Techniczną na urządzenia z układami pompowymi, oceniającą charakterystyki 
urządzenia nie objęte w zharmonizowanej normie wyrobu, 

- korpus zewnętrzny urządzenia o średnicy min. DN2000, wykonany zgodnie z normą 
PN-EN 1917 lub zgodnie z Krajową Oceną Techniczną, z betonu klasy min. C35/45, 
wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie  

- i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1; korpus 
musi posiadać atest NIZP-PZH , 

- wydzielony, szczelny, hermetyczny zbiornik magazynowania ścieków (moduł 
retencyjny) wykonany ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4307 - nie dopuszcza się 
pokrywania korpusu i/lub modułu retencyjnego powłokami antykorozyjnymi, 

- tłocznia wyposażona w jednokanałowe separatory części stałych, wykonane ze stali 
nierdzewnej gat. min. 1.4307, zlokalizowane na zewnątrz modułu retencyjnego, 
wyposażone w elastyczne klapy cedzące, 

- kolanowe zawory zwrotne zlokalizowane na rurociągach napływowych przed 
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separatorami części stałych, na zewnątrz modułu tłoczni, co umożliwia bezpośredni 
dostęp do kuli zwrotnej; zawory posiadające oznakowanie CE na zgodność z normą 
PN-EN 12050-4 - nie dopuszcza się separatorów części stałych posiadających 
elementy zamocowane na stałe w świetle przepływu ścieków, typu krata, sito, kosze 
prętowe itp., 

- nie dopuszcza się stosowania separatorów części stałych z kulą pływającą, 
- wydzielone komory sedymentacji skratek wewnątrz modułu retencyjnego przed 

separatorami, 
- orurowanie w tłoczni wykonane ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301, 
- rozdzielacz, którego konstrukcja pozwala na zatrzymanie zanieczyszczeń stałych 

większych od średnicy wewnętrznej rurociągu tłocznego, do którego dostęp nie 
wymaga otwarcia głównego włazu rewizyjnego modułu retencyjnego, 

- pompy przystosowane do instalacji suchej, pionowej, pracujące naprzemiennie - nie 
dopuszcza się możliwości pracy równoległej pomp, 

- oświetlenie korpusu tłoczni zasilane napięciem max. 12V  
- wentylacja modułu tłoczni zakończona neutralizatorem odorów z wkładem z węgla 

aktywnego  
- drabina złazowa ze stopniami antypoślizgowymi o szer. 500mm, ze stali nierdzewnej 

1.4307, posiadająca oznakowanie CE, 
- przykrycie włazowe ocieplone, z uszczelką i zabezpieczeniem przed samoczynnym 

zamknięciem (stal 1.4301), 
- poręcz złazowa – kpl., ze stali nierdzewnej 1.4301. 

 
UWAGA 
1. Każda tłocznia ścieków (4 szt.) musi posiadać pomiar przepływu i zawór 

napowietrzająco - odpowietrzający wewnątrz zbiornika 
 

23.3. Zasilanie przepompowni i tłoczni ścieków 
Do przepompowni oraz tłoczni należy doprowadzić zewnętrzną linię kablową mają na 

celu doprowadzenie zasilania energii elektrycznej do przepompowni ścieków, wykonanie 
instalacji uziemiającej, dokonanie badań i pomiarów sprawdzających.  
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania robót elektrycznych obejmuje:  

1. Dostawa i układanie kabli niskiego napięcia w ziemi lub na słupach 
zasilających w zależności od wydanych warunków technicznych zasilania  
w energię elektryczną,  

2. Dostawa i montaż szafki złącza kablowo-pomiarowego,  
3. Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej szafy rozdzielczej i szafy 

sterowniczej przepompowni ścieków,  
4. Oświetlenie terenu przepompowni,  
5. Dostawa i ułożenie kabli w ziemi: sterowniczych i sygnalizacyjnych,  
6. Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych grupy obiektów takich jak: 

szafki złącza kablowo-pomiarowego, szafy rozdzielczej i sterowniczej 
przepompowni ścieków, komory przepompowni ścieków z instalacjami 
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technologicznymi,  
7. Wykonanie instalacji uziemiających takich obiektów jak: słupy napowietrznej 

linii elektroenergetycznej, słupa oświetlenia terenu, szafek złącza kablowo-
pomiarowego, szafy rozdzielczej i sterowniczej przepompowni ścieków,  

8. Modernizacja (w przypadku konieczności) istniejących słupów linii 
napowietrznej  
w celu wykonania odgałęzienia linii zasilającej,  

9. Montaż kompletnie wyposażonego słupa oświetlenia terenu przepompowni,  
10. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających 

 

23.4. System monitoringu i wizualizacji przepompowni 

        W celu umożliwienia zdalnej kontroli i zarządzania układami i instalacjami wodno - 
kanalizacyjnymi oraz retencji (oczyszczalnie ścieków, pompownie i tłocznie ścieków) należy 
wyposażyć w system monitoringu i zarządzania. System ten umożliwia monitoring  
i sterowanie układami automatyki przemysłowej w celu monitoringu, diagnostyki pracy 
układów, optymalizacji ich funkcjonowania, obsługi stanów awaryjnych oraz procesów 
specjalnych niezaimplementowanych w układach automatyki przemysłowej, optymalizacji 
ich funkcjonowania, rejestracji pracy i raportowania.  
Dostęp do sytemu powinien być możliwy za pomocą przeglądarki zarówno na komputerach 
jak i urządzeniach mobilnych (tabletach). System powinien sygnalizować stany alarmowe, 
umożliwiać podgląd aktualnego stanu obiektów oraz przeglądanie raportów i wykresów, 
pokazujących historię pracy układu, a także umożliwiać zdalne zarządzanie obiektami. 
 
Oprogramowanie informatyczne posiadać będzie poniższe cechy: 

1. System umieszczony w chmurze i funkcjonuje jako usługa SaaS, 
2. Nie wymaga żadnej instalacji u klienta – łatwy dostęp i użycie, 
3. Aktualizacje oprogramowania są automatyczne – dostępna zawsze najnowsza wersja, 
4. Oprogramowanie można uruchomić w wersji mobilnej z wykorzystaniem tableta – 

kontrola i sterowanie przez pracowników „w ruchu”, 
5. Udostępnienie nowych funkcji jest automatyczne na wniosek klienta, 
6. Komunikacja z systemami automatyki następuje się za pomocą sieci telefonii  

komórkowej (sieć pakietowa), 
7. Budowa modułowa w platformie innych systemów do modelowania i zarządzania 

wodami opadowymi, ściekami i innymi z systemem geografii przestrzennej oraz 
inwentaryzacji i utrzymania ruchu. 
 

Oprogramowanie będzie posiadać następującą funkcjonalność: 
1. Prezentacja wszystkich instalacji z aktualnym statusem na mapie geograficznej, mapa 

powinna posiadać możliwość zmiany skali w celu pozycjonowania wszystkich instalacji, 
2. Prezentacja aktualnej prognozy pogody, 
3. Wyświetlanie listy aktualnych (aktywnych) alarmów z następującymi  

informacjami: 
a) Nazwa obiektu, w którym wystąpił alarm, 



27 
 

b) Treść alarmu, 
c) Data, godzina, minuta i sekunda wystąpienia alarmu, 
d) Informacja o potwierdzeniu alarmu przez operatora, 
4. Lista nadchodzących zdarzeń serwisowych z następującymi informacjami: 
a) Nazwa obiektu, 
b) Typ zdarzenia serwisowego, 
c) Tytuł zdarzenia serwisowego, 
d) Termin wykonania, 
e) Data przypomnienia, 
f) Szacunkowy czas wyłączenia urządzenia z eksploatacji w [rbh], 
5. Prezentacja hierarchicznej listy obiektów, 
6. Prezentacja pojedynczego obiektu wraz ze schematem w grafice 3D i 

następującymi informacjami: 
a) Status obiektu, 
b) Lista statusów szczegółowych obiektu, 
c) Informacje i parametry ogólne obiektu, 
d) Lista nastaw i ich wartości, 
e) Lista funkcji podlegających sterowaniu, 
f) Przełączniki służące do sterowania urządzeniem, 
g) Lista liczników wykorzystanych do planowania prac serwisowych wraz z wartościami 

granicznymi, 
7. Wyświetlanie informacji ogólnych o obiekcie: 
a) Lokalizacja geograficzna obiektu na mapie, 
b) Informacje ogólne ze zdjęciem głównym, 
c) Komentarze eksploatacyjne i dokumentacje, 
d) Adres i współrzędne geograficzne, 
e) Galeria zdjęć oraz podgląd obiektu za pomocą kamery IP, 

 
8. Lista zdarzeń obiektu – wszelkie zdarzenia parametryczne i nieparametryczne 
      odnotowane przez system monitoringu na obiekcie lub odczytane z systemu RSO 
      (regionalny system ostrzegania), 
a) Nazwa obiektu, 
b) Treść zdarzenia, 
c) Data i czas wystąpienia zdarzenia, 
d) Status zdarzenia, 
e) Typ zdarzenia, 
f) Dodatkowo aktualne ostrzeżenia RSO powinny pojawiać się w postaci pop-up 

(wyskakująca wiadomość), 
9. Wykresy i analizy, według wyboru, na jednym lub wielu wykresach prezentują 

wybrane parametry przy użyciu wielu niezależnych skal: 
a) Parametry binarne 0,1 (tak/nie), 
b) Wartości numeryczne zmiennoprzecinkowe, 

 
10. Definiowanie alarmów dla danego obiektu polega na: 
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a) nadaniu nazwy alarmu, 
b) wyborze obiektu którego dotyczy, 
c) określeniu priorytetu, 
d) wskazaniu czy alarm zostanie pokazany w: 

I. aplikacji, 
II. wysłany e-mailem na adresy wskazane w konfiguracji systemu dla tego użytkownika, 

III. wysłany sms’em na numery telefonów wskazane w konfiguracji dla tego użytkownika, 
e)      określeniu parametru oraz operatora logicznego i wartości granicznej do  

     wyzwolenia alarmu, 
f)      ustaleniu opisu alarmu, 
11. Dodawanie komentarzy operatorów, 
12. Manualne sterowanie pracą urządzeń do tego przystosowanych, 

 
13. W systemie informatycznym jest możliwe wykonanie kalibracji nastaw,  

wpływających na algorytmy działania systemu. Nastawy systemu dotyczą: 
a) granicznych stanów wód/ścieków, 
b) czasu pracy urządzeń (np. pompy, strumienic), 
c) progów dotyczących poziomów osadu w osadniku, 

 
14. Definicja prac i przeglądów, 
a) wybór rodzaju pracy, 
b) opis pracy, 
c) określenie częstotliwości lub warunku wyzwolenia pracy (np. czas w rbh 

 przepracowany pompy) oraz czasu przypomnienia o pracy, 
d) określenie czasu szacunkowego/rzeczywistego trwania pracy, 
e) określenie kosztu szacunkowego/rzeczywistego, 

 
15. Inwentaryzacja typowych uszkodzeń/awarii/usterek polega na wprowadzeniu 

następujących informacji: 
a) Rodzaj uszkodzenia/awarii/usterek, 
b) Opis uszkodzenia/awarii/usterek, 
c) Określenie czasu usuwania, 
d) Określenie kosztu usunięcia usterki, 
16. Wspieranie audytu energetycznego w oparciu o obliczenia, przekładniki prądowe  
      i liczniki energii elektrycznej, 
17. Szacowanie wód przypadkowych w kanalizacji sanitarnej, 
18. Szacowanie i obliczanie wód odprowadzanych do środowiska, 

 
19. Raporty i wydruki, których zadaniem jest analityczne zestawienie danych: 
a) pracy obiektu, 
b) związane z audytem energetycznym, 
c) dotyczące szacunku wód przypadkowych w kanalizacji, 
d) ilości wody odprowadzonej do środowiska. 
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24.0. Wytyczne w zakresie budowy 

        Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie 
po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. 
Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane  
z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

­ organizacji robót budowlanych, 
­ zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
­ ochrony środowiska, 
­ warunków bezpieczeństwa pracy, 
­ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
­ zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
­ zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie 
z ustawą Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za 
 prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej 
i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego 
będą wykonywane, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeni w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

a. Wstęp 
         Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno- 
Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-
użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. 
Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi 
podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element 
Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, 
chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego dla 
rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych  
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i ekonomicznych.  
Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej. 

b. Określenia podstawowe 

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez  
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących  
zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.  
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1040). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista 
jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady  
o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, 
Bruksela) 
 
Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem  
i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 
 
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje 
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno 
- użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub  
  technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
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w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1333 oraz ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U.  
z 2020 r., poz. 471) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN) 
 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony  
                 do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
 
Dokumentacja projektowa – oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu 
 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu. 
 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
 
Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963). 
 
Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
 
Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program”. 
Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie Kontraktem. 
 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
 Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
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Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie  
z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia 
którego została wyznaczona, 
 
Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni, 
 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz  
z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  
i pasami dzielącymi jezdnie. 
 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  
i skarpami rowów. 
 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
 
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą 
techniczną; 
 
Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
 
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je otrzymać  
w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym 
składnicą. Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna  
i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie., 
 
Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza.  
Mapa do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być 
dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych 
jest ograniczona czasowo. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami 
 Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
robót ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca charakterystyczne punkty 
wysokościowe tych robót i obiektów. 
 
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej  
architektury. 
 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
Odgałęzienie wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego stanowiący odejście boczne 
od przewodu wodociągowego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, 
odcinek od przewodu wodociągowego głównego do połączenia z istniejącym przyłączem 
wodociągowym przed granicą posesji) 
 
Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący odejście  
boczne od przewodu kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku 
przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego głównego do połączenia z istniejącym 
przyłączem kanalizacyjnym przed granicą posesji) 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.  
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.  
z 2019 r., poz. 1117), 
 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do  
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
”Program Funkcjonalno-Użytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, 
włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany 
tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera 
Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 
„Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno- 
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Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie 
do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”. 
 
Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na  
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji  
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią. 
 
Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu 
i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego 
stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 
 
Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych 
do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do  
uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych 
końców. 
 
Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową 
zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 
elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni 
łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury  
z kształtką. 
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Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
 
Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła 
i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie 
usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni/ lub wykonywane za 
pomocą instalowania kształtki siodłowej na rurociągu z użyciem obejm. 
 
Podłączenie na opaskę – podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu 
obejmującego rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie, 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 
1333 oraz ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 
r., poz. 471) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający  
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 
 budowlanych. 
 
Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez  
Wykonawcę i podlegający akceptacji Inżyniera, przedstawiający rozplanowanie robót 
budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu. 
 
Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1935). 
 
Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb  
                                        realizacji Robót budowlanych. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji  
                     Projektowej. 
 
Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach  
              Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Przepompownia – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego 
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źródła pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania 
pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu 
niższego na wyższy lub ze układu o niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu. 
 
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące  
do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego 
 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, linia kolejowa, rurociąg itp. 
 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez 
Wykonawcę, określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do 
ich wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją  
projektową. 
 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
Remont, renowacja – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto  
w stanie pierwotnym; 
Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
             słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
 
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
                                    lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
 
Roboty kwalifikowane – są to roboty, których koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami  
obowiązującymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ” 
 
Roboty niekwalifikowane – są to roboty, których koszt poniesiony nie jest zgodny 
z zasadami obowiązującymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
POIiŚ”. 
 
Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. 
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 
 
Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 
nadciśnieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
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Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości  
a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia. 
 
Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz  
z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub którymi 
odprowadzane są ścieki (sieć kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego. 
 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy. 
 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) – element 
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów 
podtrzymujących włazu, uzbrojenia. 
 
Studnia wodociągowa, komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym,  
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 
 
WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych 
do prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami 
Zamawiającego. 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego  
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza  
i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe, place pod śmietniki. 
 
Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących 
do wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające 
ścieki oraz przepompownie ścieków 
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Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci i rurociągi wodociągowe, 
urządzenia regulujące ciśnienie wody. 
 
Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony 
przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym 
dostępem. 
 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu      
                                   i czynników atmosferycznych. 
 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
 
Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,      
                               stosowanie do ich właściwości; 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót  
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 
 
WTWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane 
przez ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa)  
w postaci instrukcji, wytycznych i poradników zawierających zasady projektowania, metody 
obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla 
projektantów, wykonawców i użytkowników, a także organów sądowniczych.  
Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie będą miały instrukcje, 
wytyczne i poradniki zawierające zasady i metody w zakresie wykonawstwa robót 
budowlanych. 
 
Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz 
włączany do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach 
Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie. 
 
Wykaz Elementów Rozliczeniowych – rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny 
poszczególnych elementów składowych robót 
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony  
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
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w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową; 
 
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje, zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 
 
Zamawiający – Gmina Torzym ul. Wojska polskiego 32,  66-235 TORZYM 
 
Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze     
                 sobą końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 

Oznaczenia i skróty 
Używane skróty należy czytać następująco: 
AKP ……………………..aparatura kontrolno-pomiarowa 
BN-80/8836-02…………..Branżowa norma z …… roku/numer 
DTR……………………...Dokumentacja techniczno ruchowa 
ITB……………………….Instytut Techniki Budowlanej 
KB………………………..Katalog Budownictwa 
PFU………………………Program Funkcjonalno-Użytkowy 
PN-75/B-06520…………..Polska Norma z …… roku/numer 
PZH………………………Państwowy Zakład Higieny 
PZJ……………………….Program Zapewnienia Jakości 
WWiORB………………. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
WZMiUW ………………Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
RZGW ………………….,Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
MPZP…………………….Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 
DLICP…………………....Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

25.0. Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca 
do wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na 
Budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne 
materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, 
opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 
Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających  
z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej  
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z projektowanymi sieciami. 
 

25.1. Wymagania technologiczne 

        Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane   
z wyborem metody przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. 
Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności 
posiadać niezbędne atesty higieniczne i techniczne. 
Preferowaną metodą wykonania sieci kanalizacji sanitarnej jest metoda wykopu otwartego 
szalowanego lub metodą przewiertu sterowanego. 
 

25.2.Wymagania formalno-prawne 
         Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 
dokumenty (w tym m. in, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, 
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne 
działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania 
potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich 
potrzebnych korekt. 
 

25.3.Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

Wykonawca wykona bądź pozyska: 
- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte 

zakresem robót przewidzianych w Kontrakcie, 
- warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane), 
- warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu 

odtworzenia nawierzchni – jeśli wymagany), 
- projekty budowlane – zgodnie z zadaniami określonymi w zestawieniu tabelarycznym 

PFU-1 Część opisowa „Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe” wraz  
z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, 

- projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji robót, 
- dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego, 
- informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- pozwolenia na budowę 
- dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna), 
- dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
- inspekcje TV, 
- pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego i zrzut wód  

z odwodnienia wykopów (jeśli wymagane), 
- operat wodno-prawny, 
- projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych, 
- inwentaryzacje zieleni, 
- szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia  
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w związku z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody  
i pokryje koszty związane z wycinką, przesadzeniem i nasadzeniami, 

- komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych 
z użytkowaniem, 

- projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 
technicznym – wg. warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci, 

- uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi  
- urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, Zespołem 

Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej, RZGW i Nadzór Wodny dla przekroczenia rzek i ich 
obwałowań, rzeczoznawcą p.poż. itp.). 

- zobowiązany jest wystąpić o Warunki szczegółowe odtworzenia elementów pasów 
drogowych nawierzchni. 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty  
administracyjne) ponosi Wykonawca. 
 

26.0 .Informacje udostępniane przez Zamawiającego 
Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

- program funkcjonalno-użytkowy – część opisowa, 
- mapy zasadnicze z orientacyjnym przebiegiem planowanych sieci – załączone do 

niemniejszego PFU. 

26.1. Inwentaryzacja stanu istniejącego 
      Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących 
obiektów, które w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie 
obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji 
Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne 
wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączone do niniejszego PFU. 

 
Część informacyjna mapy sytuacyjno-wysokościowe mają charakter jedynie poglądowy, 
służący do określenia zakresu robót i j wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 

Określenia podstawowe 

Rozruch (Eksploatacja Próbna) - zespół następujących kolejno czynności mających 
doprowadzić do uzyskania wymaganych efektów przygotowania formalnego obiektu do 
przekazania do eksploatacji i użytkowania Instrukcja techniczno-ruchowa – opracowanie 
zbiorcze wykonane w branżach opisujące zasady eksploatacji tłoczni ścieków jako 
kompletnego obiektu 
 
Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska 
pracy w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu 
postępowania w sytuacjach awaryjnych itp. 
 
Szkolenie - czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu 
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z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów (pompowni) technologicznych 
w aspekcie technicznotechnologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż  
 
Dokumentacja rozruchowa - opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe  
w branżach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpożarowej, 
BHP, raporty z badań procesowych, środowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary  
i korelacje parametrów technologicznych.  
 
Dokumentacja porozruchowa - sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami 
notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania przebudowanych 
obiektów oczyszczalni do eksploatacji. Przekazanie do eksploatacji i użytkowania - uzyskanie 
wszelkich zezwoleń i opinii kompetentnych organów administracyjnych (na podstawie 
koniecznych opracować, pomiarów i badań) koniecznych do ostatecznego przekazania 
obiektu do eksploatacji i użytkowania, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.  
 
Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawności rzeczywistych 
parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonana w odniesieniu do 
projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych 
zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola działania).  
 
Próba Eksploatacyjna - okres następujący po zakończeniu rozruchu, w którym osiągnięty, 
wymagań wg Decyzji Komisji Europejskiej będzie utrzymywany przy wykorzystaniu 
dostępnych oraz przewidzianych do normalnej eksploatacji narzędzi i środków 
technologicznych, z zachowaniem wszelkich warunków dopuszczalnego oddziaływania 
obiektu na środowisko. 
 
Materiał 
Wykonanie próby rozruchowej wiąże się z głównie z wykorzystaniem materiałów 
eksploatacyjnych koniecznych do wykonania zakresu robót. Podstawową listę materiałów 
eksploatacyjnych tworzą:  

- woda wodociągowa,  
- urządzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczynniki do oznaczeń analitycznych, 
- materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, 

smary, paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) 
przewidziane jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie 
ciągłości pracy urządzeń,  

     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wykorzystanie 
zgodnie z założeniami Kontraktu, zasadami BHP p.poż, sanitarnymi oraz zaleceniami 
Producentów. 
UWAGA:  
W przypadku zastosowania materiałów, których stosowanie wymaga odpowiednich 
i charakterystycznych środków ochrony i bezpieczeństwa Wykonawca wraz z materiałami 
dostarczy komplet wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania 
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materiałów.  
Materiały poligraficzne niezbędne do wykonania oznakowania obiektów, urządzeń i napędów 
oczyszczalni muszą posiadać dokumentację poświadczającą możliwość wykorzystania ich  
w celu, któremu mają służyć. Ich ostateczne zastosowanie wymaga akceptacji Inżyniera. 

Sprzęt 
Dla potrzeb wykonania robót w zakresie rozruchu j przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu:  

- przenośne czujniki pomiarowo-kontrolne,  
- sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych,  
- pompy przenośne o parametrach:  
- Wydajność Q > 5dm3/s  
- Wysokość podnoszenia H > 10 mH2O,  
- sprzęt do badań szczelności kanałów i przewodów (próby hydrauliczne  

i pneumatyczne),  
- sprzęt do pracy na wysokościach do 6 m,  
- przenośne urządzenia do automatycznego poboru i przechowywania próbek,  
- manometry, ciśnieniomierze,  
- typowy sprzęt do oczyszczania kanalizacji,  
- wąż strażacki (DN 50, L = min. 100 m) z prądownicą,  
- narzędzia ślusarskie,  
- wyposażenie laboratoryjne.  

W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować/zamontować 
niezbędny sprzęt eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej.  
 
Warunki rozpoczęcia, prowadzenia, zakończenia rozruchu. 
Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest:  
a) całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych,  
b) protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prób techniczno-rozruchowych (sprawdzenia      
     działania mechanicznego urządzeń), przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokołów      
     prób wg potrzeb zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlano- 
     montażowych.  
d)  zabezpieczenie dostaw materiałów, sprzętu i chemikaliów koniecznych do 
      przeprowadzenia rozruchu  

e) opracowanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Zamawiającego i Użytkownika       
f) projektu rozruchu  

 
Prace rozruchowe obejmować będą następujący zakres działań:  

a) przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie 
odpowiednich zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania 
wszystkich elementów sterowania,  

b) przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz      
pod równomiernie zwiększanym obciążeniem,  

c) regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych,  
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d) mającą na celu uzyskanie uzgodnionych warunków technicznych rozruchu jak 
również optymalizację pracy poszczególnych pompowni (tłoczni)  

e) kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych  
w trakcie prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu  
i warunkach technicznych eksploatacji tłoczni ścieków. 

f) zaznajomienie przyszłej załogi eksploatacyjnej Użytkownika tłoczni  z podstawową 
g)  obsługą urządzeń i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego 

budowanych obiektów, kontrolę procesów przesyłu ścieków pod względem 
jakości i zgodności z warunkami technologicznymi pracy urządzeń,  

h) opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników 
prac  rozruchowych. Podstawowym warunkiem zakończenia rozruchu jest:  
dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do 
rzeczywistych warunków pracy instalacji dobór nastaw technologicznych  
i technicznych obiektu w odniesieniu do spełnienia wszelkich uwarunkowań 
związanych z oddziaływaniem instalacji na środowisko uzyskanie i zdefiniowanie 
optymalnego stopnia sterowania napędami włączonymi w układ AKPiA  
 

27.0. Dokumentacja rozruchowa 

Projekt rozruchu 
Projekt rozruchu powinien zawierać minimum:  

- Określenie składu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowiązków  
- Opis prac przygotowawczych: zakup sprzętu, materiałów, planowane zapotrzebowanie 

mediów  
- Opis uruchamiania, konserwacji i obsługi maszyn, urządzeń i instalacji  
- Opis podziału prac rozruchowych  
- Uszczegółowienie zasad kontroli maszyn, urządzeń i systemów,  
- Warunki techniczne zakończenia rozruchu  
- Szczegółowy zakres kontroli analitycznej  
- Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pożarowej w okresie rozruchu  
- Program wyposażenia obiektu w sprzęt i urządzenia ochrony indywidualnej dla 

potrzeb rozruchu i Próby Eksploatacyjnej  
- Program szkolenia ogólnego i stanowiskowego,  
- Koncepcję oznakowania obiektów, napędów i instalacji,  
- Wzory dokumentów,  
- Harmonogram rozruchu.  

 
 
 

Dziennik rozruchu  
Dziennik Rozruchu będzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Kierownictwa Rozruchu do  
dnia przekazania pompowni Zamawiającemu W dzienniki należy opisywać:  

a) Datę wpisu  
b) Opis warunków atmosferycznych  
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c) Skład ścieków doprowadzanych  
d) Skład ścieków w węzłach rozruchowych  
e) Opis działań rozruchowych  
f) Tymczasowe parametry techniczno-technologiczne  
g) Docelowe parametry techniczno-technologiczne  
h) Stan zaawansowania prac wykończeniowych  
i) Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,  
j) Ważniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych,  
k) Wyniki kontroli analitycznej,  
l) Uwagi i zalecenia.  
 

Dokumenty ze szkolenia personelu  
Dokument powinien zawierać:  

a) Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją stanowiskową (podać nazwę 
stanowiska),  

b) Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z dokumentacją techniczno - ruchową 
każdego  urządzenia,  

      c) Oświadczenie pracownika o przejściu szkolenia technologicznego,  
      d) Oświadczenie pracownika o przejściu szkolenia BHP i P.POŻ.  
 
Instrukcje stanowiskowe  
W instrukcjach stanowiskowych należy zamieścić:  

a) Charakterystykę stanowiska pracy, 
b) Wykaz napędów i punktów nastawczych, 
c) Opis warunków eksploatacji bieżącej, 
d) Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych, 
e) Opis postępowania podczas awarii, 
f) Zalecenia BHP i p.poż. 

Instrukcje stanowiskowe należy wykonać w formie np. laminowanych tablic zamocowanych 
na stanowisku pracy. Drugi komplet należy przekazać w formie papierowej Zamawiającemu. 
Instrukcja eksploatacji  

W instrukcji należy zamieścić:  
a) Opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych, 
b) Wykaz czynności eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania odpowiednich  
     warunków pracy, 
c) Charakterystykę stanowisk pracy, 
d) Opis warunków eksploatacji bieżącej, 
e) Opis ustawień napędów i punktów nastawczych, 
f) Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych, 
g) Opis postępowania podczas awarii, 
h) Charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych i konserwacji 
    urządzeń i systemów, 
i) Zalecenia BHP i p.poż., 
j) Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska, 
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k) Wykaz materiałów, urządzeń i sprzętu dodatkowego koniecznego do utrzymania  
    stanowiska „w Ruchu", 
l) Karty związków chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, 
     działania, sposobu magazynowania, postępowanie w przypadku awarii, wykazem     
     środków ochrony indywidualnej, 
m) Charakterystykę metod określających sposób kontroli pracy zakładu,  
n) Część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami.  
 

Instrukcja BHP i p.poż. 
Instrukcja BHP musi zawierać główne działy:  
a) Kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracowników ,  
b) Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,  
c) Szkolenie w dziedzinie BHP,  
d) Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,  
e) Wypadki przy pracy,  
f) Narzędzia pracy,  
g) Odzież robocza i ochronna,  
h) Sprzęt ochrony indywidualnej,  
i) Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,  
j) Szczegółowe wytyczne BHP przy obsłudze obiektów pompowni,  
k) Wykonywanie prac,  
l) Wykaz stanowisk obsługowych kanalizacji,  
m) Zagrożenia występujące na poszczególnych obiektach,  
n) Zasady ochrony p.poż na każdym stanowisku pracy,  
o) Łączność,  
p) Wykaz obowiązujących przepisów.  
Materiałem wyjściowym do opracowania instrukcji wymogów ochrony p.pożarowej      
jest protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrożeń (załącznik  
do instrukcji).  

 
 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
        Przepisy prawne związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 
      -    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020, poz. 2028), 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020, poz. 470), 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310), 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020, poz. 797), 
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020, poz. 
1219), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020, poz. 55), 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020, poz. 

961), 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2020, poz. 833), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020, poz. 215), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2020, poz. 1608), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1643), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004, Nr 130, poz. 1389), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), 

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020, poz. 
1064), 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.  

            z 2016, poz. 2033), 
 

      Art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej PZP) stanowi, że 
opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, 
zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, 
a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Aktualne orzecznictwo 
wskazuje, że nie wystarczy ogólny zapis, a należy wyrazy "lub równoważne" umieścić przy 
każdym odniesieniu się w PFU do norm, ocen, specyfikacji. Proponuję dodatkowo dodać 
ogólny zapis o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych, przykładowa treść klauzuli: 
"Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w opisie 
przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 
ust. 3 PZP. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, 
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specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 
1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane nie są 
zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami 
referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem 
że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków 
dowodowych, o których mowa w art. 104-107 PZP, że proponowane rozwiązania  
w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia." 
 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych 
 
1.Kopia mapy do celów opiniodawczych do niniejszego PFU wydana przez Starostę 
   Sulęcińskiego - Wydział Geodezji z dnia 12.08.2022 r. 
 
2.Warunki techniczne wydane przez ZGKiM w Torzymiu nr ZGK 716-k/34/22  
   z dnia 13.09.2022 r. 
 
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich nr ZDW-ZG-WZD-535-348/2022 z dnia 2022-09-05 
 
4. Starostwo Powiatowe w Sulęcinie - Zarząd Dróg Powiatowych – warunki techniczne  
   z dnia 29.09.2022 r. 
 
5.Wykaz działek dla przebiegu planowanej inwestycji: 
 
GRABÓW:     3;39; 3/43; 3/44; 3/46; 3/56; 18; 34 (tłocznia); 71; 72; 77/2; 78; 79/2; 16 

KOWNATY:  1/17; 1/34; 3(tłocznia); 6; 8; 24/4; 24/5; 76; 78; 69 (droga woj.); 80; 135;      

                         141(tłocznia); 142; 143; 186 

PRZEŚLICE:  5; 15; 18; 29; 37/17; 61; 68; 70; 71; 81; 87; 91/5; 149/2; 157; 185; 187;    

                          191; 192(tłocznia); 1265;  

TORZYM:       80/2; 135; 138; 650; 659; 665/2 

        

                                                                                                    
 Opracował: 
 


