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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych zwiazanych z wykonywaniem biezacych
remontow ulic, chodnikow, placow, mostéw i przepustéw na terenic Nowego Targu.

1.2. Zakyes stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach miejskich,

1.3. Zakres robot objgtych SST
Biezgce remonty ulic, chodnikow, placow, mostow i przepustow.

1.4. Okresélenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calosé
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowiacg odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu pizy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4, Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgeymi jezdnie.
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.
1.4.8. Konstrukcja nosna (przesto lub przesla obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgé¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowéw.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni,
1.4.11. Materialy - wszelkic tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
1.4.12. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.
1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzgeych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpodrednio oddzialywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg S$cieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzehni i przekazywanie ich na podbudowe.
¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nierdwnosei podbudowy lub profilu
istnicjacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni sluzgea do przenoszenia obeigzen od ruchu na podioze.
¢) Podbudowa zasadnicza - gdma czesé podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni, Moze ona skiadac sie 7 jednej lub dwoch warstw,
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1.4.14. Niweleta - wysokodciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszezyZnie pionowego
przekroju w ost drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do unieszczania
wnim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i kizewow. Pas drogowy moze rdéwniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi
i $rodowisko przed ucigzliwodciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszezenia urzgdzenn organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.18. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
glebokodci przemarzania.

[.4.19. Podloze ulepszone nawierzchni - goérma warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.20. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwicrzat dziko zyjacych hub urzadzen technicznych przez
korpus drogowy. A

1.4.21. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, 1zeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat
itp.

1.4.22. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadaé si¢ z pelnej $ciany, stupow
tub innych form konstrukeyjnych, np. skrzyf, komoér.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24, Szerokos¢ uzytkowa obicktu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszezegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w swietle porgezy mostowych
z wylgczeniem konstruke)i przy jezdni dolem oddzielajgeej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.25. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$é terenu budowy.

1.4.26. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowq lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.27. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, obejmujgce odrgbng caloéd
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.28. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa ograniczajaca chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.29. Kraweznik kamienny - belka kamienna ograniczajaca chodniki dla pieszych, pasy dzielgee,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.30. Obrzeze chodnikowe - prefabrykowana belka betonowa rozgraniczajaca jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.31. Scick przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni shizacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikdéw (np. kanalizacji
deszezowey).

1.4.32, Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przyleglego terenu do
odbiornikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.33. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg
trwale w fazie produkeji.




1.4.34. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre$lonym
skladzie 1 uziarnieniu.

1.4.35. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - iieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu fub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone
wymagania.

1.4.36. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.

1.4.37. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do
materialéw mineralnych oraz zwicksza odporno$é blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.38. Podloze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ (zgodnie z obowigzujgcymi normami) matetialdw,
wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnodei na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnoéé SST i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z SST _

SST i wszystkic dodatkowe dokumenty pizekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s obowigzujace dla
Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, aoich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty idostarczone materialy bedg zgodne z SST. Dane
okreslone w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli muszg
wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszezalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni
zgodne z SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcey.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utizymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie frwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia
i odbioru ostatecznego robot. W czasic wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla
ostizegaweze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosei w dzieit 1 w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlgczony w ceng kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegaweze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosei i innych. W miejscach przylegajgcych do drog
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otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy oraz wijazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majacc na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoscei dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
W zwigzku z wymogami Programu Ochrony Powietiza dla wojewodztwa malopolskiego wykonawca
do realizacji rob6t budowlanych powinien: '
- realizowaé obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu woko! budowy, ktére sa zanieczyszezone
na skutek budowy,
- zraszaé w okresie bezdeszezowym skladowiska materiatow sypkich,
- stosowaé stanowiska do usuwania gruntu lub blota z kol sprzetu cigzkiego opuszezajgcego plac
budowy,
- stosowac ciecie elementow betonowych na ,,mokro”,
- stosowac przykrycie przy przewozeniu materialéw pylacych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wrykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robot ich
szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organdéw administrac)i
panstwowe;j.

1.5.7. Ochrona wlasnoécei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci i
wzadzen w czasic trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane
w zakresie przelozenia instalac)i i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadoni Zamawiajgcego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane pizez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeti podziemnych. Jezeli teren budowy
pizvlega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenta zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscig.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych




wagowo ladunkow (ponadnormatywnych). Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
uszkodzenh powstatych w wyniku transportu fadunkéw ponadnormatywnych na wlasny koszt.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wrykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel
nic wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie wzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

[.5.10. Ochrona i utrzyinanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajagcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgeym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkic zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialdw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,

2. MATERIALY
2.1 Cechy materialéw i elementow budowli.

Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z normami, ustaleniami
i aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pehi zgodne z
ustaleniami osoby nadzorujacej roboty, reprezentujgeej Zamawiajgcego i wplynie to na
niezadowalajgcg jakosé¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcey.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialéw pochodzacych ze zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materialow
miejscowych bedg formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po
ukoficzeniu robot.

Wszystkie materialy pozyskane z rozbidrki lub wykopow na terenie budowy, a
zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace sig do ponownego wykoizystania zostang
zabezpicczone przez Wykonawee i zlozone w migjscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Pozostale
materiaty zagospodaruje Wykonawca we wlasnym zakresie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Maleriaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialow do innych robot, niz te
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dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany
{(skorygowany) przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczae si¢ z jego nieprzyjcciem,
usunigciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$é¢ sprzetu powinny gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
inarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania robét zwigzanych z remontami biezacymi ulic, chodnikéw, placow, mostow
1 przepustow moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej:
- uktadarka do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarka,
- walce lekkie, srednie i cigzkie,
- walce stalowe gladkie,
- walce ogumione,
- zageszezarki plytowe wibracyjne,
- ubijaki reczne i mechaniczne,
- szczotki mechaniczne lub/i inne urzgdzenia czyszezace,
- samochody samowyladowcze z przykryciem lub termosy,
- frezarki
- spycharki,
- ladowarki,
- samochody ciezarowe,
- mloty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- inny zaakceptowany przez Zamawiajacego.

W zwigzku z wymogami Programu Ochrony Powietiza dla wojewddztwa malopolskiego
wykonawca do realizacji robot budowlanych powinien:
- uzytkowa¢ jedynie maszyny mobilne nieporuszajace sig¢ po drogach ( tj. maszyny budowlane —
koparki, ladowarki, spycharki itp. ) o mocy powyzej 18 kW' wyposazone w filtr czastek stalych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng nickorzysinie na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wilasciwoscel przewozonych materiatow.
Liczba drodkow transportu powinna gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami




okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warankom kontraktu, na polecenie Zamawiajacego bgda
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wrykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robét bgdg oparte na
wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materialow 1 robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane przez Wykonaweg w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

W przypadku uzasadnionych podejrzeft wzgledem wykonawey co do jakosci robét 1 materialow
uzytych na budowie, Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania kontroli.

Celem konfroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jakosé robot, Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosei
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych mzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialéw i dopusdei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanic odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badaf materialdw ponosi
Wykonaweca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badait. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

6.3. Badania 1 pomiary




Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnic z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy/ jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zamawiajacy moze pobieraé¢ probki materialdw i
prowadzi¢ badania niczaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnodei materialdw i robot z dokumentacjg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez. Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawece,

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze zastosowac jedynie materialy, ktére posiadaja deklaracje zgodnosdci (atest)
producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST. W przypadku
materialow, dla ktdrych deklaracie zgodnosci (atesty) sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej
cechy, Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan w razie uzasadnionych watpliwosci co do jakosci
zastosowanych materiatdéw. Kopie wynikéw tych badan oraz aprobaty techniczne bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajacemu. Materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych
w  kosztorysic ofertowym i SST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i.terminie obmiaru w czasie
okreslonym w umowie lub uzgodnionym pizez Wykonawce 1 Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Jezeli dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosdci bedg wykonywane w poziomie wzdluz linii osiowej. Wszystkie elementy robot
okreslone w metrach, beda mierzone roéwnolegle do podstawy. Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t
nie wymagajg tego inaczej, objetodci beda wyliczone w m? jako dlugoéé pomnozona przez sredni
przekrdj. Ilodci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.




Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, Ze byly
legalizowane i posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiatu

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgéciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar
robot zanikajgeych przeprowadza sic w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosei beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksiazki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajaeych i ulegajacych zakiyciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, kitére w dalszym procesic realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy. Gotowo$é danej czedei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos$é i ilos¢ robot ulegajgeych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosel wykonanych czgsei robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze
koficowym robot.

8.4. Odbior koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robdt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosei 1 wartosei.  Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakeie
Zamawiajgcego. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoficzenia robot. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosdei Zamawiajacego 1 Wykonawcey.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robot
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uzupekniajgcych 1 robdt poprawkowych, W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupelniajagcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwic swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiekiu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
UIMowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédl odbioru
korficowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego
Wykonawea jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
- uwagi, zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne (na zadanie Zamawiajacego),
- powykonawcze obmiary robot (oryginaty),
- deklaracje zgodnosci (atesty) lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
(na zgdanie Zamawiajacego),
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (na zadanie).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru konAcowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego pizez Zamawiajacego. Termin wykonania
roboét poprawkowych i robot uzupehniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koficowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowy ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéei, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$é zgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie robodt objetych ta
pozycja kosztorysows.
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9.2, Ceny jednostkowe obejmuja:
9.2.1. Remont czgstkowy asfaltobetonem (- ubytki do 10m2, gk. 5 cm).

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymeczasowej organizacji ruchu,

- obcigeie krawedzi do linii prostych,

- rozbiorka pozostalogei nawierzehni i odwdz na miejsce skladowania,

- dostarczenie materialdw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi, urzadzen obeych (podloza, $cian bocznych, krawgznikow
itp.),

- rozlozenie i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowey,

- uzupelnienie spoin emulsjg asfaltowa.

9.2.2. Remont czgstkowy asfaltem lanym bez obeinania krawedzi (Srednia grubosé¢ 3 cm).

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transport na miejsce wbudowania,

- usuniecie z ubytku zanieczyszezeni i luznych fragmentdw starej nawierzchni i odwo6z na miejsce
skiadowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi wzadzen obeych i krawgznikow,

- roziozenie asfaltu lanego,

- posypanie grysem i przywalowanie.

9.2.3. Remont czgstkowy asfaltobetonem (- ubytki 10-100m2, gl. Sem)

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem tymezasowej organizacji ruchu,

- obeiecie krawedzi do linii prostych,

- rozbidrka pozostatoéei nawierzchni i odwoéz na miejsce skladowania,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych (podioza, $cian bocznych, kraweznikow
1itp.),

- skropienie migdzywarstwowe,

- rozlozenie i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

- uzupelnienie spoin emulsja asfattows.

9.2.4. Wyréwnanie nawierzchni asfaltobetonem

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robé6t zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na migjsce wbhudowania,
- skropienie migdzywarstwowe,

- rozlozenie (reczne lub mechaniczne) i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

9.2.5. Remont nawierzchni na calej szeroko$ci asfaltobetonem o grubosci 5 em (- ubytki
>100m2)

- prace pomiarowe i roboty przygotowawceze,
- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem tymezasowej organizacii ruchu,




- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i kraweznikow,

- skropienie migdzywatstwowe,

- rozlozenie 1 zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowej.

9.2.6. Frezowanie nawierzchni o grubo$ci 5 em

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymezasowej organizacji ruchu,
- frezowanie,

- transport sfrezowanego materialu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczney.

9.2.7. Rozbiérka nawierzchni bitumicznej grubosci do 8 em

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchi,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyrownanie podloza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

9.2.8. Wykonanie koryta jezdni/chodnika glebokes$ci 20 cm

- prace poriarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zaladuneck nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

- Zaggszezenie,

- utrzymanie koryta lub podloza.

9.2.9. Dolna warstwa podbudowy grubosci 25 cm

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu,
- wyréwnanie utozone] warstwy do wymaganego profilu,

- zageszezenie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy.

9.2.10. Gérna warstwa podbudowy grubosci 10 cm

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- roztozenie materialow,

~ zageszezenic warstw z zaklinowaniem,

- utrzymanie podbudowy w czasic robdt.

9.2.11, Wykonanie lawy, podbudowy, nawierzchni betonowej z betonu C16/20

- przygotowanic 1 ustawienie deskowania dla faw betonowych w uprzednio wykopanym
1 wyrownanym wykopie,




- reczne rozscielenie, wyrdéwnanie i ubicie mieszanki betonowej,
- tozebranie deskowania,
- pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda.

9.2.12. Ulozenie krawgznika kamicnnego.

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- ¢w, wykonanie szalunku,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypelnienie spoin krawgznikow zaprawa,

- zasypanie zewngtrznej $ciany krawgznika gruntem i ubicie.

9.2.13. Ulozenie kraweznika betonowego 20x30 - z odzysku

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,

- ew, wykonanie szalunku,

- ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypelnienie spoin kraweznikoéw zaprawg,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie.

9,2.14, Wykonanie $cieku z kostki kamiennej i betonowe;j.

- prace pomiarowe 1 przy gotowawcze,

- dostarczenie materialdw,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wlozenie $cieku z kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, z wypelnieniem spoin i pielggnacjq
scieku.

9.2.15. Ulozenie korytka $ciekowego betonowego pref. 60x50x15

- prace pontarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- utozenie prefabrykatéw korytek z wypelnieniem spoin,
- obsypanie korytka do terenu.

9.2.16. Regeneracja nawierzehni emulsjg i grysami bazaltowymi
- dostawa kruszywa,

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowas,

- rozsypanie kruszywa,

- pielegnacja nawierzchni.

9.2.17. Frezowanice szczelin 7 wypelnieniem masg zalewowg

- frezowanie rowka na gigbokos¢ 3 cm,

- oczyszezenie rowka za pomocg spigZzonego powietrza,
- wypelnienie rowka masg zalewows.
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9.2.18. Rozbiorka nawierzchni betonowej grubo$ci 10 cm

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zaladunek 1 wywiczienie materialéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

9.2.19. Rozbiorka nawierzchni z plyt chodnikowych

- reezne wyjecie plyt chodnikowych,

- ew. przesortowanic materialu uzyskanego z rozbiorki

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek 1 wywieziente materialéw z rozbidrki,

- wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

9.2.20. Rozbidorka kraweznika kamiennego o szerokosci 20 em i dlugoécei 30-150 em

- odkopanie kraweznikdw wraz z wyjeciem i oczyszezeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- zaladunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnani¢ podloza i uporzadkowanie terenu rozbidiki.

9.2.21. Rozbidrka obrzezy betonowych

- odkopanie obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiérki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

9.2.22. Rozbidérka lawy, podbudowy, nawierzchni betonowej

- reczne lub mechaniczne rozkucie betonu,

- odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze 1 ulozenie w stosy,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

- wyrownanie podloza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

9.2.23. Ulozenie obrzezy betonowych

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,

- rozécielenie 1 ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza.

9.2.24, Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej na podsypce piaskowej lub
cementowo -~ piaskowej

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie matcrialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki: piaskowej / cementowo-piaskowej,

15




- ulozenie kostki betonowej wraz z zageszezeniem i wypelnieniem szezelin.
9.2.25, Ulozenie nawierzcehni z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- roz$cielenie podsypki cementowo - piaskowej

- ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej lub rzgdowej, z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowsy 1 pielegnacja nawierzchni.

9.2.26. Regulacja studni teletechnicznych

- zdjecie regulowanego elementu,

- ulozenie i zageszezenie betonu,

- osadzenie pokrywy na zaprawie cementowe],

- wywiezienie odpaddw 1 uporzgdkowarnie terenu.

9.2.27. Regulacja studni rewizyjnych bez wymiany lub z wymiang elementow studni

- rozbidrke regulowanych elementdw studni,

- ulozenie i zageszezenie betonu,

- osadzenie pokrywy na zaprawie cementowej,

- wywiezienie odpaddw i uporzadkowanie terenu.

9.2.28. Wykonanie cz¢$ci przelotowej przepustu z rur zelbetowych o sr. 500 - 800 mm

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- montaz konstrukcji czesei przelotowej przepustu na przygotowanej tawie betonowej lub z
kruszywa,

- wykonanie izolacji przepustu,

- uporzgdkowanie terenu.

9.2.29. Wykonanie cze$ci przelotowej przepustu z rur PP SN8 o $r. 500 - 800 mm

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- montaz konstrukeji czesci przelotowej pizepustu na przygotowanej lawie betonowej lub z
kruszywa,

- wykonanie obsypki rury piaskiem grubosci 20cm,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.30. Przykanaliki z rur ceramicznych fi 200 lub PCV fi 200

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie podsypki,

- montaz przykanalika,

- uporzgdkowanie terenu.

9.2.31. Wykonanie studni §cickowej z rur fi 500, wpust kl, D400
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- dostarczenie materialow,
- wymiana elementow studni w gotowym wykopie,
- uporzadkowanie terenu.

9.2.32. Wykonanie odwodnienia liniowego o szerokosci w Swietle 300 mm i wysokosci 300 mm
przy klasie obcigzenia D400

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbhudowania,

- wykonanie wykopow pod fundamenty korytka odplywowego,
- wykonanie fundamentdw,

- wbudowanie koryta odplywowego,

- niezbedne pomiary 1 badania

9.2.33. Wykonanie Zelbetowych elementéw konstrukeyjnych z betonu C25/30

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- deskowanie konstrukcji,

- zbrojenie konstrukeji w ilosci 60 — 80 kg/m3 beton,
- betonowanie beton kl C25/30,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;,

- uporzadkowanie terent.

9.2.34. Demontaz znakéw, tablic znakéw drogowych wraz ze shupkiem

- demontaz tablic,
- demontaz stupkow .

9.2.35. Montaz znakéw tablic znakéw drogowych wraz ze stupkiem

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- ustawienie konstrukeji wsporczych znakow z ewentualnym wykonaniem fundamentdw,
- zamocowanie tarcz znakdéw drogowych,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.2.36. Bariery energochlonne stalowe

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- osadzenie slupkow bariery,

- montaz bariery,

- zamontowanie elementow odblaskowych,

- przeprowadzeniec pomiardw i badan wymaganych w SST,
~ uporzagdkowanie terenu.

9.2.37. Demontaz barierki stalowej Ul2a rurowej z poprzeczka/,,szczeblinkowa®,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
— koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu robét,
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- przeprowadzenie prac rozbiorkowych wraz z wywozem urobku lub/i zuzytych materialow poza
teren robot i zutylizowanie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami,

— przewiezienie konstrukeji w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

— uporzgdkowanie terenu robot,

9,2.38. Dostawa i montaz barierki stalowej Ul2a rurowej z poprzeczka/,,szezeblinkowa”

— wylyczenie,

— prace pomiarowe i roboty pizygotowawcze,

— dostarczeniec na miejsce wbudowania elementéw konstrukeji balustrady lub porgczy oraz
materialow pomocniczych,

- dostarczenie na plac budowy skladnikdw oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej
uzycia,

— zainstalowanie urzadzen bezpieczenistwa w sposob zapewniajacy stabilnosc,

- uporzgdkowanie terenu wokoét wykonanych urzadzen,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.2.39, Renowacja nawierzehni z thucznia kamiennego - (szeroko$¢ jezdni 3,0 — 6,0m)

— oczyszczenie istniejgce] nawierzehni;

— wyznaczenie rzgdnych nawierzehni po naprawie,

— wzruszenie po ewentualnym zwilzeniu gornej warstwy,

— uzupelnienie gornej warstwy nawierzchni lamanym materiatem kamiennym z uzyciem
rozscielacza - nieprzekraczalna grubosé warstwy 8em;

— ewentualne zwilzenie materiafu,

— zageszezenie nawierzehni,

— uzupelnienie 1 wyregulowanie poboczy,

— uporzagdkowanie terenu robét, wywiezienie i utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami o ochronie
srodowiska.

Planujac roboty nalezy uwzgledniaé konieczno$é odwodnienia jezdni z zachowaniem spadku
poprzecznego o wartosci 3%.

9.2.40. Uzupeknienie pobocza kruszywem lamanym material wykonawcy/inwestora

- dostarczenie materialdw,

- oczyszezenie istniejgcego pobocrza z zanieczyszezeil,

- uzupelnienie pobocza kruszywem lub destruktem asfaltowym,
- zageszezenie pobocza,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.41. Uzupelnienie skarp korpusu dregi narzutem kamiennym wraz z przelaniem betonem
(stosunek kamienia do betonu - kamien 0,8 m3, beton 0,2 m3) - (narzut z kamienia lamanego
o masie do 500 kg)

- dostarczenie materialow,

- ulozenie kamienia w przygotowanym wykopie

- przelanie kamienia betonem ki, C16/20 w ilosei 0,2 m3 betonu na 0,8 m3 kamienia
- uporzgdkowanie terenu.

9.2.42, Narzut kamienny gr. 50-100 cm

- dostarczenie materiatow
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- utozenie kamienia w gotowym wykopie,
- uporzadkowanie terent.

9.2.43. Umocnieniem skarp plytami azurowymi o gr. 8 -10 cm

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie podloza,

- rozlozenie podsypki cementowo — piaskowej,
- ulozenie plyt,

- uporzadkowanie terenu.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Jezeli zajecie pasa drogowego na czas robdt bedzie mialo wplyw na ruch drogowy, moze
ogranicza¢ widocznosé na drodze, spowoduje wprowadzenie zmian w istniejace] organizacji ruchu
pojazddw lub pieszych wykonawea na whasny koszt wykona i zatwierdzi projekt organizacji ruchu
na czas robot.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienic 1 usunigcie lymezasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczetistwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi
Zzmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376 ze zn.).







