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Opis do projektu technicznego 
1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego. 

 
Przedmiot inwestycji: „Utwardzenie terenu przed Kancelarią Leśnictw Daliowa, 
Kamionka, Piotruś”. 
Adres inwestycji:  

Powiat krośnieński, gm. Jaśliska, m. Daliowa,  
działka: 7/3 (obręb 0002 Daliowa) 
 
Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Dukla, ul. Popardy 44, 38-451 Równe 

 Podstawa opracowania 
a. Zlecenie Inwestora, 
b. Mapa zasadnicza, 
c. Wizja lokalna, 
d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
e. Drogi Leśne: poradnik techniczny – GDLP, Warszawa-Bedoń 2006, 
f. Literatura techniczna. 
g. Zalecenia zamawiającego 
 
Zakres zamierzenia dotyczy wykonania utwardzenia placu przy Kancelarii Leśnictw. 

 
2. Stan istniejący. 

 

 Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym Leśniczówki oraz 

dwoma budynkami gospodarczymi. Do obiektów doprowadzona jest droga z płyt 

betonowych stanowiąca połączenie nieruchomości z drogą publiczną DW 897. 
Bezpośrednio przy budynkach znajduje się plac o nawierzchni gruntowo-kruszywowej. 

Teren objęty inwestycją jest w większości płaski, spadki kształtują się w kierunku 

południowym. Drogą poruszają się osoby posiadające zezwolenie od Lasów 

Państwowych. Pojazdy pozostawiane są bezpośrednio przy zabudowaniach. 

Nawierzchnia placu uległa uszkodzeniu, utworzyły się koleiny oraz są widoczne liczne 
ubytki. Teren objęty inwestycją jest częścią Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz 

podlega pod obszar Natura 2000 Beskid Niski. 

 

3. Stan projektowany  

 

 Inwestycja polega na wykonaniu utwardzenia placu z kostki betonowej oraz 
ułożeniu opaski z kostki wokół siedziby Kancelarii. Prace nie będą wykraczać poza 

wskazany zakres.  

 

 

 



a. Rozwiązania wysokościowe: 

 Nie przewiduje się zmian parametrów technicznych istniejącej powierzchni 

manewrowej tj. prostych poziomych, łuków, spadków podłużnych, długości, 

szerokości. Prace będą polegały na dopasowaniu spadków projektowanego placu z 

kostki betonowej do stanu istniejącego. 
 

b. Konstrukcja nawierzchni: 

 Po zweryfikowaniu stanu nawierzchni w terenie oraz konsultacjach, 

zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni: 

 
 - warstwa mrozoochronna z pospółki - gr. 30cm 

 - podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 20cm 

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5cm 

 - nawierzchnia z kostki betonowej - gr. 8cm 

 

 Obrzeża betonowe wykonane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie 
betonowej gr. 15cm od strony zewnętrznej należy obsypać gruntem na szerokość 

min. 0,50m. 

 

Szczegółowe wymiary placu z kostki betonowej oraz lokalizację zieleńców 

przedstawiono na załączniku graficznym.  
 

 

4. Roboty ziemne 

 

 Roboty ziemne dotyczą wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne w miejscu 
uszkodzonej istniejącej nawierzchni. Roboty należy wykonywać przy odpowiedniej 

pogodzie. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami. Należy zachować 

wszelkie standardy związane z ochroną i poszanowaniem środowiska naturalnego, nie 

można dopuścić do zanieczyszczenia gruntów i wód na całym obszarze jaki obejmuje 

inwestycja. 
 

 

 

 

 
 

 



5. Odwodnienie  

 

 Odwodnienie będzie stanowić grawitacyjny spływ po projektowanej nawierzchni z 

kostki. Zakres prac nie naruszy i nie zmieni dotychczasowego sposobu korzystania z wód 

na terenie inwestycji. Z uwagi na dowiązanie nowej nawierzchni do stanu istniejącego, 
nie zostanie zmieniony kierunek odprowadzania wód opadowych.  

 

Drenaż opaskowy wokół Kancelarii skierować do studzienek wodościekowych. 

Przykanaliki PCV podłączyć do rur spustowych obiektu. Pomiędzy kratkami 

wodościekowymi zastosować obniżenie na dwóch warstwach kostki betonowej. Spadki 
utrzymać w kierunku do kratek.  

 

6. Uwagi Końcowe 

 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Roboty remontowe należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością dbając o stan 
zdrowia pracowników oraz sprawność techniczną maszyn budowlanych. Pracownicy 

powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej.  

 

Należy w prawidłowy sposób wyprofilować nawierzchnię z kostki na całej długości 

inwestycji nawiązując do istniejącego terenu i obiektów przyległych. 
 

Przewidziany termin realizacji robót zaplanowano na III-IV kwartał 2023 r. 


