
1 Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza

Obejmuje: podjęcie przez Radę Miasta Nowego Sącza uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza, 
ogłoszenie, dokonanie ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza, dokonanie zawiadomień o 
przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza

2 Analiza planistyczna

Analiza planistyczna obejmuje: inwentaryzację terenu, analizę własności, analizę wydanych decyzji (o pozwoleniu na budowę, WZ), analizę 
dokumentów planistycznych (obowiązujące MPZP, studium), analizę bazy danych uzyskanych z PODGiK (mapy, EGiB), analizę wniosków 
złożonych do POG z propozycją ich rozpatrzenia (wykonanie wykazów wniosków wraz z uzasadnieniem) oraz inne (wedle potrzeb)

3 Analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy

Analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy dotyczy analizy danych pochodzących z innych urzędów i instytucji (tereny zagrożenia 
powodziowego, tereny zmeliorowane, tereny górnicze, tereny osuwiskowe, tereny objęte formą ochrony, tereny zamknięte, tereny 
ograniczonego użytkowania, obszary rewitalizacji, obszary zdegradowane, obszar zabudowy śródmiejskiej ...)

4 Opracowanie ekofizjograficzne

5 Obliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową

Obliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową, w tym podanie danych o prognozowanej liczbie mieszkańców Miasta Nowego 
Sącza, łącznej powierzchni użytkowej mieszkań na terenie Miasta Nowego Sącza, obliczenie chłonności terenów niezabudowanych (w tym 
powierzchni terenów niezabudowanych) na terenie Miasta Nowego Sącza, obliczenie ostatecznej wielkości zapotrzebowania na nową 
zabudowę (w tym obliczenie terenów objętych planem oraz obszarów do uzupełnienia zabudowy)

6 Opracowanie projektu Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza (część tekstowa)

Opracowanie części tekstowej projektu Planu ogólnego Miasta Nowego Sącza, w tym wyznaczenie gminnych standardów urbanistycznych 

7 Opracowanie uzasadnienia do projektu Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza (część tekstowa i rysunkowa)

Opracowanie uzasadnienia do Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza obejmuje część tekstową i rysunkową uzasadnienia, w tym 
wyznaczenie stref planistycznych, wyznaczenie obszarów uzupełnienia zabudowy, wyznaczenie obszarów zabudowy śródmiejskiej.

8 Konsultacje projektu Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza wraz z uzasadnieniem z Zamawiającym

Konsultacja Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza oraz uzasadnienia do Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza z Zamawiającym, w tym 
analiza projektu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza (wszystkie referaty), analiza projektu z innymi wydziałami 
Urzędu Miasta Nowego Sącza, analiza projektu ze spółkami miejskimi. 

9 Opracowanie ostatecznej wersji projektu Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza wraz z uzasadnieniem

Opracowanie ostatecznej wersji projektu Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza wraz z uzasadnieniem, z uwzględniemiem uwag 
Zamawiającego wynikających z pkt 8.

10 Opracowanie Prognozy Oddziaływania Na Środowisko dla projektu Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza

11
Opiniowanie i uzgadnianie projektu Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza wraz z Prognozą Oddziaływania Na 
Środowisko

Przeprowadzenie procedury opiniowania i uzgadniania projektu Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza obejmuje wprowadzenie wszystkich 
zmian do projektu Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza (do części rysunkowej i tekstowej) oraz do Prognozy Oddziaływania Na Środowisko, 
wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień oraz sporządzenie wykazów wszystkich uzyskanych opinii i uzgodnień (w tym także 
ponawianych opinii i uzgodnień).

12 Konsultacje społeczne

Obejmuje: opracowanie prezentacji projektu Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza, opracowanie wykazu wniosków złożonych do Planu 
Ogólnego Miasta Nowego Sącza wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem, opracowanie ankiet lub geoankiet do Planu Ogólnego 
Miasta Nowego Sącza, udział (minimum jednego przedstawiciela od Wykonawcy) w spotkaniach otwartych, panelach eksperckich, 
warsztatach, spotkaniach plenerowych, dyżurach projektantów (w dacie wyznaczonej przez Zamawiającego), rozpatrzenie uwag złożonych 
podczas konsultacji społecznych wraz z uzasadnieniem.

13 Ponowienie czynności (w razie uwzględnienia uwag) 

Ponowienie czynności (w razie uwzględnienia uwag złożonych w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych) obejmuje wykonanie 
czynności opisanych w pkt. 11 oraz wykonanie czynności opisanych w pkt. 12

14 Przygotowanie projektu Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza do uchwalenia

Obejmuje: przygotowanie dokumentacji planistycznej Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza, przygotowanie raportu podsumowującego 
przebieg wszystkich konsultacji, przygotowanie danych przestrzennych do uchwalenia, przygotowanie projektu Planu Ogólnego Miasta 
Nowego Sącza wraz z uzasadnieniem do uchwalenia

15 Sesja Rady Miasta - zatwierdzenie uchwały

Obejmuje udział (minimum jednego przedstawiciela od Wykonawcy) na posiedzeniu Rady Miasta Nowego Sącza

16 Zakończenie procedury planistycznej

Obejmuje: przekazanie kompletnej dokumentacji planistycznej do Wojewody oraz (wedle potrzeb) sporządzenie wyjaśnień do Wojewody (w 
przypadku wezwania w trybie procedury nadzorczej) lub wprowadzenie zmian i poprawek do Planu Ogólnego Miasta Nowego Sącza (w 
przypadku negatywnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody).
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